



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

MZE-54087/2024-15153



mzedms028080315

SP. ZN.: MZE-54087/2024-15153

Č. J.: MZE-54087/2024-15153

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, Praha 1, PSČ: 117 05

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. ú: 1226001/0710

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Ing. Marian Čiernik

ředitel odboru vody v krajině, budování protipovodňových opatření a odstraňování povodňových škod

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

Ing. Ondřej Frydl

oddělení odstraňování povodňových škod a ostatní opatření ve vodním hospodářství

Zhotovitel: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

se sídlem: Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

Bankovní spojení: Komerční banka č. ú: 19-5504610227/0100

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Předmět Objednávky:

Objednáváme:

- 1) 14 ks posudků projektů subkomponenty 2.6.2 NPO cíl 136 v anglickém jazyce dle kritérií uvedených v hodnotícím listu v příloze č. 1:
129 392 1005 „Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, II. Etapa“
129 392 1803 „Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - IV.“
129 392 4015 „IDVT 10244180, Verušice, ř.km 0,000 - 0,0925, revitalizace zatrubněného úseku toku“
129 392 4807 „MVN Pančák - odstranění sedimentů“
129 392 4809 „MVN Sedmpány - odstranění sedimentů“
129 392 6001 „Ohrazenický potok, Ohrazenice, oprava průtočného profilu koryta a oprava opevnění, ř.km 0,360 - 3,540“
129 392 6007 „IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km 0,360-0,620“

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

tel. +420 221 811 111, el. adresa podatelny: podatelna@mze.gov.cz, ID datové schránky: yphaax8, www.eagri.cz

129 392 6805 „MVN Vlčkovice, obnova vodního díla“
 129 393 1047 „Obnova vodní nádrže na p.č. 363 k.ú. Rokle“
 129 393 1053 „Rybník Jištěrpy“
 129 393 4198 „Výstavba Hádeckého rybníka“
 129 393 4326 „Soustava nádrží Hadravova Rosička“
 129 393 5002 „Uhelná, vodní nádrž v k.ú. Dolní Fořt - oprava a odbahnění“
 129 393 6011 „Revitalizace rybníka na parc.č. 459/1 v k.ú. Slavíkov“

Výstupy: 14 hodnotících listů v AJ v listinné podobě (1 paré) a v elektronické verzi (soubor PDF naskenovaných listů)

Cena za jeden posudek:	2 200,00	bez DPH Kč
Cena celkem:	30 800,00	bez DPH Kč

Termín: 30. 8. 2024

- 2) 6 ks posudků projektů subkomponenty 2.6.1 NPO cíl 133 v anglickém jazyce dle kritérií uvedených v hodnotícím listu v příloze č. 2 a souhrnnou zprávu v českém i anglickém jazyce za 11 ks projektů zahrnující i výstupy z posouzení projektů zpracované na jaře 2024:

129 365 2213 „PP Křetínky v Letovicích“
 129 364 9055 „VD Letovice - rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů“
 129 364 6005 „SN Žireč“
 129 365 6003 „Labe, Račice, protipovodňová ochrana“
 129 364 1003 „VD Nechanice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - pravé pole“
 129 364 6003 „Mrlina, Vestec-Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec“

Výstupy: 6 hodnotících listů v AJ, 1x souhrnná zpráva v AJ a ČJ v listinné podobě (1 paré) a v elektronické verzi (soubor PDF naskenovaných listů a zpráv)

Cena za jeden posudek:	3 350,00	bez DPH Kč
Cena celkem:	20 100,00	bez DPH Kč

Termín: 29. 11. 2024

- 3) 3 ks analýzy rizik klimatických dopadů realizace projektů zaměřených na rekonstrukci nebo modernizaci přehrad vycházející z Technických pokynů (2021/C 373/01) pro 3 projekty v anglickém jazyce. Analýza rizik se bude zabývat také budoucími předpokládanými změnami klimatických podmínek, aby byla v souladu s přílohou CID. Analýza se dále bude skládat z informací o současných klimatických podmínkách a scénářích budoucího klimatu, z posouzení možných dopadů klimatických extrémů a z analýzy, které další podkladové faktory a trendy ovlivňují klimatická rizika. Do výsledné analýzy rizik budou promítnuty případné požadavky objednatele nebo EK na základě dílčího plnění:

129 364 1003 „VD Nechanice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - pravé pole“
 129 364 9055 „VD Letovice - rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů“
 129 364 5074 „VD Morávka - převedení extrémních povodní“

Výstupy: 3 analýzy rizik v AJ v listinné podobě (1 paré) a v elektronické verzi (editovatelný formát PDF)

Cena za jednu analýzu:	32 550,00	bez DPH Kč
Cena celkem:	97 500,00	bez DPH Kč

Termín: **dílčí plnění:** **13. 9. 2024 (1 analýza rizik)**
 finální plnění: **29.11. 2024**

Celková cena objednávky:	30 800,00	
	20 100,00	
	<u>97 500,00</u>	
	148 400,00	bez DPH Kč
	31 164,00	DPH (21 %) Kč
	179 564,00	celková cena Kč

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne 23.7.2024

V Praze dne 31.7.2024

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Ing. Marian Čiernik
ředitel odboru vody v krajině, budování
protipovodňových opatření a odstraňování
povodňových škod MZe

České vysoké učení technické v Praze
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Přílohy: Hodnotící list c1_AS_komponenta_2-6-2_VZOR
 Hodnotící list c2_AS_komponenta_2-6-1_VZOR