

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: CTB, a.s.

Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

IČO: 24694410, DIČ: CZ24694410

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-3328/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

Odstranění vyšší a nižší zeleně v obvodu PS TO Opava na pozemcích SŽ.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP. č. 1

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **232 960,00 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 8. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 8. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Železniční stanice a zastávky na trati Chuchelná ve Slezsku – Kravaře ve Slezsku
(Chuchelná ve Slezsku, Bolatice, Štěpánkovice)

Železniční stanice a zastávky na trati Hlučín – Opava východ (Hlučín, Kozmice,
Dolní Benešov, Dolní Benešov – Zábřeh, Kravaře Kouty, Kravaře ve Slezsku, Velké
Hoštice, Malé Hoštice)

traťový úsek Skrochovice – Opava západ v km 100,500 – 109,400

traťový úsek Opava východ – Děhylov v km 289,400 – 268,500

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 30. 7. 2024