

Příloha č. 1
Smlouvy č. 565/C/5518510036/2024

Příjemce: Město Cvikov

Název Akce: Cyklostezka sv. Zdislavy Nový Bor - Svor, úsek Cvikov - Svor, etapa č. 2

ISPROFOND: 5518510036

Číslo žádosti: 5/2023

C8
místní komunikace IV.třídy

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
SO VRN za SO 000.a, 000.b				
SO 000.a Vedlejší a ostatní náklady Cvikov	1 - 02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	105 000,00	127 050,00
	3 - 02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	200 000,00	242 000,00
	4 - 02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ	30 000,00	36 300,00
	5 - 02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	135 000,00	163 350,00
	6 - 02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	45 000,00	54 450,00
	7 - 02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	7 000,00	8 470,00
SO 000.b Vedlejší a ostatní náklady Svor	1 - 02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	75 000,00	90 750,00
	3 - 02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	150 000,00	181 500,00
	4 - 02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ	30 000,00	36 300,00
	5 - 02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	75 000,00	90 750,00
	6 - 02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	7 000,00	8 470,00
SO 101.A.1 Cyklostezka Cvikov, km 0,000 - 0,497				
		celkem za celý objekt	3 138 004,14	3 796 985,01
SO 101.A.2 Podélné propustky				
		celkem za celý objekt	95 414,94	115 452,08
SO 101.A.3 Propustek km 0,027				
		celkem za celý objekt	44 341,26	53 652,92
SO 101.A.4 Propustek km 0,058				
		celkem za celý objekt	260 619,53	315 349,63
SO 101.B.1 Cyklostezka Cvikov, km 0,497 - 2,215				
13	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	322 218,54	389 884,43
16	33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	10 504,00	12 709,84
28	767911	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	19 680,00	23 812,80
34	966841	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO	4 185,00	5 063,85
35	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	3 485,00	4 216,85
SO 102.1 Cyklostezka Svor				
14	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	449 531,61	543 933,25
SO 801. A Kácení Cvikov km 0,000 - 0,497				
		celkem za celý objekt	86 288,00	104 408,48
SO 103 Úprava místních komunikací Cvikov				
		celkem za celý objekt	676 429,92	818 480,20

SO 803 Vegetační úpravy Cvikov				
		celkem za celý objekt	515 063,20	623 226,47
SO 804 Vegetační úpravy Svor				
		celkem za celý objekt	555 229,60	671 827,82
NN dle SFDI				
SO 101.B.1 Cyklostezka Cvikov, km 0,497 - 2,215				
30	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ - 1ks -zn. IS21a	1 350,00	1 633,50
31	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ - 1ks pro zn. IS21a	2 208,00	2 671,68
Celkem neuznatelné náklady			7 043 552,74	8 522 698,81

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací a s ohledem na Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a Změnový list č. 1.

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	27 468 337,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	90%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	38 874 431,08
Celkové uznatelné náklady (Kč):	30 351 732,27
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	27 316 559,00
Limitní příspěvek (%):	90,00%
Maximální příspěvek v roce 2024 dle finančního plánu Příjemce (Kč):	27 316 559,00
Zbývající částka příspěvku pro rok následující (Kč):	0,00
Minimální vlastní podíl (%):	10,00%
Minimální vlastní podíl (Kč):	3 035 173,27

Zpracoval:

Dne: 15.07.2024