

Příloha č. 1 - Soupis prací (úprava k 19.7.2024)

Zakázka: PD Terezín - domek jezného - sanace vnitřních prostor

<i>Položka č.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>jednotka</i>	<i>množství</i>	<i>jednotková cena</i>	<i>Cena celkem</i>
1	Zakrytí podlah, dveří a oken v průběhu provádění prací (např. PE fólie)	kpl	1,00	650,00	650,00
4	Očistění a penetrace povrchu stěn a stropů před výmalbou	m2	460,60	21,00	9 660,00
5	Malířský nátěr stropů (např. Primalex plus, odstín bílá)	m2	112,20	50,00	5 600,00
6	Malířský nátěr stěn (např. Primalex plus, odstín bílá)	m2	241,40	50,00	12 050,00
7	Malířský nátěr stěn (např. Primalex plus, barevný odstín dle přílohy č. 3)	m2	93,00	85,00	7 905,00
8	Malířský nátěr stěn odolný vůči nečistotám a důkladnému čištění (např. Primalex Ceramic, barevný odstín dle přílohy č. 3)	m2	14,00	90,00	1 260,00
9	2 x antikorozní syntetický nátěr litinového žebrového radiátoru (včetně očištění a odmaštění před nátěrem; odstín bílá)	ks	4,00	2 000,00	8 000,00
10	2 x antikorozní syntetický nátěr potrubí ústředního topení (včetně očištění a odmaštění před nátěrem; odstín bílá)	bm	21,10	52,00	1 092,00
11	2 x antikorozní syntetický nátěr ocelových zárubní (včetně očištění a odmaštění před nátěrem; odstín světle hnědá)	ks	8,00	530,00	4 240,00
12	Naložení, odvoz a likvidace vzniklého odpadu v souladu s platnými právními předpisy ČR	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
13	Ostatní práce a náklady spojené s prováděním zakázky	kpl	1,00		0,00

Pozn. K pol. č. 5: Na stropy bude před zahájením prací namontován nový sádkartonový podhled, tj. předpokládaný počet nátěrů 3 x

Nabídková cena celkem

51 707,00

Kč

Pozn. K pol. č. 6,7, 8: V místnostem, které budou nově vyštukovány (kuchyň a obývací pokoj) je předpokládaný počet nátěrů 3 x; v ostatních místnostech je předpokládaný počet nátěrů 2x

Zájemce: Pavel Zajíček; IČO:16408161

Výše uvedené položky zahrnují dodání potřebného materiálu. Výše uvedené příklady materiálu definují minimální požadovaný standard a v nabídce mohou být zájemcem nahrazeny materiálem srovnatelným. Barevné odstíny nátěrů upřesní technický dozor investora.

Datum: 22.07.2024