

Cenová nabídka ABP Holding, a.s., Thámová 21/34, Praha 8, IČ: 15268446

Položkový rozpočet

Vybourání kamenných pilířů u vstupní branky CZSSB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 887,84
	1 310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m ² cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,21600	8 740,00	1 887,84
		0,6*0,6*0,6		0,21600		
Díl:	5	Komunikace				2 071,80
	2 564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,00000	129,50	259,00
		2		2,00000		
	3 596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,00000	330,00	660,00
		2		2,00000		
	4 59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 80 mm přírodní	m2	2,20000	524,00	1 152,80
		2		2,00000		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				2 407,86
	5 622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	3,51000	686,00	2 407,86
		3,5*0,9		3,15000		
		0,6*0,6*1		0,36000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 055,00
	6 941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	5,00000	211,00	1 055,00
		5		5,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 187,90
	7 962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	3,84000	1 110,00	4 262,40
		3*0,8*0,8*2		3,84000		
	8 968071126VD	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m ²	kus	1,00000	163,50	163,50

	1			1,00000		
9 968071137VD	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2	kus	1,00000	586,00	586,00	
	1			1,00000		
10 976076110VD	Demontáž kovových schránek	kus	1,00000	176,00	176,00	
	1			1,00000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					642,44
11 998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,51697	423,50	642,44	
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					35 828,14
12 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,61700	275,50	2 649,48	
13 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	278,89300	25,00	6 972,33	
14 979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	9,61700	2 725,00	26 206,33	
Díl: ON	Ostatní náklady					1 500,00
15 ON1160	Ostatní, blíže nspecifikované stavební činnosti	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	
	1			1,00000		
Celkem					50 580,98	

V Praze dne 25.7.2024