

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025
Číslo smlouvy: S 640 071 300 23
Číslo objednávky: 48

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 30. 11. 2024	TÚ Ostroměš - Butoves	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	3N (5.8.-7.8.2024)	ne	měsíční		33 582,00
Od účinnosti objednávky - do 30. 11. 2024	TÚ Butoves - Jičín	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	3N (5.8.-7.8.2024)	ne	měsíční		158 354,00
Od účinnosti objednávky - do 30. 11. 2024	TÚ Butoves - Jičín	Oprava GPK a úprava ŠL v TÚ Butoves - Jičín	3N (5.8.-7.8.2024)	ne	měsíční		492 413,63
Celková cena							684 349,63

ROZPOČET

Zakázka: Údržba, opravy a odstranování závad u ST PKR 2024 - 2025
2022 - 2023

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic

Misto:

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
TÚ Ostroměř - Butoves							
561	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49.	svař	2,000		0,00
560	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65.	svař	2,000		0,00
0,00 Kč							
TÚ Butoves - Jičín							
561	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49.	svař	10,000		0,00
558	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49.	svař	12,000		0,00
0,00 Kč							
CELKEM							191 936,00 Kč

Rozpočet

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
Objekt : Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Butoves - Jičín

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval :
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

5 Komunikace

0,00

0,00

1	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,400		0,00
2	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,100		0,00
3	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
4	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem

492 413,63

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4829094

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6f6a1df7-e1a0-43c0-b1d5-05e492e6a6bd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.08.2024 09:38:00



1de804d2-4dbb-4a1d-b834-6d2864e32335