

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8131
Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

KSO: CC-CZ:
Místo: Prostějov Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Prostějov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#).

Cena bez DPH			26 334 524,01
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	26 334 524,01	5 530 250,04
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			31 864 774,05

Ing. Jiří
Rozeňnal

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozeňnal
Datum: 2024.08.01
14:49:14 +02'00'

Ing. Jan
Všetička

Digitálně podepsal
Ing. Jan Všetička
Datum: 2024.08.01
11:31:11 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8131

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Místo: Prostějov

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		26 334 524,01	31 864 774,05	
01	SO 01 - Nový pavilon - HLAVNI ZPUSOBILE VÝDAJE	16 512 246,86	19 979 818,70	STA
01.1	SO 01 - Hrubé terénní úpravy	245 785,15	297 400,03	Soupis
01.2	SO 01 - Stavební a konstrukční část	11 953 110,59	14 463 263,81	Soupis
01.3	SO 01 - Zdravotní instalace	1 572 678,31	1 902 940,76	Soupis
01.4	SO 01 - Ústřední vytápění	842 082,16	1 018 919,41	Soupis
01.5	SO 01 - Vzduchotechnika	177 742,53	215 068,46	Soupis
01.6	SO.01 - Měření a regulace (MaR)	622 694,93	753 460,87	Soupis
01.7	SO 01 - Elektroinstalace-silnoproud,hromosvod	633 168,00	766 133,28	Soupis
01.8	SO 01 - Slaboproud	464 985,19	562 632,08	Soupis
01.8.2	DT_rozpočet SO.01	88 106,46	106 608,82	Soupis
01.8.3	UKS-rozpočet SO.01	195 914,46	237 056,50	Soupis
01.8.4	STA rozpočet SO.01	80 917,94	97 910,71	Soupis
01.8.6	LOKD-rozpočet SO.01	8 448,84	10 223,10	Soupis
01.8.7	NKT-rozpočet SO.01	91 597,49	110 832,96	Soupis
02	SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJSI ZPUSOBILE VÝDAJE	195 556,85	236 623,79	STA
01.8	SO 01 - Slaboproud	195 556,85	236 623,79	Soupis
01.8.1	PZTS-rozpočet SO.01	159 930,56	193 515,98	Soupis
01.8.5	KMS_rozpopčet SO.01	35 626,29	43 107,81	Soupis
03	SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	4 522 910,54	5 472 721,75	STA
02.1	SO 02 - Hrubé terénní úpravy	57 542,69	69 626,65	Soupis
02.2	SO 02 - Stavební a konstrukční část	3 243 802,54	3 925 001,07	Soupis
02.3	SO 02 - Zdravotní instalace	251 324,21	304 102,29	Soupis
02.4	SO 02 - Ústřední vytápění	235 085,05	284 452,91	Soupis
02.4.1	SO 02 - Demontáž ÚT	4 074,42	4 930,05	Soupis
02.4.2	SO 02 - Montáž ÚT	231 010,63	279 522,86	Soupis
02.5	SO 02 - Vzduchotechnika	147 123,35	178 019,25	Soupis
02.6	SO 02 - Měření a regulace (MaR)	179 938,50	217 725,59	Soupis
02.7	SO 02 - Elektroinstalace-silnoproud,hromosvod	292 304,82	353 688,83	Soupis
02.8	SO 02 - Slaboproud	115 789,38	140 105,15	Soupis
02.8.1	PZTS-rozpočet SO02	2 822,88	3 415,68	Soupis
02.8.2	DT_rozpočet SO02	30 168,00	36 503,28	Soupis
02.8.3	UKS-rozpočet SO02	13 167,12	15 932,22	Soupis
02.8.4	STA rozpočet SO02	3 883,32	4 698,82	Soupis
02.8.5	LOKD_rozpočet SO02	12 660,87	15 319,65	Soupis
02.8.6	NKT rozpočet SO02	53 087,19	64 235,50	Soupis
04	SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	2 226 082,11	2 693 559,35	STA
03.1	SO 03 - Stavební a konstrukční část	620 821,87	751 194,46	Soupis
03.2	SO 03 - Zdravotní instalace	114 826,13	138 939,62	Soupis
03.3	SO 03 - Ústřední vytápění	100 686,04	121 830,11	Soupis
03.3.1	SO 03 - Demontáž ÚT	2 205,69	2 668,88	Soupis
03.3.2	SO 03 - Montáž ÚT	98 480,35	119 161,22	Soupis
03.4	SO 03 - Vzduchotechnika	12 439,35	15 051,61	Soupis
03.5	SO.03 - Měření a regulace (MaR)	286 601,00	346 787,21	Soupis
03.6	SO 03 - Elektroinstalace-silnoproud,hromosvod	862 645,61	1 043 801,19	Soupis
03.7	SO 03 - Slaboproud	228 062,11	275 955,15	Soupis
03.7.1	PZTS-rozpočet SO03	125 342,40	151 664,30	Soupis
03.7.2	DT_rozpočet SO03	25 575,25	30 946,05	Soupis
03.7.3	UKS-rozpočet SO03	14 957,64	18 098,74	Soupis
03.7.4	STA rozpočet-SO03	2 928,60	3 543,61	Soupis
03.7.5	LOKD_rozpočet SO03	4 214,50	5 099,55	Soupis
03.7.6	NKT rozpočet SO03	55 043,72	66 602,90	Soupis
06	SO 05 - Oplocení - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	228 932,47	277 008,29	STA
07	SO 06 - Zpevněná plocha - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	292 998,24	354 527,87	STA
08	SO 07 - Dětské hřiště - VEDLEJSI ZPUSOBILE VÝDAJE	657 147,64	795 148,64	STA
09	SO.08 - Sadové úpravy - NEZPUSOBILE VYDAJE - neinvestice	796 444,16	963 697,43	STA
99	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	902 205,14	1 091 668,22	VON
99	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	3 639,96	4 404,35	Soupis
99.1	Ostatní náklady	415 421,22	502 659,68	Soupis
99.2	Vedlejší rozpočtové náklady	483 143,96	584 604,19	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
01.1 - SO 01 - Hrubé terénní úpravy

KSO:
Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			245 785,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	245 785,15	21,00%	51 614,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	297 400,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

01.1 - SO 01 - Hrubé terénní úpravy

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

245 785,15

HSV - Práce a dodávky HSV

245 785,15

1 - Zemní práce

198 402,33

5 - Komunikace pozemní

27 357,61

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

20 025,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 01.1 - SO 01 - Hrubé terénní úpravy

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 245 785,15

D HSV Práce a dodávky HSV 245 785,15

D	1		Zemní práce					
1	K	121151116	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	137,900			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151116					
		VV	HTÚ - odkopávky tl.300-400 mm, plochy 394,0 m2					
		VV	(vým.dle výkr.dokumentace - v.č.1)					
		VV	394,0*0,35		137,900			
2	K	181351005	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	39,750			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351005					
		VV	zpětné dorovnání terénu					
		VV	(výměry dle výkresové dokumentace - v.č.1)					
		VV	132,50*0,3		39,750			
3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	44,167			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
		VV	zpětné dorovnání terénu					
		VV	(výměry dle výkresové dokumentace - v.č.1)					
		VV	netříděné kamenivo - 2/3 zemina (1/3 štěrk)					
		VV	(132,5*0,5)*2/3		44,167			
4	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	199,733			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251122					
		VV	meziskládka zeminy					
		VV	odkopaná zemina (převážně ornice)					
		VV	(výměra dle výkr.č.1)					
		VV	137,900*1		137,900			
		VV	zpětný zásyp - vrchní vrstva (ornice)					
		VV	(výměra dle výkr.č.1)					
		VV	132,50*0,3		39,750			
		VV	zpětný zásyp - část zeminy (cca 1/3) pro směr netříděné kamenivo					
		VV	(vým.dle v.č.1)					
		VV	(132,5*0,5)*1/3		22,083			
		VV	Součet		199,733			
5	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	53,833			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137					
		VV	přebytek zeminy na skládku (15 km)					
		VV	nakopaná zemina					
		VV	138,0*1		138,000			
		VV	odpočet zeminy na zpětné dorovnání terénu (kombinace zemina-štěrk)					
		VV	-(132,5*0,5)*2/3		-44,167			
		VV	odpočet ornice na zpětný zásyp					
		VV	-40,0*1		-40,000			
		VV	Součet		53,833			
6	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	269,165			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139					
		VV	dle předchozí pol. (5x příplatek)					
		VV	53,833*1		53,833			
		VV	53,833*5 *Přepočtené koeficientem množství		269,165			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	253,566			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112					
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	94,208			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
VV			přebytek zeminy na skládce					
VV			53,833*1,75		94,208			
9	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	37,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121					
VV			HTÚ - odstranění beton.chodníku					
VV			(výměry dle výkresové dokumentace - v.č.1)					
VV			37,5*1		37,500			
D 5			Komunikace pozemní					
10	K	564771101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	88,333			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564771101					
VV			zpětné dorovnání terénu					
VV			(výměry dle výkresové dokumentace - v.č.1)					
VV			netříděné kamenivo - 1/3 štěrku (2/3 zemina)					
VV			(2 vrstvy po 250 mm)					
VV			(132,50*2)*1/3		88,333			
D 99			Přesun hmot a manipulace se suti					
11	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,563			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002511					
12	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	133,882			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002519					
VV			9,563*14 'Přepočtené koeficientem množství		133,882			
13	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	9,563			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611					
14	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	9,563			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
01.2 - SO 01 - Stavební a konstrukční část

KSO:
Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		11 953 110,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 953 110,59	21,00%	2 510 153,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 463 263,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

01.2 - SO 01 - Stavební a konstrukční část

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 953 110,59

HSV - Práce a dodávky HSV

4 427 529,29

1 - Zemní práce	287 642,92
2 - Zakládání	374 098,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	908 832,31
4 - Vodorovné konstrukce	765 907,46
5 - Komunikace pozemní	161 524,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 502 748,70
94 - Lešení a stavební výtahy	106 749,30
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	59 777,73
96 - Bourání konstrukcí	39 170,61
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	221 077,70

PSV - Práce a dodávky PSV

7 353 334,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	137 985,10
712 - Povlakové krytiny	984 902,38
713 - Izolace tepelné	516 522,72
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 078,20
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	32 490,27
762 - Konstrukce tesařské	58 669,55
763 - Konstrukce suché výstavby	386 709,00
764 - Konstrukce klempířské	208 681,73
766 - Konstrukce truhlářské	115 501,36
767 - Konstrukce zámečnické	3 674 591,82
771 - Podlahy z dlaždic	27 443,58
776 - Podlahy povlakové	278 699,65
781 - Dokončovací práce - obklady	90 116,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	56 687,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	32 341,10
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	650 659,75
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	87 253,72

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

172 247,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 01.2 - SO 01 - Stavební a konstrukční část

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 953 110,59

D HSV Práce a dodávky HSV 4 427 529,29

	D	1	Zemní práce				
1	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	64,929		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132312131				
		VV	rýhy pro základy - od úrovně HTÚ (-0,800)				
		VV	(část od -1,000)				
		VV	na kótě -0,950				
		VV	(4,0)*0,45*(0,95-0,8)		0,270		
		VV	(4,1)*0,4*(0,95-0,8)		0,246		
		VV	(1,45+0,8+0,6+1,6+4,8+3,2+3,13+0,3*2)*0,25*(0,95-0,8)		0,607		
		VV	na kótě -1,250				
		VV	(6,84)*0,7*(1,25-0,8)		2,155		
		VV	(10,84-2,65-0,9/2)*0,8*(1,25-0,8)		2,786		
		VV	na kótě -1,500				
		VV	(12,29+0,63+0,15+17,4+4,04+5,7+8,11+0,6+0,9-0,3)*0,6*(1,5-0,8)		20,798		
		VV	(2,65+0,6)*0,75*(1,5-0,8)		1,706		
		VV	(1,978+1,922*4+2,05*7+2,034)*0,75*(1,5-0,8)		13,676		
		VV	(0,949)*0,4*(1,5-1,0)		0,190		
		VV	na kótě - 1,550				
		VV	(4,27)*0,6*(1,55-0,8)		1,922		
		VV	na kótě -1,650				
		VV	(1,5)*0,5*(1,65-0,8)		0,638		
		VV	(10,0+2,95)*0,6*(1,65-0,8)		6,605		
		VV	na kótě -1,750				
		VV	(3,0)*0,4*(1,75-1,0)		0,900		
		VV	na kótě -1,850				
		VV	(2,42)*0,5*(1,85-1,0)		1,029		
		VV	na kótě -2,000				
		VV	(1,98+1,24)*0,4*(2,0-1,0)		1,288		
		VV	(2,0)*0,5*(2,0-1,0)		1,000		
		VV	ostatní - předpoklad v.300 mm				
		VV	(1,05+0,2)*0,3*0,3		0,113		
		VV	Mezisoučet		55,929		
		VV	výkop pro chráničku (na kótu -1,300 až -1,500)				
		VV	25,0*0,6*(1,4-0,8)		9,000		
		VV	Součet		64,929		
2	K	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	2,551		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122311101				
		VV	odkop ploch v rámci tohoto obj. od úrovně HTÚ				
		VV	na kótu -1,000				
		VV	5,96*2,14*(1,0-0,8)		2,551		
3	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	76,480		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251122				
		VV	meziskládka zeminy				
		VV	nakopaná zemina na meziskládce				
		VV	64,929+2,551		67,480		
		VV	výkop pro chráničku zpět				
		VV	9,0*1		9,000		
		VV	Součet		76,480		
4	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	58,480		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137				
		VV	přebytek zeminy na skládce (15 km)				
		VV	nakopaná zemina (pol.č.1 - mezisoučet) + pol.č.2				
		VV	55,929+2,551		58,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162751139	vodorovné premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 000 m	m3	292,400			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139					
	VV		dle předchozí pol. (5x příplatek)					
	VV		58,480*1		58,480			
	VV		58,48*5 *Přepočtené koeficientem množství		292,400			
6	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	9,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112					
	VV		z meziskládky na skládku, výkop pro chráničku zpět na stavbu					
	VV		9,0*1		9,000			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	102,340			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
	VV		přebytek zeminy na skládce					
	VV		58,480*1,75		102,340			
	D	2	Zakládání					
8	K	274311126	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	41,263			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274311126					
	VV		základy od kóty -0,630					
	VV		na kótu -0,950					
	VV		(4,0)*0,45*(0,95-0,63)		0,576			
	VV		(4,1)*0,4*(0,95-0,63)		0,525			
	VV		(1,45+0,8+0,6+1,6+4,8+3,2+3,13+0,3*2)*0,25*(0,95-0,63)		1,294			
	VV		na kótu -1,500					
	VV		(12,29+0,63+0,15+17,4+4,04+5,7+8,11+0,6+0,9-0,3)*0,6*(1,5-0,63)		25,849			
	VV		(2,65+0,6)*0,75*(1,5-0,63)		2,121			
	VV		na kótu -1,650					
	VV		(10,0+2,95)*0,6*(1,65-0,63)		7,925			
	VV		základy od kóty -0,840					
	VV		na kótu -1,850					
	VV		(2,42)*0,5*(1,85-0,84)		1,222			
	VV		na kótu -2,000					
	VV		(2,0)*0,5*(2,0-0,84)		1,160			
	VV		ostatní - předpoklad v. 300 mm					
	VV		(1,05+0,2)*0,3*(0,3+0,1)		0,150			
	VV		dilatační sokl *- označ. "c"					
	VV		(6,19+1,8*2)*0,15*0,3		0,441			
	VV		Součet		41,263			
9	K	274321116	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	30,430			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274321116					
	VV		základy od úrovně -0,630					
	VV		na kótu -1,250					
	VV		(6,84)*0,7*(1,25-0,63)		2,969			
	VV		(10,84-2,65-0,9/2)*0,8*(1,25-0,63)		3,839			
	VV		na kótu -1,500					
	VV		(1,978+1,922*4+2,05*7+2,034)*0,75*(1,5-0,63)		16,998			
	VV		na kótu -1,550					
	VV		(4,27)*0,6*(1,55-0,63)		2,357			
	VV		základy od kóty -0,840					
	VV		na kótu -1,500					
	VV		(0,949)*0,4*(1,5-0,84)		0,251			
	VV		na kótu -1,650					
	VV		(1,24)*0,5*(1,65-0,84)		0,502			
	VV		na kótu -1,750					
	VV		(3,0)*0,4*(1,75-0,84)		1,092			
	VV		na kótu -2,000					
	VV		(1,98+1,24)*0,4*(2,0-0,84)		1,494			
	VV		(1,6)*0,5*(2,0-0,84)		0,928			
	VV		Součet		30,430			
10	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	58,411			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121					
	VV		pasy od úrovně -0,630 po kótu -0,800 (úroveň HTÚ)					
	VV		vně objektu					
	VV		(12,29+0,63*2+0,15*2+28,0+6,9+8,11+0,6+5,13+2,65)*(0,8-0,63)		11,091			
	VV		(1,77+2,074+2,041*2+1,911+1,904+1,899*5+1,886+1,645+4,04)*(0,8-0,63)		4,897			
	VV		zevnitř objektu					
	VV		(1,45*4+0,6*3+1,6*3+0,8*2+0,25+2,65+4,0*2+0,45*2+8,25*2+3,13*2+4,8*2)*(0,8-0,63)		9,887			
	VV		(3,2+2,85+3,13+1,55+2,4+1,78+6,46+1,5+4,61+4,1*2+0,4+1,766+1,822+1,843*2)*(0,8-0,63)		7,370			
	VV		(1,93+2,147+2,151*5+2,159+2,393+3,95+3,83+17,95+10,84+2,88+5,7+8,11)*(0,8-0,63)		12,349			
	VV		(7,4+0,27+0,15*2)*(0,8-0,63)		1,355			
	VV		pasy od úrovně -0,840 po kótu -1,000					
	VV		(5,96+1,24*2)*(1,0-0,84)		1,350			
	VV		ostatní pasy					
	VV		(1,05+0,5)*0,1		0,155			

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

Strana 12 z 247

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		specifikace materiálu - ztratiné 8%					
	VV		0,017*1,08		0,018			
21	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,218			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321					
	VV		nosníky HEA do stáv.zdí - dodávka a montáž					
	VV		2,5*0,3*0,1		0,075			
	VV		2,8*0,3*0,1		0,084			
	VV		1,3*0,1*0,45		0,059			
	VV		Součet		0,218			
22	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	13,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168057					
	VV		dle Výpisu překladů - v.č.11					
	VV		R4					
	VV		3*2		6,000			
	VV		R9					
	VV		3*1		3,000			
	VV		Př3					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		13,000			
23	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	3,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168051					
	VV		dle Výpisu překladů - v.č.11					
	VV		R1					
	VV		3*1		3,000			
24	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	14,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052					
	VV		dle Výpisu překladů - v.č.11					
	VV		R2					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Př8					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		14,000			
25	K	317168060	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm	kus	6,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168060					
	VV		dle Výpisu překladů - v.č.11					
	VV		R3					
	VV		3*2		6,000			
26	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	18,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168053					
	VV		dle Výpisu překladů - v.č.11					
	VV		Př1					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Př6					
	VV		6*1		6,000			
	VV		Součet		18,000			
27	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168056					
	VV		dle Výpisu překladů - v.č.11					
	VV		Př2					
	VV		2*1		2,000			
28	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168022					
	VV		dle Výpisu překladů - v.č.11					
	VV		Př4					
	VV		1*1		1,000			
29	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168021					
	VV		dle Výpisu překladů - v.č.11					
	VV		Př5					
	VV		1*2		2,000			
30	K	317168025	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2000 mm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168025					
	VV		dle Výpisu překladů - v.č.11					
	VV		Př7					
	VV		1*1		1,000			
31	K	330321411	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	4,984			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/330321411					
	VV		statika v.č.K02					
	VV		S1					
	VV		3,61*3,14*(0,3/2*0,3/2)*13		3,316			
	VV		S2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV 3,58*(0,3*0,3)*1		0,322			
			WV S3					
			WV 3,58*(0,3*0,3)*2		0,644			
			WV statika v.č.K03					
			WV S6					
			WV 3,9*(0,3*0,3)*2		0,702			
			WV Součet		4,984			
32	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a piliřů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	22,248			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/331351121					
			WV S2					
			WV 3,58*0,3*4*1		4,296			
			WV S3					
			WV 3,58*0,3*4*2		8,592			
			WV S6					
			WV 3,9*0,3*4*2		9,360			
			WV Součet		22,248			
33	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a piliřů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	22,248			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/331351122					
34	K	331351911	Bednění hranatých sloupů a piliřů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	22,248			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/331351911					
35	K	332351111	Bednění kruhových a oblých sloupů a piliřů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu do 0,25 m zřízení	m2	44,208			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/332351111					
			WV S1					
			WV 3,61*(3,14*0,3)*13		44,208			
36	K	332351112	Bednění kruhových a oblých sloupů a piliřů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu do 0,25 m odstranění	m2	44,208			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/332351112					
37	K	332351911	Bednění kruhových a oblých sloupů a piliřů Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	44,208			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/332351911					
38	K	331361821	Výztuž sloupů, piliřů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,021			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/331361821					
			WV statika v.č.K02 (kruhové i hranaté - stejná JC)					
			WV S1, S2, S3					
			WV 903,0*0,001		0,903			
			WV statika v.č.K03					
			WV S6					
			WV 118,0*0,001		0,118			
			WV Součet		1,021			
39	K	311279225	Tepelně izolační vrstva zdiva z betonových tvámic s integrovanou izolací hydrofobních výšky do 113 mm, pevnosti P20, tloušťky zdiva 240 mm	m	4,540			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311279225					
			WV prvky - typ P					
			WV statika v.č.K02					
			WV S1					
			WV 0,28*13		3,640			
			WV S2					
			WV 0,3*1		0,300			
			WV S3					
			WV 0,3*2		0,600			
			WV Součet		4,540			
40	K	311272241	Zdivo z pórobetonových tvámic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku	m2	5,087			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311272241					
			WV obruba pod střešní světlíky					
			WV (3,14*1,5)*0,15*6		4,239			
			WV (3,14*1,8)*0,15*1		0,848			
			WV Součet		5,087			
41	K	346991136_R	Obklad konstrukcí deskami do bednění tl. 85 mm□	m2	91,757			
			WV dodávka a montáž					
			WV obklad překladů deskami EPS 80 (alt. Velox apod.)					
			WV de Výpisu překladů - v.č.11					
			WV R4					
			WV 2,5*0,25*2		1,250			
			WV R9					
			WV 2,5*0,25*1		0,625			
			WV R1					
			WV 1,0*0,25*1		0,250			
			WV R2					
			WV 1,25*0,25*2		0,625			
			WV R3					
			WV 3,25*0,25*2		1,625			
			WV P6					
			WV 1,5*0,25*1		0,375			
			WV Mezisoučet		4,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			obklad beton. a žebeton. desek, průvlaků (ostatní materiály)					
			označ. "a"					
			(0,25+0,75)*3,55		3,550			
			po obvodě vně obj.					
			(27,7+12,29)*0,4		15,996			
			R3					
			4,5*0,4*2		3,600			
			R3a					
			3,1*0,4		1,240			
			R3b					
			5,3*0,4		2,120			
			R3c					
			1,7*0,4		0,680			
			R4					
			2,7*0,4*2		2,160			
			R4a					
			3,93*0,4		1,572			
			R4b					
			0,8*0,4		0,320			
			R4c					
			2,64*0,4		1,056			
			stropní desky					
			(12,25+27,7+3,04+3,6+6,74+8,51+2,5)*0,25		16,085			
			6,19*0,12		0,743			
			dtto - čela světlíků					
			(3,14*1,63/2*1,63/2)*0,25*6		3,128			
			(3,14*1,93/2*1,93/2)*0,25*1		0,731			
			označ. "d"					
			(5,9*2+1,35*2+4,99+27,7+12,775+2,359+2,058+2,028*2+1,91		21,681			
			2+1,92)*0,3					
			(1,916*5+1,904+1,955+3,66+6,74+8,81+2,65)*0,3		10,590			
			(2,24*2-0,15*2-0,14*2)*0,45		1,755			
			Mezisoučet		87,007			
			Součet		91,757			
42	K	346991137_R	Obklad konstrukcí deskami do bednění tl 140 mm	m2	38,621			
			dodávka a montáž EPS 140 mm (alt.Velox apod.)					
			obklad beton. a žebeton. desek, průvlaků					
			označ. "a"					
			(6,19+1,9*2)*0,46		4,595			
			označ. "d"					
			(5,9*2+1,35*2+4,99+27,7+12,775+2,359+2,058+2,028*2+1,91		21,681			
			2+1,92)*0,3					
			(1,916*5+1,904+1,955+3,66+6,74+8,81+2,65)*0,3		10,590			
			(2,24*2-0,15*2-0,14*2)*0,45		1,755			
			Součet		38,621			
D	4		Vodorovné konstrukce					
43	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	7,257			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413321515					
			statika v.č.K03					
			T6A					
			5,88*0,3*0,46*1		0,811			
			T6B					
			1,86*0,3*0,2*2		0,223			
			statika v.č.K09					
			R3					
			4,5*0,215*(0,4-0,25)*2		0,290			
			R3a					
			3,1*0,215*(0,4-0,25)		0,100			
			R3b					
			5,3*0,215*(0,4-0,25)		0,171			
			R3c					
			1,7*0,215*(0,4-0,25)		0,055			
			R4					
			2,7*0,215*(0,4-0,25)*2		0,174			
			R4a					
			3,93*0,215*(0,4-0,25)		0,127			
			R4b					
			0,8*0,215*(0,4-0,25)		0,026			
			R4c					
			2,64*0,215*(0,4-0,25)		0,085			
			T1					
			7,75*0,3*(0,4-0,25)		0,349			
			T2					
			5,0*0,3*(0,4-0,25)		0,225			
			statika v.č.K10					
			T3					
			3,05*0,3*(0,4-0,25)		0,137			
			T4					
			(1,978+1,922*4+2,05*7+2,034+0,25)*0,6*(0,5-0,25)		3,945			
			statika v.č.K11					
			R6					
			1,3*0,215*0,25*2		0,140			
			2,0*0,215*(0,3+1,3)*0,58		0,399			
			Součet		7,257			
44	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	63,227			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413351111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			T6A					
VV			5,88*(0,3+0,46+0,34)		6,468			
VV			T6B					
VV			1,86*(0,3+0,2*2)*2		2,604			
VV			R3					
VV			4,5*(0,3+0,4+0,15)*2		7,650			
VV			R3a					
VV			3,1*(0,3+0,4+0,15)		2,635			
VV			R3b					
VV			5,3*(0,3+0,4+0,15)		4,505			
VV			R3c					
VV			1,7*(0,3+0,4+0,15)		1,445			
VV			R4					
VV			2,7*(0,3+0,4+0,15)*2		4,590			
VV			R4a					
VV			3,93*(0,3+0,4+0,15)		3,341			
VV			R4b					
VV			0,8*(0,3+0,4+0,15)		0,680			
VV			R4c					
VV			2,64*(0,3+0,4+0,15)		2,244			
VV			T3					
VV			3,05*(0,3+0,15*2)		1,830			
VV			T4					
VV			(1,978+1,922*4+2,05*7+2,034+0,25)*0,6*(0,5+0,5+0,25)		19,725			
VV			R6					
VV			(2,5*1,3*2)*0,58		3,770			
VV			(3,2+1,3*2)*0,3		1,740			
VV			Součet		63,227			
45	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	63,227			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413351112					
46	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	63,227			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413352111					
47	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	63,227			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413352112					
48	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i žerádových drátů, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,186			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413361821					
VV			statika v.č.K03					
VV			T6A, T6B					
VV			102,0*0,001		0,102			
VV			statika v.č.K09					
VV			R3,R4,T1,T2					
VV			519,0*0,001		0,519			
VV			v.č.K10					
VV			T3,T4					
VV			506,0*0,001		0,506			
VV			v.č.K11					
VV			R6					
VV			59,0*0,001		0,059			
VV			Součet		1,186			
49	K	413362021	Výztuž nosníků včetně stěnových i žerádových drátů, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,054			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413362021					
VV			v.č.K11					
VV			R6					
VV			54,0*0,001		0,054			
50	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	58,282			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321515					
VV			výměry vypočítané projektantem počítač. programem					
VV			D1					
VV			59,0*0,25		14,750			
VV			D2					
VV			34,3*0,25		8,575			
VV			D3					
VV			(33,2-4,17)*0,25		7,258			
VV			D4					
VV			(52,9-7,095)*0,25		11,451			
VV			D5					
VV			(63,4-4,17)*0,25		14,808			
VV			D6					
VV			12,0*0,12		1,440			
VV			Součet		58,282			
51	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	200,822			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351011					
VV			D1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		59,0*1		59,000			
	VV		D2					
	VV		34,3*1		34,300			
	VV		D3					
	VV		(33,2-4,17)*1		29,030			
	VV		D4					
	VV		(52,9-7,095)		45,805			
	VV		D5					
	VV		63,4-4,17)*1					
	VV		D6					
	VV		12,0*1		12,000			
	VV		čela desek					
	VV		(12,25+27,7+3,04+3,6+6,74+8,51+2,5)*0,25		16,085			
	VV		6,19*0,12		0,743			
	VV		dtto - otvory pro světlíky					
	VV		(3,14*1,63/2*1,63/2)*0,25*6		3,128			
	VV		(3,14*1,93/2*1,93/2)*0,25*1		0,731			
	VV		Součet		200,822			
52	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	200,822			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351012					
53	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	200,822			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354313					
54	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	200,822			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354314					
55	K	411361821	výztuž stropů prostě uložených, vešknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo RSt 500	t	3,427			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411361821					
	VV		v.č.K04					
	VV		2760,0*0,001		2,760			
	VV		v.č.K05					
	VV		226,0*0,001		0,226			
	VV		v.č.K07					
	VV		441,0*0,001		0,441			
	VV		Součet		3,427			
56	K	411362021	výztuž stropů prostě uložených, vešknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KAPL	t	1,333			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411362021					
	VV		v.č.K06					
	VV		1230,0*0,001		1,230			
	VV		v.č.K08					
	VV		103,0*0,001		0,103			
	VV		Součet		1,333			
D 5			Komunikace pozemní					
57	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	30,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564651011					
	VV		terasa					
	VV		(vým.dle výkresu Půdors terasy, vzor.řez - v.č.7)					
	VV		30,0*1		30,000			
58	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	30,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110					
	VV		terasa - podklad.vrstva do kamenité drti					
	VV		30,0*1		30,000			
59	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	30,900			
	VV		specifikace materiálu - ztratině 3%					
	VV		30,0*1,03		30,900			
60	K	596811329_R	Kladení podlahy z kompozitních desek komunikací pro pěší tl. 23 mm,vč.přísluš.(nosný rošt,ukonč.lišta,vymezovací klipy)	m2	30,000			
	VV		montáž podlahy terasy, vč.příslušenství					
	VV		30,0*1		30,000			
61	M	59611051_R	Kompozitní deska WPC vel.137/22 mm, povrch broušený drážkovaný, dl.4000 mm, v barvě hnědé	m2	30,900			
	VV		specifikace materiálu - ztratině 3%					
	VV		30,0*1,03		30,900			
62	M	59611052_R	Nosný rošt z hranolů 50/30 mm, vymezovací klipy	m	139,050			
	VV		specifikace materiálu - ztratině 3% (cca 4,5 m prkna na 1 m2)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,5*30,0)*1,03		139,050			
63	M	59611053_R	Zakončovací lišta 70x16 mm	m	20,600			
	VV		specifikace materiálu - ztratině 3%					
	VV		20,0*1,03		20,600			
64	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	20,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112					
	VV		ukončení povrchu terasy					
	VV		20,0*1		20,000			
65	M	59217010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 500x50x150mm	m	20,600			
	VV		specifikace materiálu - ztratině 3%					
	VV		20,0*1,03		20,600			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
66	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvámic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	267,291			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221031					
	VV		označ. "I"					
	VV		pohled S					
	VV		(27,98+0,62)*((4,72+4,87)/2-0,6)		119,977			
	VV		(6,19-0,14)*(4,27+4,47)/2		26,439			
	VV		-(0,8*0,85+2,63*0,85+0,8*1,9+2,63*1,9+2,0*0,75)		-10,933			
	VV		pohled J					
	VV		(0,45+0,14+0,1+4,24+6,88)*((4,67+4,72)/2-0,6)		48,362			
	VV		2,79*(4,42-3,15)		3,543			
	VV		pohled Z					
	VV		13,05*(4,42+0,275)		61,270			
	VV		-(2,0*1,9+2,0*1,45+0,7*0,85)		-7,295			
	VV		pohled V					
	VV		(8,81+0,14)*(4,42-3,15)		11,367			
	VV		(1,99+0,14)*(4,42-3,53)		1,896			
	VV		(3,04+0,14)*(4,42+(0,45+0,65)/2)		15,805			
	VV		-(3,14*2,0/2*2,0/2)		-3,140			
	VV		Součet		267,291			
67	M	63152265	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 140mm	m2	272,637			
	VV		specifikace materiálu - ztratině 2%					
	VV		267,291*1,02		272,637			
68	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvámic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	66,866			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221041					
	VV		označ. "II"					
	VV		pohled J					
	VV		(0,45+0,14+2,4+3,3*12)*(4,42-2,85)		66,866			
69	M	63141426	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm	m2	68,203			
	VV		specifikace materiálu - ztratině 2%					
	VV		66,866*1,02		68,203			
70	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	37,240			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622222001					
	VV		ostění a nadpraží otvorů ve fasádách					
	VV		pohled S					
	VV		(0,8+0,85*2)		2,500			
	VV		(2,63+0,85*2)		4,330			
	VV		(0,8+1,9*2)		4,600			
	VV		(2,63+1,9*2)		6,430			
	VV		pohled J					
	VV		0		0,000			
	VV		pohled Z					
	VV		(2,0+1,9*2)		5,800			
	VV		(2,0+1,45*2)		4,900			
	VV		(0,7+0,85*2)		2,400			
	VV		pohled V					
	VV		(3,14*2,0)		6,280			
	VV		Součet		37,240			
71	M	63152260	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm	m2	8,193			
	VV		specifikace materiálu - ztratině 10%					
	VV		(37,24*0,2)*1,1		8,193			
72	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	340,679			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321111					
	VV		jádrová omítka pod zateplovací systém (TZ str.5)					
	VV		(vým.dle pol.montáže kontaktního zateplení fasád)					
	VV		stěny - ozn."I"					
	VV		267,291*1		267,291			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stěny ozn."II"					
	VV		65,94*1		65,940			
	VV		ostění a nadpraží					
	VV		37,24*0,2		7,448			
	VV		Součet		340,679			
73	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	97,540			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001					
	VV		po obvodě objektu (nad terénem)					
	VV		(27,98+13,05+0,45+3,3*13+4,24+5,88+3,04)		97,540			
74	M	59051634	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	102,417			
	VV		specifikace lišt - ztravné 5%					
	VV		97,540*1,05		102,417			
75	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	160,300			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002					
	VV		dle výpisu prvků zatepl. systému - v.č. 10					
	VV		rohové lišty					
	VV		35,0+31,1+2,5		68,600			
	VV		začišťovací lišta					
	VV		45,6+31,1		76,700			
	VV		dilatační profil					
	VV		15,0*1		15,000			
	VV		Součet		160,300			
76	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	72,030			
	VV		specifikace rohových lišt - ztravné 5%					
	VV		68,6*1,05		72,030			
77	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	15,750			
	VV		specifikace koutových lišt - ztravné 5%					
	VV		15,0*1,05		15,750			
78	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	80,535			
	VV		specifikace materiálu - ztravné 5%					
	VV		(45,6+31,1)*1,05		80,535			
79	K	624631311	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry do 20 mm	m	132,200			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/624631311					
	VV		dle výpisu prvků zatepl. systému - v.č. 10					
	VV		por.pol.pro těsnící pásky					
	VV		3,6+21,6+5,0+97,0+5,0		132,200			
80	K	622541012	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn	m2	354,822			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622541012					
	VV		omítka fasád na zateplovací systém					
	VV		označ. "I"					
	VV		pohled S					
	VV		(27,98+0,62)*((4,72+4,87)/2-0,25)		129,987			
	VV		(6,19-0,14)*(4,27+4,47)/2		26,439			
	VV		-(0,8*0,85+2,63*0,85+0,8*1,9+2,63*1,9+2,0*0,75)		-10,933			
	VV		pohled J					
	VV		(0,45+0,14+0,1+4,24+6,88)*((4,67+4,72)/2-0,25)		52,495			
	VV		2,79*(4,42-3,15)		3,543			
	VV		pohled Z					
	VV		13,05*(4,42+0,275)		61,270			
	VV		-(2,0*1,9+2,0*1,45+0,7*0,85)		-7,295			
	VV		pohled V					
	VV		(8,81+0,14)*(4,42-3,15)		11,367			
	VV		(1,99+0,14)*(4,42-3,53)		1,896			
	VV		(3,04+0,14)*(4,42+(0,45+0,65)/2)		15,805			
	VV		-(3,14*2,0/2*2,0/2)		-3,140			
	VV		Mezisoučet		281,434			
	VV		označ. "II"					
	VV		pohled J					
	VV		(2,4+3,3*12)*(4,42-2,85)		65,940			
	VV		Mezisoučet		65,940			
	VV		ostění a nadpraží otvorů ve fasádách					
	VV		pohled S					
	VV		(0,8+0,85*2)*0,2		0,500			
	VV		(2,63+0,85*2)*0,2		0,866			
	VV		(0,8+1,9*2)*0,2		0,920			
	VV		(2,63+1,9*2)*0,2		1,286			
	VV		pohled Z					
	VV		(2,0+1,9*2)*0,2		1,160			
	VV		(2,0+1,45*2)*0,2		0,980			
	VV		(0,7+0,85*2)*0,2		0,480			
	VV		pohled V					
	VV		(3,14*2,0)*0,2		1,256			
	VV		Součet		354,822			
81	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	58,162			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011					
	VV		otvory ve fasádě					
	VV		2,0*0,75+(3,14*2,0/2*2,0/2)+2,63*1,9+0,8*1,9+2,63*0,85+0,8*0,85		14,073			
	VV		0,7*0,85+2,0*1,45+2,0*1,9		7,295			
	VV		atika					
	VV		(5,9+27,98+13,11+2,543+2,126+2,08*2+1,907+1,81+1,849*5)*0,4		27,512			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,831+1,883+3,8+6,88+8,81)*0,4		9,282			
	VV		Součet		58,162			
82	K	622331111	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	29,736			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622331111					
	VV		mezi novým a pův.základem - m.č.108 (řez G-G, I-I)					
	VV		(1,64+6,85+0,25*3)*1,4		12,936			
	VV		dtto - m.č.106,107 (řez H-H)					
	VV		(8,85+1,85+0,25*2)*1,5		16,800			
	VV		Součet		29,736			
83	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	312,202			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141					
	VV		m.č.101					
	VV		(4,91+5,0+4,25+0,15+0,72+0,25)*3,05		46,604			
	VV		m.č.102					
	VV		(5,0*2+3,38*2)*2,6		43,576			
	VV		m.č.103-105					
	VV		(1,65*4+7,05*2+2,65*2+1,7*2+0,8*4)*(2,6-1,6)		32,600			
	VV		m.č.106					
	VV		(18,1+4,23+8,2+2,8+3,85+3,68)*3,05		124,623			
	VV		m.č.107					
	VV		(1,45+0,3+8,51+6,0+3,8+0,2)*3,05		61,793			
	VV		m.č.108					
	VV		(6,19+1,64*2-0,3)*(2,6-1,6)		9,170			
	VV		dtto - zádveří					
	VV		(1,8*2+2,3*2)*2,6		21,320			
	VV		přípočet ostění a nadpraží					
	VV		(3,14*2,0)*0,25		1,570			
	VV		(1,19+2,0*2)*0,45		2,336			
	VV		(2,0+0,15*2+0,9+0,5*2)*0,3		1,260			
	VV		(2,63+1,9*2)*0,3		1,929			
	VV		(0,8+1,9*2)*0,3		1,380			
	VV		(2,63+0,85*2)*0,3		1,299			
	VV		(0,8+0,85*2)*0,3		0,750			
	VV		(0,75+0,85*2)*0,3		0,735			
	VV		(2,0+1,45*2)*0,3		1,470			
	VV		(2,0+1,9*2)*0,3		1,740			
	VV		(0,9+1,97*2)*0,25		1,210			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-					
	VV		(1,5*1,97+0,9*0,5*2+2,0*0,15+1,19*2,0+1,19*0,4+1,0*2,1*2+2,63*1,9)		-16,208			
	VV		-(3,14*2,0/2*2,0/2)		-3,140			
	VV		-					
	VV		(0,8*1,9+2,63*0,85+0,8*0,85+0,7*0,85+2,0*1,45+2,0*1,9+0,9*1,97*2+0,8*1,97*2)		-18,429			
	VV		-(0,9*1,97*2+0,7*0,4*4+0,9*0,4*2)		-5,386			
	VV		Součet		312,202			
84	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťtem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	93,661			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001					
	VV		zesílení síťovinou v koutech a rozích - 30% ploch omítek stěn vnitřních					
	VV		312,202*0,3		93,661			
85	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	227,470			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321131					
	VV		povrch z SDK akustických desek (vým.dle Legendy místností)					
	VV		m.č.101,102,106,107					
	VV		19,4+16,9+98,5+55,0		189,800			
	VV		povrch z minerál. akust.desek (vým.dle Legendy místností)					
	VV		m.č.103,104,105,108					
	VV		2,8+1,32+16,3+17,25		37,670			
	VV		Součet		227,470			
86	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	43,553			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321131					
	VV		SDK stěna označ.S1					
	VV		6,38*(2,6+2,97)/2		17,768			
	VV		0,45*2,1		0,945			
	VV		SDK předstěna označ.S2					
	VV		(3,8+0,3)*2*1,2		9,840			
	VV		doplňující opláštění svodů (dle poznámky na v.č.3 - půdorys 1.podl.)					
	VV		15,0*1		15,000			
	VV		Součet		43,553			
87	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	64,802			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121					
	VV		podhoz pod keramický obklad					
	VV		m.č.103					
	VV		(1,7*2+1,65*2-0,7*2)*1,6		8,480			
	VV		m.č.104					
	VV		(1,65*2+0,8*2-0,7)*1,6		6,720			
	VV		m.č.105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7,05*2+2,65*2+0,8*2-0,9*2-0,7)*1,6		29,600			
	VV		-1,9*(1,6-1,1)		-0,950			
	VV		m.č.108					
	VV		(6,19*2+1,64*2+0,2*2-1,19-0,9)*1,6		22,352			
	VV		-2,0*(1,6-0,9)		-1,400			
	VV		Součet		64,802			
88	K	617311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	34,571			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/617311131					
	VV		na SDK obklad vnitřních stěn světlíků					
	VV		(3,14*1,53)*1,0*6		28,825			
	VV		(3,14*1,83)*1,0*1		5,746			
	VV		Součet		34,571			
89	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	15,100			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325422					
	VV		oprava stáv.omítek při napojení na obj. "C"					
	VV		m.č.108 (část)					
	VV		1,8*2,3		4,140			
	VV		ostatní (chodba pod m.č.108)					
	VV		6,85*1,6		10,960			
	VV		Součet		15,100			
90	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	27,690			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325422					
	VV		v místech napojení na stáv.objekt "C"					
	VV		m.č.108					
	VV		(2,3+1,79)*3,03		12,393			
	VV		-(0,9*2,1)*2		-3,780			
	VV		ostatní (chodba pod m.č.108)					
	VV		6,85*(2,6+2,97)/2		19,077			
	VV		Součet		27,690			
91	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	12,928			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311114					
	VV		podklad.beton.mazanina pod. podlah.PLS					
	VV		podlahy A					
	VV		m.č.103,104,105					
	VV		(2,8+1,32+16,3)*0,045		0,919			
	VV		podlahy B					
	VV		m.č.101,102,106,107,108					
	VV		(19,4+16,9+98,5+55,0+17,25)*0,058		12,009			
	VV		Součet		12,928			
92	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	22,747			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311125					
	VV		podkladní beon pod izolací proti zemi vlhkosti					
	VV		podlahy A					
	VV		m.č.103,104,105					
	VV		(2,8+1,32+16,3)*0,1		2,042			
	VV		podlahy B					
	VV		m.č.101,102,106,107,108					
	VV		(19,4+16,9+98,5+55,0+17,25)*0,1		20,705			
	VV		Součet		22,747			
93	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,433			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021					
	VV		síť 6x100/100 mm (1m2 = 4,44 kg)					
	VV		podlahy A					
	VV		m.č.103,104,105					
	VV		(2,8+1,32+16,3)*4,44*0,001		0,091			
	VV		podlahy B					
	VV		m.č.101,102,106,107,108					
	VV		(19,4+16,9+98,5+55,0+17,25)*4,44*0,001		0,919			
	VV		Mezisoučet		1,010			
	VV		další výztuž - dle v.č.2 - půdorys základů (rozdíl oproti výše uvedené výměře)					
	VV		1,43340-1,01000		0,423			
	VV		Součet		1,433			
94	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	22,747			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173					
	VV		dle pol.beton.mazaniny					
	VV		22,747*1		22,747			
95	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	2,538			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115					
	VV		vyrovnávací vrstva na atice - označ. "d"					
	VV		(5,9*2+1,35*2+4,99+27,7+12,775+2,359+2,058+2,028*2+1,912+1,92)*0,3*0,07		1,518			
	VV		(1,916*5+1,904+1,955+3,66+6,74+8,81+2,65)*0,3*0,07		0,741			
	VV		(2,24*2-0,15*2-0,14*2)*0,45*0,07		0,123			
	VV		Mezisoučet		2,382			
	VV		zapravení podl. po bouracích pracích					
	VV		kolem m.č.108					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,15*2+2,45*2)*0,25*0,05		0,115			
	VV		1,64*0,5*0,05		0,041			
	VV		Součet		2,538			
96	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	22,294			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351101					
	VV		beton.mazanina na atikách (přesah dolů 30 mm)					
	VV		(5,9*2+1,35*2+4,99+27,7+12,775+2,359+2,058+2,028*2+1,912+1,92)*0,1*2		14,454			
	VV		(1,916*5+1,904+1,955+3,66+6,74+8,81+2,65)*0,1*2		7,060			
	VV		(2,24*2-0,15*2-0,14*2)*0,1*2		0,780			
	VV		Součet		22,294			
97	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	22,294			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351102					
98	K	632451023	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	5,853			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451023					
	VV		pod oplechování parapetů		1,000			
	VV		2,0*0,25*2		1,733			
	VV		(0,7+0,8*2+2,63+2,0)*0,25					
	VV		zapravení podl. po bouracích pracích					
	VV		kolem m.č.108					
	VV		(2,15*2+2,45*2)*0,25		2,300			
	VV		1,64*0,5		0,820			
	VV		Součet		5,853			
99	K	635111115	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku	m3	38,670			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/635111115					
	VV		podlahy A					
	VV		m.č.103,104,105					
	VV		(2,8+1,32+16,3)*0,17		3,471			
	VV		podlahy B					
	VV		m.č.101,102,106,107,108					
	VV		(19,4+16,9+98,5+55,0+17,25)*0,17		35,199			
	VV		Součet		38,670			
100	K	632441214	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 40 do 45 mm	m2	207,050			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632441214					
	VV		podlahy B					
	VV		m.č.101,102,106,107,108					
	VV		(19,4+16,9+98,5+55,0+17,25)		207,050			
101	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	20,420			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632441215					
	VV		podlahy A					
	VV		m.č.103,104,105					
	VV		(2,8+1,32+16,3)		20,420			
102	K	632481212	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu	m2	238,844			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481212					
	VV		s vytažením do líc podlahy (+5%)					
	VV		podlahy A					
	VV		m.č.103,104,105					
	VV		(2,8+1,32+16,3)*1,05		21,441			
	VV		podlahy B					
	VV		m.č.101,102,106,107,108					
	VV		(19,4+16,9+98,5+55,0+17,25)*1,05		217,403			
	VV		Součet		238,844			
103	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	38,700			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637121111					
	VV		kolem objektu					
	VV		(2,9*2+4,9+12,8+3,3*13+4,1+6,9)*0,5		38,700			
104	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	14,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637211122					
	VV		okapový chodník - při severním průčelí					
	VV		28,0*0,5		14,000			
105	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	107,900			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637311131					
	VV		kolem okap.chodníků					
	VV		(2,9*2+4,9+12,8+3,3*13+4,1+6,9+0,5*4)		79,400			
	VV		(28,0+0,5)		28,500			
	VV		Součet		107,900			
106	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642946111					
	VV		k odk 3/T					
	VV		1*1		1,000			
107	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	1,000			
	VV		specifikace prvku					
	VV		k odk 3/T					
	VV		1*1		1,000			
108	K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642946112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			VV k odk 4/T					
			VV 1*1		1,000			
109	M	55331613	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr	kus	1,000			
			VV specifikace prvku					
			VV k odk 4/T					
			VV 1*1		1,000			
110	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111					
			VV k odk 6/T					
			VV 1*1		1,000			
111	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000			
			P Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
			VV specifikace prvku					
			VV k odk 6/T					
			VV 1*1		1,000			
112	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	1,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945112					
			VV k odk 7/T					
			VV 1*1		1,000			
113	M	55331762	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	1,000			
			P Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
			VV specifikace prvku					
			VV k odk 7/T					
			VV 1*1		1,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy					
114	K	941111121	Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	336,764			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111121					
			VV pohled S					
			VV (27,98+1,2*2)*(4,42+0,45-1,8)		93,267			
			VV 5,9*(3,85+0,55-1,8)		15,340			
			VV pohled J					
			VV (0,45+3,3+3,3*12+4,24+6,88+1,2*3)*(4,42+0,3-1,8)		169,564			
			VV pohled Z					
			VV (13,05+1,2*2)*(4,42+0,275-1,8)		44,728			
			VV pohled V					
			VV (3,04+1,2)*(4,42+0,65-1,8)		13,865			
			VV Součet		336,764			
115	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	20 205,840			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111221					
			VV doba prací na fasádě - 60 dní					
			VV 336,764*1		336,764			
			VV 336,764*60 'Přepočtené koeficientem množství		20 205,840			
116	K	941111821	Demontáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	336,764			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111821					
117	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	542,036			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611111					
			VV na vnějším líci fasádního lešení (po terén)					
			VV pohled S					
			VV (27,98+1,2*2)*(4,42+0,45)		147,951			
			VV 5,9*(3,85+0,55)		25,960			
			VV pohled J					
			VV (0,45+3,3+3,3*12+4,24+6,88+1,2*3)*(4,42+0,3)		274,090			
			VV pohled Z					
			VV (13,05+1,2*2)*(4,42+0,275)		72,538			
			VV pohled V					
			VV (3,04+1,2)*(4,42+0,65)		21,497			
			VV Součet		542,036			
118	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	32 522,160			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611211					
			VV doba prací na fasádě 60 dní					
			VV 542,036*1		542,036			
			VV 542,036*60 'Přepočtené koeficientem množství		32 522,160			
119	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	542,036			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611811					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
120	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	262,578			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111					
		VV	čištění po dokončení stavebních prací					
		VV	vým.dle střeš.desek (vypočteno projekt programem)					
		VV	(59,0+34,3+33,2+52,9+63,4+12,0)				254,800	
		VV	dopočet plochy pod m.č.108 (ve stáv.obj. C)					
		VV	(2,45+2*0,3)*(1,95+2*0,3)				7,778	
		VV	Součet				262,578	
121	K	953942728	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů praporových žerdí	kus	6,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942728					
		VV	por.pol.pro osazení odk 15/Z					
		VV	3*2				6,000	
122	K	953942421	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000x1000 mm, s podlitím rámu	kus	1,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942421					
		VV	k odk 16/Z					
		VV	1*1				1,000	
123	K	953945136	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 255 mm	kus	148,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953945136					
		VV	k odk 17/Z					
		VV	4*1				4,000	
		VV	k odk 18/Z					
		VV	9*4*4				144,000	
		VV	Součet				148,000	
D	96		Bourání konstrukcí					
124	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	13,944			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082018					
		VV	ozn."B1"					
		VV	4,98*1,4*2				13,944	
125	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,567			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042241					
126	K	978071621	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové hmotnosti do 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy přes 1 m2	m2	32,097			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978071621					
		VV	ozn."B2"					
		VV	8,23*3,9				32,097	
127	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,438			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033641					
		VV	ozn."B3"					
		VV	2,4*1,45*0,3				1,044	
		VV	1,05*1,25*0,3				0,394	
		VV	Součet				1,438	
128	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	11,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033331					
		VV	prostup pro ÚT, VZT					
		VV	160/160 mm					
		VV	3*1				3,000	
		VV	300/300 mm					
		VV	2*1				2,000	
		VV	230/230 mm					
		VV	4*1				4,000	
		VV	prostup 200/200 mm					
		VV	2*1				2,000	
		VV	Součet				11,000	
129	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	4,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033351					
		VV	prostupy ÚT					
		VV	160/160 mm					
		VV	3*1				3,000	
		VV	prostup 200/200 mm					
		VV	1*1				1,000	
		VV	Součet				4,000	
130	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033431					
		VV	prostup pro VZT					
		VV	400/400 mm					
		VV	1*1				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	3,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031154					
		VV	drážka ve stěně pro ÚT					
		VV	3,0*1		3,000			
132	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,490			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231					
		VV	ozn."B4"					
		VV	2,07*2,4*0,3		1,490			
133	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,891			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033651					
		VV	ozn.B5					
		VV	0,9*2,2*0,45		0,891			
134	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m	m	2,970			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975022241					
		VV	k ozn.B4"					
		VV	2,07*1		2,070			
		VV	k ozn."B5"					
		VV	0,9*1		0,900			
		VV	Součet		2,970			
135	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příček z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	11,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133					
		VV	ozn."B6"					
		VV	11,5*1		11,500			
136	K	973031813	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	11,300			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031813					
		VV	kotvení nového do stáv. zdiva (alt. nerez pásy)					
		VV	1,7*2+2,75*2		8,900			
		VV	1,2*2		2,400			
		VV	Součet		11,300			
137	K	973031824	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	13,940			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031824					
		VV	kotvení nového do stáv. zdiva (alt. nerez pásy)					
		VV	2,78*3		8,340			
		VV	1,4*4		5,600			
		VV	Součet		13,940			
138	K	973031825	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 450 mm	m	5,360			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031825					
		VV	kotvení nového do stáv. zdiva (alt. nerez pásy)					
		VV	2,68*2		5,360			
139	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,152			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062455					
		VV	k odk "B6"					
		VV	0,8*1,97*2		3,152			
140	K	964011211	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,036			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964011211					
		VV	k odk "B6"					
		VV	1,2*0,15*0,1*2		0,036			
141	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	0,566			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049112					
		VV	ozn."B7"					
		VV	1,0*0,2		0,200			
		VV	podl.v m.č.108 (část v obj.C)					
		VV	2,05*2,55*0,07		0,366			
		VV	Součet		0,566			
142	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek pro vtahování nosníků do zdí před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	14,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032664					
		VV	nosníky HEA 100					
		VV	2,5*2		5,000			
		VV	1,3*3		3,900			
		VV	2,8*2		5,600			
		VV	Součet		14,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	15,100			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011141					
		VV	část m.č.108 při napojení na blok "C"					
		VV	2,3*1,8		4,140			
		VV	ostatní (chodba pod m.č.108)					
		VV	6,85*1,6		10,960			
		VV	Součet		15,100			
144	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	27,690			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013141					
		VV	v místech napojení na stáv.objekt "C"					
		VV	m.č.108					
		VV	(2,3+1,79)*3,03		12,393			
		VV	-(0,9*2,1)*2		-3,780			
		VV	ostatní (chodba pod m.č.108)					
		VV	6,85*(2,6+2,97)/2		19,077			
		VV	Součet		27,690			
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí					
145	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	561,727			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001					
146	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	17,401			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002511					
		VV	stavební část					
		VV	17,320*1		17,320			
		VV	zdravotní instalace					
		VV	0,081*1		0,081			
		VV	Součet		17,401			
147	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	243,614			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002519					
		VV	odvoz na řízenou skládku - odhad.vzdálenost do 15 km (upřesní se na stavbě)					
		VV	příplatek 14x					
		VV	17,401*1		17,401			
		VV	17,401*14 'Přepočtené koeficientem množství		243,614			
148	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	17,401			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611					
		VV	17,401*1		17,401			
149	K	997013631	333333333	t	17,401			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
		VV	17,401*1		17,401			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
150	K	711461104	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V položenou do asfaltového podkladu natavením	m2	288,058			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711461104					
		VV	pod podlahou objektu					
		VV	vým.dle střeš.desek (vypočteno projekt.programem)					
		VV	(+10% k ploše na zatažení po obvodě - zpětný spoj do v.300 mm)					
		VV	(59,0+34,3+33,2+52,9+63,4+12,0)*1,1		280,280			
		VV	dopočet plochy pod m.č.108 (ve stáv.obj. C)					
		VV	(2,45+2*0,3)*(1,95+2*0,3)		7,778			
		VV	Součet		288,058			
151	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	331,267			
		VV	specifikace materiálu - ztrátné 15%					
		VV	288,058*1,15		331,267			
152	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	24,246			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161115					
		VV	dodávka a montáž					
		VV	na soklovém polystyrénu					
		VV	pohled S					
		VV	(27,98+0,62)*0,6		17,160			
		VV	pohled J					
		VV	(0,45+0,14+0,1+4,24+6,88)*0,6		7,086			
		VV	Součet		24,246			
153	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvousvrstvá na betonu	m2	20,420			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711191201					
		VV	hydroizolační dvousložková stěrka tl.2 mm					
		VV	v m.č.103,104,105					
		VV	(2,8+1,32+16,3)		20,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu	m2	53,690			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711192202					
		VV	pod keram.obklady					
		VV	m.č.103					
		VV	(1,7*2+1,65*2-0,7*2)*1,6		8,480			
		VV	m.č.104					
		VV	(1,65*2+0,8*2-0,7)*1,6		6,720			
		VV	m.č.105					
		VV	(7,05*2+2,65*2+0,8*2-0,9*2-0,7)*1,6		29,600			
		VV	(3,8*2+0,3*2)*1,2		9,840			
		VV	-1,9*(1,6-1,1)		-0,950			
		VV	Součet		53,690			
155	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu	m2	14,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711192102					
		VV	doplňující vrstva (dle TZ str.6)					
		VV	m.č.103					
		VV	(1,7*2+1,65*2-0,7*2)*(2,1-1,6)		2,650			
		VV	m.č.104					
		VV	(1,65*2+0,8*2-0,7)*(2,1-1,6)		2,100			
		VV	m.č.105					
		VV	(7,05*2+2,65*2+0,8*2-0,9*2-0,7)*(2,1-1,6)		9,250			
		VV	Součet		14,000			
156	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	29,736			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711132101					
		VV	mezi novým a pův.základem - m.č.108 (řez G-G, I-I)					
		VV	(1,64+6,85+0,25*3)*1,4		12,936			
		VV	dtto - m.č.106,107 (řez H-H)					
		VV	(8,85+1,85+0,25*2)*1,5		16,800			
		VV	Součet		29,736			
157	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	35,683			
		VV	specifikace materiálu - ztratině 20%					
		VV	29,736*1,2		35,683			
158	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,923			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101					
	D	712	Povlakové krytiny					
159	K	712363367	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC dilatační lišta rš 300 mm	m	30,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363367					
		VV	dle poznámek na v.č.3 (půdorys 1.PN)					
		VV	pro zasunutí krytiny					
		VV	30,0*1		30,000			
160	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	33,600			
		VV	specifikace materiálu - ztratině 12%					
		VV	30,0*1,12		33,600			
161	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	205,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771521					
		VV	střecha ozn."X"					
		VV	dle řezu A-A					
		VV	(vým.dle v.č.6 (střechy)					
		VV	205,0*1		205,000			
162	M	69334140	rohož drenážně stabilizační PA/PES vegetačních střech 600g/m2	m2	235,750			
		VV	specifikace materiálu - ztratině 15%					
		VV	střecha "X"(vegetační rohož pro suchomilné rostliny tl.40 mm)					
		VV	205*1,15		235,750			
163	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	205,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771401					
		VV	střecha ozn."X"					
		VV	205,0*1		205,000			
164	M	63153601	deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 100mm	m2	235,750			
		VV	specifikace materiálu - ztratině 15%					
		VV	střecha "X"(substrát extenzivní tl.80 mm)					
		VV	205,0*1,15		235,750			
165	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	205,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771271					
		VV	střecha ozn."X"					
		VV	205,0*1		205,000			
166	M	69334194	deska hydroakumulační vegetačních střech z recyklovaného PES do tl 30mm	m2	235,750			
		VV	specifikace materiálu - ztratině 15%					
		VV	střecha "X"(drenážní akumulační filtrační vrstva tl.25 mm)					
		VV	205,0*1,15		235,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	11,200			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771601					
		VV	kamenivo v pásech 500 mm, tl.140 mm					
		VV	střecha "X"					
		VV	80,0*0,14		11,200			
168	M	58154421	písek křemičitý sušený pytlovaný 1/2mm	t	18,816			
		VV	specifikace materiálu - ztatné 12%					
		VV	střecha "X"(prané říční kamenivo)					
		VV	(11,2*1500*0,001)*1,12		18,816			
169	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	296,024			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341659					
		VV	modifik.pás s břidličným posypem proti prorůstání kořenů spec.mineral, tl.5,3 mm					
		VV	střechy ozn."X"					
		VV	vým. viz další mont.pol. (mezisoučet pro 1 vrstvu)					
		VV	296,024*1		296,024			
170	M	62855022	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	340,428			
		VV	specifikace materiálu - ztratné 15%					
		VV	296,024*1,15		340,428			
171	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	942,858			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559					
		VV	střechy ozn."X" - celkem 3 vrstvy					
		VV	(vým. dle výkr.č.6 - střechy, bez atik)					
		VV	modifik.pás s břidličným posypem					
		VV	205,0*1		205,000			
		VV	vodorovná část atik					
		VV	(5,130+27,40+13,110+3,25+6,88+8,81+2,65)*0,52		34,960			
		VV	(2,359+2,058+2,028*2+1,912+1,920+1,916*5+1,904+1,995)*0,58		14,955			
		VV	svislá část atik					
		VV	(4,07+26,94+11,53+1,902+1,929+1,928*2+1,922+2,044+2,43*6+2,03)*(0,4+0,5)/2		31,861			
		VV	(3,25+5,84+8,81+2,65)*(0,4+0,5)/2		9,248			
		VV	Mezisoučet - střechy 1 vrstva		296,024			
		VV	další 2 vrstvy modifik.pásů (tl.4,0 mm a 3,0 mm)					
		VV	296,024*2		592,048			
		VV	Mezisoučet - střechy "X"		592,048			
		VV	střecha ozn."Z" - celkem 3 vrstvy					
		VV	modifik.pás tl.5,3 mm					
		VV	vodor. střecha (vč. atik)					
		VV	(5,110+0,52*2)*(1,69+0,52)		13,592			
		VV	svislá část atik					
		VV	(1,69*2+5,11)*0,55		4,670			
		VV	Mezisoučet - střecha 1 vrstva		18,262			
		VV	další 2 vrstvy modifik.pásů (tl.3,0 a 4,0 mm)					
		VV	18,262*2		36,524			
		VV	Mezisoučet - střechy "Z"		36,524			
		VV	Součet		942,858			
172	K	712341717_R	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 1500 mm do 1800 mm	ks	38,999			
		VV	lemování světlíků vně parotěsnící izolací					
		VV	světlíky průměru 1500 mm					
		VV	(3,14*1,5)*1,0*6*1,15		32,499			
		VV	světlík průměru 1800 mm					
		VV	(3,14*1,8)*1,0*1*1,15		6,500			
		VV	Součet		38,999			
173	M	62855011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	21,001			
		VV	specifikace materiálu - ztratné 15%					
		VV	střecha "Z"					
		VV	18,262*1,15		21,001			
174	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozmným minerálním posypem na horním povrchu	m2	379,427			
		VV	specifikace materiálu - ztratné 15%					
		VV	střechy "X"					
		VV	296,024 *1,15		340,428			
		VV	dtto - lemování světlíků vně parotěsnící izolací					
		VV	(3,14*1,5)*1,0*6*1,15		32,499			
		VV	(3,14*1,8)*1,0*1*1,15		6,500			
		VV	Součet		379,427			
175	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozmným minerálním posypem na horním povrchu	m2	701,875			
		VV	specifikace materiálu - ztratné 15%					
		VV	střechy X - modifik.pás 3,0 mm					
		VV	296,04*1,15		340,446			
		VV	střecha Z - modifik.pás podkladní 3,0 mm					
		VV	18,262*1,15		21,001			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			střecha X - modifik.pás plus 3,0 mm					
			296,024*1,15		340,428			
			Součet		701,875			
176	K	712997001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu	m	99,843			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712997001					
			náběhové klíny (u živých krytin)					
			střechy ozn."X"					
			(4,07+26,94+11,53+1,902+1,929+1,928*2+1,922+2,044+2,43*6+2,03)		70,803			
			(3,25+5,84+8,81+2,65)		20,550			
			střecha ozn."Z"					
			(1,69*2+5,11)		8,490			
			Součet		99,843			
177	M	59052108	deska vnitřní tepelné izolační z PU pěny klínovitá pro oblasti vybíhajících příček a stropních tabulí	m2	33,547			
			specifikace materiálu - ztrátne 12%					
			99,843 *0,3*1,12		33,547			
178	K	712511101	Provedení povlakové krytiny střech oblých natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním	m2	314,286			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712511101					
			por.pol.pro střechy ploché s mírným spádem					
			střecha "X"					
			296,024*1		296,024			
			střecha "Z"					
			18,262*1		18,262			
			Součet		314,286			
179	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,063			
			Poznámka k položce:[]					
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
			specifikace materiálu - přepočt.koef. 0,00020 t/m2					
			314,286*0,00020		0,063			
180	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	30,402			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712101					
		D 713	Izolace tepelné					
181	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	227,470			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111					
			podlahy A					
			m.č.103,104,105					
			(2,8+1,32+16,3)		20,420			
			podlahy B					
			m.č.101,102,106,107,108					
			(19,4+16,9+98,5+55,0+17,25)		207,050			
			Součet		227,470			
182	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	232,019			
			specifikace materiálu - ztrátne 2%					
			227,470*1,02		232,019			
183	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	152,134			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141					
			soklový polystyrén 600 mm výšky, desky XPS 140 mm tl.					
			pohled S					
			(27,98+0,62)*0,6		17,160			
			pohled J					
			(0,45+0,14+0,1+4,24+6,88)*0,6		7,086			
			dilatační vrstvy mezi novými a stáv. objekty					
			(2,15*1,15+8,55*3,85+1,85*3,65+4,8*1,4)		48,863			
			Mezisoučet		73,109			
			svislé atiky zevnitř obj. - desky EPS 150, tl.80 mm					
			střechy ozn."X"					
			(4,07+26,94+11,53+1,902+1,929+1,928*2+1,922+2,044+2,43*6+2,03)*0,8		56,642			
			(3,25+5,84+8,81+2,65)*0,8		16,440			
			střecha ozn."Z"					
			svislá část atik					
			(1,69*2+5,11)*0,7		5,943			
			Mezisoučet		79,025			
			Součet		152,134			
184	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm	m2	74,571			
			specifikace materiálu - ztrátne 2%					
			73,109 *1,02		74,571			
185	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	252,823			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141131					
			střechy ozn."X"					
			(vým. dle výkr.č.6 - střechy)					
			205,0*1		205,000			
			střecha ozn."Z" (tl.2x120 mm)					
			5,110*1,35*2		13,797			
			Mezisoučet		218,797			
			atiky (pod oplechování)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,9*2+1,35*2+4,99+27,7+12,775+2,359+2,058+2,028*2+1,912+1,92)*0,3		21,681			
	VV		(1,916*5+1,904+1,955+3,66+6,74+8,81+2,65)*0,3		10,590			
	VV		(2,24*2-0,15*2-0,14*2)*0,45		1,755			
	VV		Mezisoučet		34,026			
	VV		Součet		252,823			
186	M	28376519	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 140mm	m2	209,100			
	VV		specifikace materiálu - ztrátě 2%					
	VV		střecha ozn."X"					
	VV		205,0*1,02		209,100			
187	M	28376518	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 120mm	m2	14,073			
	VV		specifikace materiálu - ztrátě 2%					
	VV		střecha "Z" - 2x 120 mm					
	VV		(5,110*1,35*2)*1,02		14,073			
188	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm	m2	115,313			
	VV		specifikace materiálu - ztrátě 2%					
	VV		atiky - vodor.část					
	VV		34,026*1,02		34,707			
	VV		svislá část atik (zevnitř obj)					
	VV		79,025*1,02		80,606			
	VV		Součet		115,313			
189	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	211,899			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141336					
	VV		střechy ozn."X" - tl.40-290 m					
	VV		205,0*1		205,000			
	VV		střecha ozn."Z" - tl.20-80 mm					
	VV		5,110*1,35		6,899			
	VV		Součet		211,899			
190	M	63152385	deska spádový klín standartní 1000x1200mm součet výšky protilehlých stran max 140mm	m3	34,170			
	VV		specifikace materiálu - ztrátě 2%					
	VV		střechy "X"					
	VV		205,0*(0,04+0,290)/2		33,825			
	VV		střecha "Z"					
	VV		5,110*1,35*(0,02+0,08)/2		0,345			
	VV		Součet		34,170			
191	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,383			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
192	K	721991001_R	Úprava odtoků u zelených střech	kpl	1,000			
	VV		popis dle poznámky na v.č.6 - půdorys střechy					
	VV		Šachta pro vegetační střechy (s neperforovaným víkem) 300/300/130 mm					
	VV		Svislá střešní vpust' dvostěnná (svislý vtok) s bitumen.manžetou DN 125					
	VV		Nástavec střešní vpusti s bitumen.manžetou DN 125, výška 220 mm					
	VV		Pojistný přepad kulatý s integrovanou bitumen.manžetou prům.110 mm, dl.650 mm					
	VV		1*1		1,000			
193	K	721991002_R	Úprava odtoků u zelených střech	kpl	1,000			
	VV		popis dle poznámky na v.č.6 - půdorys střechy					
	VV		Šachta pro vegetační střechy (s neperforovaným víkem) 300/300/230 mm					
	VV		Svislá střešní vpust' dvostěnná (svislý vtok) s bitumen.manžetou DN 125					
	VV		Nástavec střešní vpusti s bitumen.manžetou DN 125, výška 220 mm					
	VV		Pojistný přepad kulatý s integrovanou bitumen.manžetou prům.110 mm, dl.650 mm					
	VV		1*1		1,000			
194	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,053			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101					
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
195	K	723150372	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 133/4,5	m	25,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723150372					
	VV		chránička pod podl.m.č.107, hl.130-150 cm, průměr 110 mm - alt.plast Kopofkex					
	VV		25,0*1		25,000			
196	K	723150375	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 245/8,0	m	0,700			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723150375					
	VV		chránička ÚT tr. 245/7,0, v základech					
	VV		0,7*1		0,700			
197	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,419			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998723101					
D 762			Konstrukce tesařské					
198	K	762341670	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	34,026			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341670					
VV			det."d" - pod oplech.atiky					
VV			(5,9*2+1,35*2+4,99+27,7+12,775+2,359+2,058+2,028*2+1,91		21,681			
VV			2+1,92)*0,3					
VV			(1,916*5+1,904+1,955+3,66+6,74+8,81+2,65)*0,3		10,590			
VV			(2,24*2-0,15*2-0,14*2)*0,45		1,755			
VV			Součet		34,026			
199	M	60621154	překlíčka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm	m2	37,429			
VV			specifikace materiálu - ztratné 10%					
VV			34,026*1,1		37,429			
200	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,715			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000					
VV			34,026*0,021		0,715			
201	K	762511277	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2	4,588			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511277					
VV			odk 9/T					
VV			rampa v m.č.106					
VV			3,73*1,23		4,588			
202	K	762991003_R	Spodní tesařská konstrukce pro rampu	kpl	1,000			
VV			k odk 9/T					
VV			hranoly 60/60 mm - 21,5 m, klín 25-50/400, dl.1,25 m					
VV			spoj.prvky ocel. - cca 30 kg					
VV			(vinyl.podlahovina je součástí podl."B")					
VV			1*1		1,000			
203	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,692			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101					
D 763			Konstrukce suché výstavby					
204	K	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m	m	5,652			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763182411					
VV			ostění střeš.světlíků - zevniř v otvoru stropu po podhled					
VV			(3,14*1,5)*1,0*6		28,260			
VV			(3,14*1,8)*1,0*1		5,652			
205	M	59591004	deska SDK konstrukční s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl 12,5mm	m2	5,765			
VV			specifikace materiálu - ztratné 2%					
VV			5,652*1,02		5,765			
206	K	763111444	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB	m2	19,627			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111444					
VV			ozn.S1					
VV			chodba					
VV			(6,85+0,15-0,45)*(2,65+3,02)/2		18,569			
VV			0,45*2,35		1,058			
VV			Součet		19,627			
207	K	763121433	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 12 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	4,864			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121433					
VV			ozn.S2					
VV			m.č.105					
VV			3,8*1,28		4,864			
208	K	763164545	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 12,5 mm	m	26,810			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164545					
VV			ozn."e"					
VV			(š.max.800 mm)					
VV			(15,0/0,8)		18,750			
VV			ostatní (čela, boky, vodor.plocha...)					
VV			3,8*0,3+1,2*0,3*2		1,860			
VV			1,5*2+0,8*4		6,200			
VV			Součet		26,810			
209	K	763131555	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, Rw do 60 dB	m2	189,800			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131555					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podhled s SDK akustických desek					
	VV		m.č.101,102,106,107					
	VV		19,4+16,9+98,5+55,0			189,800		
210	M	59030536	deska SDK akustická děrovaná 12x12mm bezesparé podhledy tl 12,5mm	m2	193,596			
	VV		specifikace materiálu - ztratiné 2%					
	VV		189,8*1,02			193,596		
211	M	63231220	deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 40mm	m2	193,596			
	VV		specifikace materiálu - ztratiné 2%					
	VV		(tepelně izolační vrstva 40 mm)					
	VV		189,8*1,02			193,596		
212	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	37,670			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431011					
	VV		podhled z minerálních hygienických kazet.desek					
	VV		m.č.103,104,105,108					
	VV		2,8+1,32+16,3+17,25			37,670		
213	M	59036518	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká desinfikovatelná nemocniční 17x600x600mm	m2	38,423			
	VV		specifikace materiálu - ztratiné 2%					
	VV		minerální hygienické kazety s hladkým povrchem, polozapuštěný rastr					
	VV		37,670*1,02			38,423		
214	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	19,627			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717					
	VV		ozn.S1					
	VV		chodba					
	VV		(6,85+0,15-0,45)*(2,65+3,02)/2			18,569		
	VV		0,45*2,35			1,058		
	VV		Součet			19,627		
215	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	65,586			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714					
	VV		ozn.S2					
	VV		m.č.105					
	VV		3,8*1,28			4,864		
	VV		ostění střeš.světlíků - zevnitř v otvoru stropu po podhled					
	VV		(3,14*1,5)*1,0*6			28,260		
	VV		(3,14*1,8)*1,0*1			5,652		
	VV		ozn."e"					
	VV		(š.max.800 mm)					
	VV		(15,0/0,8)			18,750		
	VV		ostatní (čela, boky, vodor.plocha...)					
	VV		3,8*0,3+1,2*0,3*2			1,860		
	VV		1,5*2+0,8*4			6,200		
	VV		Součet			65,586		
216	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	227,470			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714					
	VV		akustické SDK podhledy					
	VV		m.č.101,102,106,107					
	VV		19,4+16,9+98,5+55,0			189,800		
	VV		minerální hygienické podhledy					
	VV		m.č.103,104,105,108					
	VV		2,8+1,32+16,3+17,25			37,670		
	VV		Součet			227,470		
217	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	6,150			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763100					
D	764		Konstrukce klempířské					
218	K	764244408	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětrálního plechu mechanicky kotvené rš 750 mm	m	77,850			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764244408					
	VV		odk 1/K					
	VV		75,4*1			75,400		
	VV		odk 9/K					
	VV		(r.š.700 mm)					
	VV		2,45*1			2,450		
	VV		Součet			77,850		
219	K	764244309	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 800 mm	m	25,500			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764244309					
	VV		odk 1/K					
	VV		25,5*1			25,500		
220	K	764245346	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	48,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764245346					
	VV		k odk 1/K					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20*22		42,000			
	VV		k odk 8/K					
	VV		2*1		2,000			
	VV		k odk 9/K					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		48,000			
221	K	764342417	Lemování zdí z titanzinkového předzvětrálního plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejazdovou rš 670 mm	m	2,450			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764342417						
	VV		odk 2/K					
	VV		2,45*1		2,450			
222	K	764342462	Lemování zdí z titanzinkového předzvětrálního plechu spodní s formováním do tvaru krytiny Příplatek k cenám za kotvení do zatepleného podkladu	m	13,950			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764342462						
	VV		k odk 2/K					
	VV		2,45*1		2,450			
	VV		k odk 4/K					
	VV		11,5*1		11,500			
	VV		Součet		13,950			
223	K	764041424	Dilatační lišta z titanzinkového předzvětrálního plechu připojovací, včetně tmelení rš 200 mm	m	17,063			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764041424						
	VV		porovnáv.pol.pro lištu r.š.400 mm (2x vým.)					
	VV		odk 3/K					
	VV		14*1		14,000			
	VV		odk 10/K					
	VV		(r.š.250 mm - 1,25 x vým.)					
	VV		2,45*1,25		3,063			
	VV		Součet		17,063			
224	K	764341414	Lemování zdí z titanzinkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejazdovou rš 330 mm	m	17,400			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764341414						
	VV		odk 4/K					
	VV		11,5*1		11,500			
	VV		odk 7/K					
	VV		5,9*1		5,900			
	VV		Součet		17,400			
225	K	764248404	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	5,900			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764248404						
	VV		odk 5/K					
	VV		5,9*1		5,900			
226	K	764248445	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm	kus	4,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764248445						
	VV		k odk 5/K					
	VV		2*2		4,000			
227	K	764041423	Dilatační lišta z titanzinkového předzvětrálního plechu připojovací, včetně tmelení rš 150 mm	m	5,900			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764041423						
	VV		odk 6/K					
	VV		5,9*1		5,900			
228	K	764244407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětrálního plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	2,450			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764244407						
	VV		odk 8/K					
	VV		(r.š.550 mm)					
	VV		2,45*1		2,450			
229	K	764346423	Lemování ventilačních nástavců z titanzinkového předzvětrálního plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejazdovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm	kus	1,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764346423						
	VV		odk 11/K					
	VV		(prostup Zl prům.110 mm)					
	VV		1*1		1,000			
230	K	764001911	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m	m	12,040			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001911						
	VV		ke stáv.obj.C					
	VV		1,65+1,58+8,81		12,040			
231	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	19,750			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002811						
	VV		DTZ oplech.střechy v návaznosti na krček pav.C, r.š.330 mm					
	VV		19,75*1		19,750			
232	K	764226404	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	21,560			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764226404						
	VV		parapetní plechy k oknům v odd.767 - zámečnické konstrukce, r.š.300 mm					
	VV		k odk 1/Z					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,1*1		2,100			
	VV		k odkj 2/Z					
	VV		2,1*1		2,100			
	VV		k odk 3/Z					
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		k odk 4/Z					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		k odk 5/Z					
	VV		2,73*1		2,730			
	VV		k odk 6/Z - kruh.otvor po celém obvodě					
	VV		6,3*1		6,300			
	VV		k odk 7/Z					
	VV		2,1*1		2,100			
	VV		k odk 12/Z					
	VV		0,9*1		0,900			
	VV		k odk 13/Z					
	VV		2,73*1		2,730			
	VV		Součet		21,560			
233	K	764226465	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	20,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764226465					
	VV		rohy k parapetům - viz předchozí pol.					
	VV		10*2		20,000			
234	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,584			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764101					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
235	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660172					
	VV		odk 1/T					
	VV		1*1		1,000			
	VV		odk 2/T					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
236	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	2,000			
	VV		specifikace dveří					
	VV		odk 1/T+2/T					
	VV		1+1		2,000			
237	M	54964110	vložka cylindrická 30+35	kus	2,000			
	VV		specifikace prvku					
	VV		k odk 1/T + 2/T					
	VV		1+1		2,000			
238	M	34531736	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 1 tlačítko, rámeček pod omítkou	kus	1,000			
	VV		specifikace prvku					
	VV		k odk 2/K - el.otevírání					
	VV		1*1		1,000			
239	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171					
	VV		odk 5/T					
	VV		2*1		2,000			
240	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	2,000			
	VV		specifikace dveří					
	VV		odk 5/T					
	VV		2*1		2,000			
241	M	54924004	zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000			
	VV		specifikace prvku					
	VV		k odk 5/T					
	VV		2*1		2,000			
242	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	5,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111					
	VV		k odk 2/T+3/T+4/T+5/T					
	VV		1+1+1+2		5,000			
243	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682112					
	VV		k odk 1/T					
	VV		1*1		1,000			
244	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	5,000			
	VV		specifikace zárubně					
	VV		k odk 2/T+3/T+4/T+5/T					
	VV		1+1+1+2		5,000			
245	M	61182309	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		specifikace zárubně					
	VV		k odk 1/T					
	VV		1*1		1,000			
246	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660311					
	VV		odk 3/T					
	VV		1*1		1,000			
247	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000			
	VV		specifikace dveří					
	VV		odk 3/T					
	VV		1*1		1,000			
248	K	766660312	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660312					
	VV		odk 4/T					
	VV		1*1		1,000			
249	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000			
	VV		specifikace dveří					
	VV		odk 4/T					
	VV		1*1		1,000			
250	M	54913650	kování dveřní vrchní knoflík se štíty pro klíč	sada	2,000			
	VV		specifikace prvku - pro dveře posuvné					
	VV		k odk 3/T+4/T					
	VV		1+1		2,000			
251	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660022					
	VV		odk 6/T					
	VV		1*1		1,000			
252	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000			
	VV		specifikace dveří					
	VV		odk 6/T					
	VV		1*1		1,000			
253	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660031					
	VV		odk 7/T					
	VV		1*1		1,000			
254	M	61165322	dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm	kus	1,000			
	VV		specifikace dveří					
	VV		odk 7/T					
	VV		1*1		1,000			
255	M	54924010_R	zámek vložkový - protipožární	kus	2,000			
	VV		specifikace prvku (zámek vložkový, kování klika/klika)					
	VV		k odk 6/T+7/T					
	VV		1+1		2,000			
256	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660717					
	VV		k odk 6/T+7/T					
	VV		1+1		2,000			
257	M	54917265_R	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	2,000			
	VV		specifikace prvku - samozavírač pro požární dveře					
	VV		k odk 6/T+7/T					
	VV		1+1		2,000			
258	K	611991001_R	Koordinátor postupného zavření křídel	kpl	1,000			
	VV		dodávka a montáž					
	VV		k odk 7/T					
	VV		1*1		1,000			
259	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694111					
	VV		viz výpis truhl. a plast. výrobků					
	VV		0,70 m					
	VV		1*1		1,000			
	VV		0,80 m					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
260	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694113					
	VV		viz výpis truhl. a plast. výrobků					
	VV		dl.2,0 m					
	VV		2*1		2,000			
	VV		dl.1,9 m					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694114					
		VV	viz výpis truhl. a plast. výrobků					
		VV	dl.2,65 m					
		VV	1*1		1,000			
262	M	61140079	parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá	m	8,395			
		VV	specifikace prvků - ztratné 3%					
		VV	(viz výpis truhl. a plast. výrobků)					
		VV	(2,0*2+0,7*1+0,8*1+2,65*1)*1,03		8,395			
263	M	61140077	parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá	m	3,914			
		VV	specifikace prvků - ztratné 3%					
		VV	(viz výpis truhl. a plast. výrobků) - šířka cca 70 mm					
		VV	(1,9*2)*1,03		3,914			
264	K	766124100	Montáž dřevěných stěn záchodových (instalační blok WC) do 0,76 x 2,76 m s dvěma křídly	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766124100					
		VV	por.pol.pro montáž dělicí stěny					
		VV	odk 8/T					
		VV	1*1		1,000			
265	M	61199102_R	Dělicí stěna z HPL laminát tl.13 mm,kování nožky nerez,rozm.550/800 mm	kpl	1,000			
		VV	specifikace prvku					
		VV	odk 8/T					
		VV	1*1		1,000			
266	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,386			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
267	K	767316312	Montáž světlíků bodových přes 1,5 do 2 m2	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767316312					
		VV	odk 1/P					
		VV	vel.1500 mm (jmen.světlost)					
		VV	6*1		6,000			
268	M	56245358_R	Světlík kopulový, zasklení čtyřvrstvé z polykarbonátu, manžeta z polyesteru, požár bezpeč se sítí, jmen.světl.1500 mm	kus	6,000			
		VV	specifikace prvku					
		VV	odk 1/P					
		VV	6*1		6,000			
269	K	767316314	Montáž světlíků bodových přes 2,5 do 3 m2	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767316314					
		VV	odk 1/P					
		VV	vel.1800 mm (jmen.světlost)					
		VV	1*1		1,000			
270	M	56245359_R	Světlík kopulový, zasklení čtyřvrstvé z polykarbonátu, manžeta z polyesteru, požár bezpeč se sítí, jmen.světl.1800 mm	kus	1,000			
		VV	specifikace prvku					
		VV	odk 1/P					
		VV	1*1		1,000			
271	K	767620125	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy do 0,6 m2	m2	0,595			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767620125					
		VV	odk 3/Z					
		VV	0,7*0,85*1		0,595			
272	K	767620126	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	2,860			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767620126					
		VV	odk 4/Z					
		VV	0,8*0,85*2		1,360			
		VV	odk 7/Z					
		VV	2,0*0,75*1		1,500			
		VV	Součet		2,860			
273	K	767620127	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	3,756			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767620127					
		VV	odk 5/Z					
		VV	2,63*0,85*1		2,236			
		VV	odk 12/Z					
		VV	0,8*1,9*1		1,520			
		VV	Součet		3,756			
274	K	767620128	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	14,837			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767620128					
		VV	odk 1/Z					
		VV	2,0*1,9*1		3,800			
		VV	odk 2/Z					
		VV	2,0*1,45*1		2,900			
		VV	odk 6/Z					
		VV	(3,14*2,0/2*2,0/2)*1		3,140			
		VV	odk 13/Z					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV			2,63*1,9*1	4,997	
			WV			Součet	14,837	
275	M	55341009	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2		1,955		
			WV			specifikace prvku		
			WV			odk 3/Z		
			WV			0,7*0,85*1	0,595	
			WV			odk 4/Z		
			WV			0,8*0,85*2	1,360	
			WV			Součet	1,955	
276	M	55341011	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2		6,636		
			WV			specifikace prvku		
			WV			odk 5/Z		
			WV			2,63*0,85*1	2,236	
			WV			odk 7/Z		
			WV			2,0*0,75*1	1,500	
			WV			odk 2/Z		
			WV			2,0*1,45*1	2,900	
			WV			Součet	6,636	
277	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2		8,460		
			WV			specifikace prvku		
			WV			odk 1/Z - ze strany interiéru bezpeč.sklo vrstvené		
			WV			2,0*1,9*1	3,800	
			WV			odk 6/Z - kruh.okno, ze strany interiéru bezpeč.sklo vrstvené		
			WV			(3,14*2,0/2*2,0/2)*1	3,140	
			WV			odk 12/Z - ze strany interiéru bezpeč.sklo vrstvené		
			WV			0,8*1,9*1	1,520	
			WV			Součet	8,460	
278	M	55341005	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2		4,997		
			WV			specifikace prvku		
			WV			odk 13/Z - ze strany interiéru bezpeč.sklo vrstvené		
			WV			2,63*1,9*1	4,997	
279	K	767620118	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2		7,425		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767620118		
			WV			odk 10/Z		
			WV			1,9*1,5*1	2,850	
			WV			odk 11/Z		
			WV			1,5*3,05*1	4,575	
			WV			Součet	7,425	
280	M	55341002	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2		2,850		
			WV			specifikace prvku		
			WV			odk 10/Z - bezpeč.sklo s dvojnás. bezpečnostní fólií		
			WV			1,9*1,5*1	2,850	
281	M	55341006	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2		4,575		
			WV			specifikace prvku		
			WV			(por.pol.pro montáž stěny pevné)		
			WV			odk 11/Z - bezpeč.sklo s dvojnás. bezpečnostní fólií		
			WV			1,5*3,05*1	4,575	
282	K	767113150_R	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 16 m2	m2		86,000		
			WV			cena za montáž stanovena % z ceny dodávky		
			WV			odk 8/Z		
			WV			montáž polygonální fasády z Al profilů, protipožár.provedení a izol trojsklem		
			WV			(vč. 5 ks dveří jednokříd.)		
			WV			86,0*1	86,000	
283	M	56245169_R	Polygonální stěna z Al profilů, s přeruš.tepel.mostem,protipožár.provedení,přítlač. a pohled.líšty 50mm,bezpeč.protipožár.trojsklo, EI 300P1I	m2		86,000		
			WV			specifikace prvku		
			WV			odk 8/Z		
			WV			(vč. 5 ks jednokříd.dveří a nadsvětlikem - 4x800/2200+800 mm, 1x900/2200+800 mm)		
			WV			86,0*1	86,000	
284	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlikem	kus		1,000		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767640222		
			WV			odk 9/Z		
			WV			1*1	1,000	
285	M	55341339_R	dveře dvoukřídle s nadsvětlikem Al vnitřní prosklené,zaskl.bezpečost.sklem s dvojnásobnou bezpečnostní fólií, rozm.1790/3050 mm	kus		1,000		
			WV			specifikace dveří		
			WV			odk 9/Z		
			WV			1*1	1,000	
286	K	767893192	Montáž stříšek nad venkovními vstupy Příplatek k ceně za montáž stříšky delší než 2,00 m skleněné	m		2,200		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767893192		
			WV			k odk 14/Z		
			WV			2,2*1	2,200	
287	K	767893126	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň ze skla rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m	kus		1,000		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767893126		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			odk 14/Z					
			1*1		1,000			
288	M	55305509_R	stříška nad vstupem z hliník.profilů, uchycená do žb., povrch eloxovaný, sklo lep. dvovrsté 17,52mm, rozm. 2200/1000mm	kpl	1,000			
			specifikace prvku					
			odk 14/Z					
			1*1		1,000			
289	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	4,250			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767832102					
			odk 15/Z					
			3,3+0,95		4,250			
290	K	767834112	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním	m	2,800			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767834112					
			k odk 15/Z					
			2,8*1		2,800			
291	M	44983046	žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do dl 6m	m	4,250			
			specifikace prvku					
			odk 15/Z					
			3,3+0,95		4,250			
292	K	767646401	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm	kus	2,000			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767646401					
			por.pol.pro montáž rámu rolety					
			odk 16/Z					
			2*1		2,000			
293	K	767991009_R	Příplatek za instalaci el.pohonu	kpl	2,000			
			k odk 16/Z					
			2*1		2,000			
294	M	55310101_R	Stínící stropní roleta do rámu Al, ovl.el.pohonem, rozm. 1900/1900 mm	kus	2,000			
			specifikace prvku					
			odk 16/Z					
			2*1		2,000			
295	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	45,600			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995114					
			odk 17/Z					
			45,6*1		45,600			
296	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	45,600			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995114					
			odk 17/L					
			45,6*1		45,600			
297	M	59890009_R	kotevní prvek pro uchycení stromu, osazený a kotvený do betonu- profil 200/300/15, dl.300+770 mm, mech.kotva M12 (4x)	kus	1,000			
			specifikace prvku					
			odk 17/Z					
			1*1		1,000			
298	K	767426202	Montáž kovových fasádních slunolamů vertikálních	m2	81,000			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767426202					
			odk 18/Z					
			18,0*3,0		54,000			
			9,0*3,0		27,000			
			Součet		81,000			
299	M	14550449_R	Venkovní pevné lamely do rámu (slunolamy), povrch žárový pozink	m2	81,000			
			specifikace prvku					
			odk 18/Z					
			81,0*1		81,000			
300	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	21,600			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111					
			k odk 18/Z					
			kotevní deska K1					
			0,6*(4*9)		21,600			
301	M	13611264	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 30mm tabule	t	0,022			
			Poznámka k položce: Hmotnost 2880 kg/kus					
			specifikace prvku - ztrátne 3%					
			k odk 18/Z					
			21,6*0,001*1,03		0,022			
338	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,580			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
302	K	771574260	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2	m2	20,620			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574260					
			plochy die Legendy místností					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podl."A"					
	VV		m.č.103,104,105					
	VV		(2,8+1,32+16,5)		20,620			
303	M	59761617	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 9ks/m2	m2	22,682			
	VV		specifikace dlažby - ztratiné 10%					
	VV		20,62*1,1		22,682			
304	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,120			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577111					
	VV		m.č.103,104					
	VV		2,8+1,32		4,120			
305	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,612			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771101					
D		776	Podlahy povlakové					
306	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	207,050			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111111					
	VV		plochy podlah dle Legendy místností					
	VV		podl."B"					
	VV		m.č.101,102,106,107,108					
	VV		(19,4+16,9+98,5+55,0+17,25)		207,050			
307	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	207,050			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311					
308	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	207,050			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121111					
309	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	153,500			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776231111					
	VV		podl."B"					
	VV		m.č.106,107					
	VV		(98,5+55,0)		153,500			
310	K	776232111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	53,550			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776232111					
	VV		podl."B"					
	VV		m.č.101,102,108					
	VV		(19,4+16,9+17,25)		53,550			
311	M	28411154	PVC vinyl heterogenní akustická tl 3.90mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	213,262			
	VV		specifikace linolea - ztratiné 3%					
	VV		(153,5+53,55)*1,03		213,262			
312	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	120,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111					
	VV		soklové lišty u podlah "B"					
	VV		(vým.dle poznámky na v.č.3 (půdorys 1.podl.)					
	VV		m.č.101,102,106,107,108					
	VV		(90,0+22,0)		112,000			
	VV		ve spoj.krčku u nové přičky					
	VV		8,0*1		8,000			
	VV		Součet		120,000			
313	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	122,400			
	VV		specifikace lišt - ztratiné 2%					
	VV		120,0*1,02		122,400			
314	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepicích	m	5,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421311					
	VV		ostatní lišty dle pozn. na v.č.3					
	VV		přechodový profil					
	VV		5,0*1		5,000			
315	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	62,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421111					
	VV		ostatní lišty dle pozn. na v.č.3					
	VV		dilatační profil					
	VV		17,0*1		17,000			
	VV		dilatační profil objektový					
	VV		11,0*1		11,000			
	VV		34,0*1		34,000			
	VV		Součet		62,000			
316	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	68,340			
	VV		specifikace dilatačních profilů - ztratiné 2%					
	VV		(5,0+62,0)*1,02		68,340			
317	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	5,100			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811					
	VV		část m.č.108 (zabíhající do obj.C)					
	VV		2,0*2,55		5,100			
318	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	4,600			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811					
	VV		dtto předch.pol.					
	VV		2,05*2,55		4,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
319	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,780			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776101					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
320	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	74,642			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474113					
VV			m.č.103					
VV			(1,7*2+1,65*2-0,7*2)*1,6		8,480			
VV			m.č.104					
VV			(1,65*2+0,8*2-0,7)*1,6		6,720			
VV			m.č.105					
VV			(7,05*2+2,65*2+0,8*2-0,9*2-0,7)*1,6		29,600			
VV			(3,8*2+0,3*2)*1,2		9,840			
VV			-1,9*(1,6-1,1)		-0,950			
VV			m.č.108					
VV			(6,19*2+1,64*2+0,2*2-1,19-0,9)*1,6		22,352			
VV			-2,0*(1,6-0,9)		-1,400			
VV			Součet		74,642			
321	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	76,135			
VV			dodávka a doprava obkladů - ztrátě 2%					
VV			74,642*1,02		76,135			
322	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	15,200			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477111					
VV			m.č.103					
VV			(1,7*2+1,65*2-0,7*2)*1,6		8,480			
VV			m.č.104					
VV			(1,65*2+0,8*2-0,7)*1,6		6,720			
VV			Součet		15,200			
323	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,434			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
324	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	8,108			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101					
VV			odk 15/Z					
VV			5,85*0,4*1		2,340			
VV			2,8*0,6*1		1,680			
VV			odk 17/Z					
VV			1,5*1		1,500			
VV			odk 6/T					
VV			(0,9*2,0*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,225			
VV			odk 7/T					
VV			(1,45+2,0*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,363			
VV			Součet		8,108			
325	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,108			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315101					
326	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,108			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101					
339	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	166,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314203					
VV			por.pol.pro nátěry komaxit					
VV			odk 18/Z - hliníkové prvky (lamely)					
VV			(111,0+55,5)		166,500			
340	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	166,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315103					
VV			(111,0+55,5)		166,500			
341	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	166,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317105					
VV			(111,0+55,5)		166,500			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
327	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	305,594			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111011					
VV			povrch z SDK akustických desek - stropy (podhledy)					
VV			(vým.dle Legendy místností)					
VV			m.č.101,102,106,107					
VV			19,4+16,9+98,5+55,0		189,800			
VV			povrch z minerál. akust.desek					
VV			(vým.dle Legendy místností)					
VV			m.č.103,104,105,108					
VV			2,8+1,32+16,3+17,25		37,670			
VV			Mezisoučet - stropy (podhledy)		227,470			
VV			povrch ploch SDK - stěny					
VV			SDK stěna označ.S1					
VV			6,38*(2,6+2,97)/2		17,768			
VV			0,45*2,1		0,945			
VV			SDK předstěna označ.S2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (3,8+0,3)*2*1,2		9,840			
			VV doplňující opláštění svodů					
			VV (dle poznámky na v.č.3 - půdorys 1.podl.)					
			VV 15,0*1		15,000			
			VV vnitřních stěny světlíků					
			VV (3,14*1,53)*1,0*6		28,825			
			VV (3,14*1,83)*1,0*1		5,746			
			VV Mezisoučet - stěny		78,124			
			VV Součet		305,594			
328	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	305,594			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181111					
329	K	784221111	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	652,279			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221111					
			VV stropy (podhledy)					
			VV omítky opravované					
			VV m.č.108 (část)					
			VV 1,8*2,3		4,140			
			VV ostatní					
			VV 6,2*0,5		3,100			
			VV na podhledech					
			VV (vým.dle Legendy místností)					
			VV m.č.101,102,106,107					
			VV 19,4+16,9+98,5+55,0		189,800			
			VV povrch z minerál. akust.desek					
			VV (vým.dle Legendy místností)					
			VV m.č.103,104,105,108					
			VV 2,8+1,32+16,3+17,25		37,670			
			VV Mezisoučet - stropy (podhledy)		234,710			
			VV stěny					
			VV omítky opravované					
			VV m.č.108 (část)					
			VV 1,8*2,3		4,140			
			VV ostatní					
			VV 6,2*0,5		3,100			
			VV na nové zdívo					
			VV m.č.101					
			VV (4,91+5,0+4,25+0,15+0,72+0,25)*3,05		46,604			
			VV m.č.102					
			VV (5,0*2+3,38*2)*2,6		43,576			
			VV m.č.103-105					
			VV (1,65*4+7,05*2+2,65*2+1,7*2+0,8*4)*(2,6-1,6)		32,600			
			VV m.č.106					
			VV (18,1+4,23+8,2+2,8+3,85+3,68)*3,05		124,623			
			VV m.č.107					
			VV (1,45+0,3+8,51+6,0+3,8+0,2)*3,05		61,793			
			VV m.č.108					
			VV (6,19+1,64*2-0,3)*(2,6-1,6)		9,170			
			VV dtto - zádveří					
			VV (1,8*2+2,3*2)*2,6		21,320			
			VV přípočet ostění a nadpraží					
			VV (3,14*2,0)*0,25		1,570			
			VV (1,19+2,0*2)*0,45		2,336			
			VV (2,0+0,15*2+0,9+0,5*2)*0,3		1,260			
			VV (2,63+1,9*2)*0,3		1,929			
			VV (0,8+1,9*2)*0,3		1,380			
			VV (2,63+0,85*2)*0,3		1,299			
			VV (0,8+0,85*2)*0,3		0,750			
			VV (0,75+0,85*2)*0,3		0,735			
			VV (2,0+1,45*2)*0,3		1,470			
			VV (2,0+1,9*2)*0,3		1,740			
			VV (0,9+1,97*2)*0,25		1,210			
			VV odpočet otvorů (přes 4 m2)					
			VV -(2,63*1,9-4,0)		-0,997			
			VV na SDK					
			VV SDK stěna označ.S1					
			VV 6,38*(2,6+2,97)/2		17,768			
			VV 0,45*2,1		0,945			
			VV doplňující opláštění svodů					
			VV (dle poznámky na v.č.3 - půdorys 1.podl.)					
			VV 15,0*1		15,000			
			VV Mezisoučet - stěny		395,321			
			VV sloupy - pohledový beton					
			VV S2					
			VV 3,58*0,3*4*1		4,296			
			VV S3					
			VV 3,58*0,3*4*2		8,592			
			VV S6					
			VV 3,9*0,3*4*2		9,360			
			VV Mezisoučet - sloupy		22,248			
			VV Součet		652,279			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy					
330	K	786614001	Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo na ostění, ovládaných motorem, včetně homího boxu a vodících profilů, plochy do 4 m2	kus	21,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786614001					
			VV k odk 8/Z					
			VV 21*1		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
331	M	63128025	roleta látková zipscreen systém box š 135mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,5m2	m2	73,368			
	P		Poznámka k položce: homí, vodící a spodní Al profil					
	W		specifikace prvku - ztrátě 15%					
	W		k odk 8/Z					
	W		(jednotl.díly rozm. 980/3100 mm)					
	W		0,98*3,1*21*1,15		73,368			
332	M	63128099_R	Schránka na rolety	m	21,000			
	W		specifikace prvku					
	W		1,0*21		21,000			
333	K	998786101	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) do 6 m	t	0,632			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998786101					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
334	K	789326435	Protipožární zpěňující nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový vodou ředitelný, funkční tloušťky přes 350 do 500 µm	m2	60,866			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789326435					
	W		Por.pol. - hmota proti rzi a vlhkosti, zvyšující odolnost proti pož., tl.1,5 mm					
	W		v.č.K02					
	W		S1					
	W		0,82*(0,25*8)*13		21,320			
	W		S2, S3					
	W		0,82*(0,25*8)*(1+2)		4,920			
	W		S6					
	W		0,61*(0,25*8)*2		2,440			
	W		prahy po vybourání (před novou vrstvou)					
	W		(0,9*2+1,05*2+1,0)*0,5		2,450			
	W		mezi novým a pův.základem - m.č.108 (řez G-G, I-I)					
	W		(1,64+6,85+0,25*3)*1,4		12,936			
	W		dtto - m.č.106,107 (řez H-H)					
	W		(8,85+1,85+0,25*2)*1,5		16,800			
	W		Součet		60,866			
335	K	789421152	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí hliníkem, tloušťky 200 µm, třídy II (1,296 kg Al/m2)	m2	54,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789421152					
	W		povrchová úprava slunolamů - odk 18/Z					
	W		ocelové prvky slunolamů					
	W		(24,0+12,0)*1,5		54,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
336	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	320,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2491					
	W		drobné práce, které nejsou obsaženy v položkách HSV tohoto rozpočtu					
	W		(rozpočet zpracován dle stupně projektu DSP)					
	W		(HZS budou fakturovány po projednání s investorem)					
	W		8,0*2*20		320,000			
337	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	240,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2492					
	W		drobné práce, které nejsou obsaženy v položkách PSV tohoto rozpočtu					
	W		(rozpočet zpracován dle stupně projektu DSP)					
	W		(HZS budou fakturovány po projednání s investorem)					
	W		8,0*2*15		240,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
01.3 - SO 01 - Zdravotní instalace

KSO:
Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 572 678,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 572 678,31	21,00%	330 262,45
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 902 940,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

01.3 - SO 01 - Zdravotní instalace

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 572 678,31

HSV - Práce a dodávky HSV

470 977,35

01 - Přeložka kanalizace	371 455,68
1 - Zemní práce	135 990,18
4 - Vodorovné konstrukce	24 012,81
8 - Trubní vedení	47 821,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	77 368,32
23-M - Montáže potrubí	86 262,68
02 - Přípojka S a vodovod	99 521,67
1 - Zemní práce	53 603,88
4 - Vodorovné konstrukce	9 419,07
8 - Trubní vedení	36 498,72

PSV - Práce a dodávky PSV

1 101 700,96

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	622 010,84
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	114 452,38
998 - Přesun hmot	50 142,59
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	41 624,70
04 - HDV Přípojka	75 761,33
05 - HDV - vsakovací studna	102 422,61
06 - HDV - vsakovací objekt	95 286,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 01.3 - SO 01 - Zdravotní instalace

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 572 678,31

470 977,35

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 01			Přeložka kanalizace					
D 1			Zemní práce					
1	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	52,160			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251255					
2	K	141721223	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 450 do 500 mm	m	3,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/141721223					
3	M	28611186	trubka kanalizační PVC DN 500x6000mm SN10	m	4,000			
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	80,750			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101					
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	80,750			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111					
6	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	52,160			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161151103					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,880			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,880			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	33,984			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
VV			18,88*1,8		33,984			
10	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	0,530			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111102					
D 4			Vodorovné konstrukce					
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	16,520			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111					
D 8			Trubní vedení					
12	K	831263195	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/831263195					
13	K	837372221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300	kus	4,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/837372221					
14	M	28611375	koleno kanalizace PVC KG 300x45°	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	28612246	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 315 SN12/16	kus	2,000			
16	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315	m	33,500			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871375221								
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					
17	K	721110966	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 300	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721110966								
18	K	721174006	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125	m	41,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174006								
19	K	721174023	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	6,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174023								
20	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174024								
21	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	11,500			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174025								
22	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	5,500			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042								
23	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	5,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043								
24	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174044								
25	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	3,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045								
26	K	721175012	Plastové potrubí odhlučnění dvoustvité odpadní (svislé) DN 100	m	9,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175012								
27	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194104								
28	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194105								
29	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	7,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194109								
30	K	721233212	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzná střešy s odtokem svislým DN 110	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721233212								
31	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	99,500			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111								
32	K	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300	m	33,500			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290113								
33	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,144			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101								
D 23-M			Montáže potrubí					
34	K	230200126	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 500	m	3,500			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230200126								
35	M	28613188	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 500x45,4mm	m	3,500			
D 02 Přípojka S a vodovod								
D 1			Zemní práce					
36	K	141721214	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	5,500			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/141721214								
37	M	28611165	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8	m	6,000			
38	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,110			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101								
39	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	21,220			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251255								
40	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	41,760			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	41,760			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111					
42	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	21,220			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161151103					
43	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,890			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
44	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	6,890			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
45	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorech s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	14,320			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151102					
46	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,402			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
VV			6,89*1,8				12,402	
VV			Součet				12,402	
D 4			Vodorovné konstrukce					
47	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	6,480			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111					
D 8			Trubní vedení					
48	K	831263195	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/831263195					
49	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	17,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871313121					
50	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	1,000			
51	M	28611132	trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4	m	2,000			
52	M	28611116	trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4	m	5,000			
53	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	1,000			
54	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	4,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315211					
55	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000			
56	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	2,000			
57	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315221					
58	M	28612221	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN12/16	kus	1,000			
59	K	831263195	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/831263195					
60	K	894811233	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894811233					
61	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812149					
62	K	894812160	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) čtvercový do teleskopické trubky (B125)	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812160					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	722173113	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 20/2,8	m	50,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722173113					
64	K	722173114	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 25/3,5	m	26,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722173114					
65	K	722173115	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 32/4,4	m	77,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722173115					
66	K	722173116	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 40/5,5	m	71,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722173116					
67	K	722173216	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 50/6,9	m	71,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722173216					
68	K	722173402	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 20/2,3	m	14,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722173402					
69	K	722173403	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 25/2,8	m	11,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722173403					
70	K	722173404	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 32/3,2	m	74,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722173404					
71	K	722173405	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 40/3,5	m	71,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722173405					
72	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	36,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174002					
73	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	15,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174003					
74	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	3,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174004					
75	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	3,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174005					
76	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	71,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174006					
77	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	50,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181113					
78	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	83,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181114					
79	K	722181116	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65	m	71,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181116					
80	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	25,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220111					
81	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220121					
82	K	722239101	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2"	kus	13,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239101					
83	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	8,000			
84	M	55141444	kohout kulový PN 42 T 185°C plnopřítokový nikl páčka 1/2" červený	kus	5,000			
85	K	722239101	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2"	kus	5,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239101					
86	M	55111226	ventil přímý průchozí mosazný 1/2"	kus	5,000			
87	K	722239102	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4"	kus	3,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239102					
88	M	55111228	ventil přímý průchozí mosazný 3/4"	kus	3,000			
89	K	722239102	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4"	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239102					
90	M	72252300_R	FD- směšovač armatura 3/4	kus	1,000			
91	K	722239103	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1"	kus	3,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	M	55111230	ventil přímý průchozí mosazný 1"	kus	3,000			
93	K	722239105	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 6/4"	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239105								
94	M	55111234	ventil přímý průchozí mosazný 6/4"	kus	1,000			
95	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	297,500			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226								
96	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	297,500			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234								
97	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,805			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722101								
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					
98	K	725112015	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící dětské s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	6,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112015								
99	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	soubor	9,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211616								
100	K	725241111	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 800x800 mm	soubor	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725241111								
101	K	725244122	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 800 mm	soubor	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244122								
102	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725331111								
103	K	725811201	Ventily nástěnné s otočným výtokem kuchyňský G 1/2"	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725811201								
104	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	6,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813111								
105	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"	soubor	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725819401								
106	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	2,000			
107	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	2,000			
108	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821316								
109	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822611								
110	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí	soubor	9,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822633								
111	K	725841351	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem	soubor	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725841351								
112	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861312								
113	K	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725869218								
114	M	55161117	uzávěrka zápachová dřezová s přípojkou pro myčku a pračku DN 40	kus	1,000			
115	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	4,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725980122								
116	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725980123								
117	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,357			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725101								
D 998			Přesun hmot					
118	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	53,729			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101								
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111031					
D 04			HDV Přípojka					
120	K	132251251	Hloubení nezapazených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,360			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251251					
121	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	3,360			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161151103					
122	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,540			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
123	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,540			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
124	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,772			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
VV			1,54*1,8		2,772			
125	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	1,820			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111102					
126	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,740			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111					
127	K	831263195	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/831263195					
128	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150	m	4,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315241					
129	K	894410222	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1200, výšky 1200 mm	kus	3,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410222					
130	M	59224437	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x14cm, bez stupadel	kus	3,000			
131	K	894410303	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1200	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410303					
132	M	59224434	deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm	kus	1,000			
133	K	899103113	Osazení poklopů litinových a ocelových bez rámu hmotnosti jednotlivě přes 100 kg do 150 kg	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899103113					
134	M	28610587	poklop šachtový litinový D400 s odvětráním d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové stavby	kus	1,000			
135	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,835			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998274101					
D 05			HDV - vsakovací studna					
136	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151104					
137	K	181311104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311104					
138	K	134702202	Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu půdorysné plochy výkopu přes 4 do 20 m2 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 kromě hornin kašovitě konzistence a tekoucích s pažením příložným nebo zátažným, v hloubce přes 2 do 6 m	m3	20,110			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/134702202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	20,110			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161151103					
140	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,700			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
141	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,700			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
142	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,860			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
VV			2,7*1,8		4,860			
143	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	3,350			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111102					
144	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	6,354			
VV			3,53*1,8		6,354			
145	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,840			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
146	K	894410222	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1200, výšky 1200 mm	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410222					
147	M	59224437	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x14cm, bez stupadel	kus	2,000			
148	K	894410303	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1200	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410303					
149	M	59224434	deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62, 5x16,5cm	kus	1,000			
150	K	899103113	Osazení poklopů litinových a ocelových bez rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 kg do 150 kg	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899103113					
151	M	28610587	poklop šachtový litinový D400 s odvětráním d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové stavby	kus	1,000			
152	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,835			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998274101					
D 06			HDV - vsakovací objekt					
153	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151104					
154	K	181311104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311104					
155	K	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	24,240			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251202					
156	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	28,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201201					
157	K	151201211	Odstanění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	28,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201211					
158	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	24,240			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161151103					
159	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,250			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,250			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
161	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	31,050			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
VV			17,25*1,8		31,050			
162	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	11,590			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111102					
VV			10,81+0,78		11,590			
VV			Mezisoučet		11,590			
VV			Součet		11,590			
163	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	20,862			
VV			11,59*1,8		20,862			
164	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,040			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
01.4 - SO 01 - Ústřední vytápění

KSO:
Místo: Prostějov, sídl. Svobody

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Ceny jsou platné ke dni zpracování výkazu výměr a rozpočtu.

Cena bez DPH			842 082,16
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	842 082,16	21,00%	176 837,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 018 919,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

01.4 - SO 01 - Ústřední vytápění

Místo:

Prostějov, sídl. Svobody

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

842 082,16

PSV - Práce a dodávky PSV

842 082,16

713 - Izolace tepelné

34 512,11

732 - Ústřední vytápění - strojovny

8 893,45

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

670 967,44

734 - Ústřední vytápění - armatury

32 195,89

767 - Konstrukce zámečnické

11 599,35

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 664,96

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

82 248,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

01.4 - SO 01 - Ústřední vytápění

Místo:

Prostějov, sídl. Svobody

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

842 082,16

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		713	Izolace tepelné					
88	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	2,000			
93	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	100,000			
87	M	63154574	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm	m	30,000			
67	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	132,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713463311						
91	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	15,000			
90	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	75,000			
92	M	28377056	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm	m	50,000			
5	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálevkovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	140,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713463411						
6	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,125			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102						
D		732	Ústřední vytápění - strojovny					
7	M	732013103R	Orientační štítky atyp	kus	4,000			
8	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	4,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732199100						
72	M	7320031363R	Elektronicky regulovatelné čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3 32-100 - Cenik_Grundfos 2022_03_01.pdf, strana 14	ks	1,000			
P		Poznámka k položce: viz. pozice 1.01 (specifikace viz. příloha D.1.4.b.3.01 LEGENDA)						
73	M	732003282R	Kryty izolační MAGNA 3 32-100 - Cenik_Grundfos 2022_03_01.pdf, strana 21	ks	1,000			
9	K	732429215	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32	soubor	1,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732429215						
100	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,021			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998732102						
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
10	K	7331732448R	MONTAZ PODLAHOVEHO VYTAPENI	m2	245,000			
11	M	733990001R	Kompletní rozdělovač a sběrač GIACOMINI FKDB s automatickou regulací průtoku, počet okruhů 2, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	kus	1,000			
P		Poznámka k položce: viz. pozice 1.06 (specifikace viz. příloha D.1.4.b.3.01 LEGENDA)						
52	M	733990002R	Kompletní rozdělovač a sběrač GIACOMINI FKDB s automatickou regulací průtoku, počet okruhů 5, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	kus	1,000			
P		Poznámka k položce: viz. pozice 1.03 (specifikace viz. příloha D.1.4.b.3.01 LEGENDA)						
53	M	733990003R	Kompletní rozdělovač a sběrač GIACOMINI FKDB s automatickou regulací průtoku, počet okruhů 6, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: viz. pozice 1.05 (specifikace viz. příloha D.1.4.b.3.01 LEGENDA)					
55	M	733990005R	Kompletní rozdělovač a sberač GIACOMINI FKDB s automatickou regulací průtoku, počet okruhů 7, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: viz. pozice 1.04 (specifikace viz. příloha D.1.4.b.3.01 LEGENDA)					
56	M	733990006R	Skříň rozdělovače podl. vytápění š. 400mm pro zazdění, GIACOMINI, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	kus	1,000			
57	M	733990007R	Skříň rozdělovače podl. vytápění š. 600mm pro zazdění, GIACOMINI, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	kus	1,000			
58	M	733990008R	Skříň rozdělovače podl. vytápění š. 800mm pro zazdění, GIACOMINI, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	kus	2,000			
59	M	733990009R	Trubka PEX-AL-PEX pro rozvody podl. vytápění 16x2,0m, GIACOMINI, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	bm	1 320,000			
60	M	7339900010R	Systémová rovná izolační rohož bez montážních výstupků, tacker deska h=30mm, GIACOMINI, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	m2	245,000			
61	M	7339900011R	Spona pro uchycení trubek k izolaci pro tacker, GIACOMINI, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	kus	5 880,000			
62	M	7339900012R	Adaptér pro trubky 16x2, GIACOMINI, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	kus	38,000			
65	M	73399000121R	Mosazná záslepka pro adaptérový vývod, GIACOMINI, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	kus	2,000			
63	M	7339900013R	Dilatační pás pro podlahové vytápění - samolepicí 15x0,8cm, GIACOMINI, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	bm	260,000			
64	M	7339900014R	Ochranná hadice čemá (husí krk) 25x20, GIACOMINI, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	bm	188,000			
12	K	73317324482R	Montáž rozdělovače podlahového vytápění	kus	4,000			
14	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	15,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222304					
15	K	733222304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	75,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222304					
16	K	733222305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	50,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222305					
70	K	733222306	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	100,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222306					
17	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	140,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733291101					
71	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	100,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733291102					
85	K	733111214	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých zesílených nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 20	m	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733111214					
68	K	733111217	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých zesílených nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 40	m	30,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733111217					
99	K	733191927	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 40	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733191927					
69	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	32,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733190107					
19	K	998733102	Presun hmot pro rozvody potrubí stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,734			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733102					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
20	K	733141102	Odvzdušňovací nádoby, odlučovače a odkalovače nádoby z trubek ocelových do DN 50	kus	8,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733141102					
84	K	73411016R	Vyregulování a protokol ventilu IMI - ruční	kus	2,000			
21	K	734209102	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10)	kus	8,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	734209103	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)	kus	8,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209103					
24	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 3/4 (DN 20)	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209114					
25	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1 (DN 25)	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209115					
26	K	734209116	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 5/4 (DN 32)	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209116					
94	K	734209117	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 6/4 (DN 40)	kus	5,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209117					
95	K	734209125	Montáž závitových armatur se 3 závitů G 1 (DN 25)	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209125					
28	M	55124389	kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2"	kus	8,000			
29	M	55114148	kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1" červený	kus	2,000			
81	M	55114144	kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1/2" červený	kus	8,000			
80	M	55114152	kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1"1/2 červený	kus	3,000			
30	M	55121282	ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C mosaz 3/8"	kus	8,000			
31	M	73200453623R	Ventil směšovací ESBE 3-cestný VRG132, DN25, kvs=10, ceník esbe-2022-06-14.pdf, strana 4	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: viz. pozice 1.02 (specifikace viz. příloha D.1.4.b.3.01 LEGENDA)					
74	M	732008153R	Uzavírací a vyvažovací ventil IMI STAD s vypouštěním 1/2", DN32, ceník IMI_Ceník_010_2_2022.pdf, strana 151	ks	1,000			
77	M	7320081532R	izolační kryt pro reg ventil IMI STAD DN32, ceník IMI_Ceník_010_2_2022.pdf, strana 161	ks	1,000			
76	M	7320081531R	izolační kryt pro reg ventil IMI STAD DN20, ceník IMI_Ceník_010_2_2022.pdf, strana 161	ks	1,000			
78	M	7320081533R	izolační kryt pro reg dif. tlaku IMI DN20, ceník IMI_Ceník_010_2_2022.pdf, strana 165	ks	1,000			
75	M	732008151R	Uzavírací a vyvažovací ventil IMI STAD s vypouštěním 1/2", DN20, ceník IMI_Ceník_010_2_2022.pdf, strana 151	ks	1,000			
79	M	732008358R	Regulátor diferenčního tlaku IMI STAP 5-25 kPa, DN 20, včetně kapiláry, ceník IMI_Ceník_010_2_2022.pdf, strana 245	ks	1,000			
82	M	55117236	filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 6/4"	kus	1,000			
83	M	55121201	závitový zpětný ventil 1"1/2	kus	1,000			
36	K	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	8,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261235					
39	K	734411102	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734411102					
40	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,031			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734102					
D 767			Konstrukce zámečnické					
41	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	45,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111					
42	M	15945233	plech děrovaný tahokov oko 22/12/1,6 tl 1mm tabule	t	0,045			
P			Poznámka k položce: Hmotnost 2880 kg/kus					
VV			45,0*0,001					0,045
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
96	K	783624651	Základní antikorozi nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový	m	32,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783624651					
97	K	783627611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný akrylátový standardní	m	32,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783627611					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
101	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	24,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2491					
102	K	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný	hod	132,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3112					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
01.5 - SO 01 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[Redacted]

IČ: 26921651
DIČ: CZ26921651

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			177 742,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	177 742,53	21,00%	37 325,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	215 068,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

01.5 - SO 01 - Vzduchotechnika

Místo:

Prostějov, Sídliště Svobody

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

177 742,53

PSV - Práce a dodávky PSV

177 742,53

713 - Izolace tepelné	1 763,20
751 - Vzduchotechnika	4 583,54
751-A02 - Distribuční příslušenství	60 932,46
751-A03 - Potrubí	52 656,79
751-A04 - Vzduchotechnická zařízení	57 806,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

01.5 - SO 01 - Vzduchotechnika

Místo:

Prostějov, Sídliště Svobody

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

177 742,53

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		713	Izolace tepelné					
25	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	3,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713411141						
26	M	00012	Kaučuk 32 mm AL povrch	m2	3,000			
28	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713201						
D		751	Vzduchotechnika					
21	K	930001	Uvedení VZT jednotky do provozu autorizovaným technikem	hod	8,000			
36	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	1 000,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751201						
D		751-A02	Distribuční příslušenství					
1	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	1,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322011						
2	M	ELD.VX380100020	VEF 100	kus	1,000			
		P Poznámka k položce: plastový talířový ventil odvodní						
3	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322012						
4	M	ELD.VX380100050	VEF 200	kus	4,000			
		P Poznámka k položce: plastový talířový ventil odvodní						
5	K	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	2,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398051						
6	M	42972918	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 355x355mm	kus	2,000			
7	K	751398092	Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398092						
8	M	SYSTČS0060	Regulátor konstantního průtoku vzduchu vel 160, □ servopohon 24V / 0-10V, 0-150-450 m3/h	ks	4,000			
29	K	751311321	Montáž vyústí textilní půlkruhové, průměru do 200 mm	m	10,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751311321						
30	M	text1604000	textilní vyústka čtvrtkruhová R160, délka 4000 mm	ks	1,000			
31	M	text1606000	textilní vyústka čtvrtkruhová R160, délka 6000 mm	ks	1,000			
D		751-A03	Potrubí					
9	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	4,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510041						
10	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	7,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510042						
11	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510043								
12	K	751537112	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm	m	60,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751537112								
14	M	DS203	Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl 25, D=203 mm	m	52,000			
35	M	DS160	Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl 25, D=160 mm	ks	8,000			
13	K	751537113	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 200 do 300 mm	m	12,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751537113								
15	M	DS254	Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl 25, D=254 mm	m	3,000			
16	M	DS50254	Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl 50, D=254 mm	m	9,000			
17	K	751514413	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514413								
18	M	R142033	sání přechod fasádní 350x350/ø250 s klapkou a servopohonem 24V	ks	2,000			
D 751-A04 Vzduchotechnická zařízení								
19	K	751611121	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m3/h	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751611121								
20	M	A160522	Podstropní větrací jednotka s rekuperací tepla a el. dohřevem v podstropním provedení ☐ ☐ Množství vzduchu základní přívod/odvod 500/500 m3h-1 ☐ ☐ Množství vzduchu max přívod/odvod 570/570 m3h-1 ☐ ☐ Externí statický tlak přívod/odvod 200/200 Pa ☐ ☐ Tepelná účinnost rekuperace zimní. 91% ☐ Třída filtrace – přívod / odvod G4/G4 ☐ Maximální topný výkon el. ohříváče 500W ☐ El. příkon ventilátorů max. (230V/50Hz) 170/170W ☐ ☐ •Energetická třída A+ ☐ ☐ •Specifická spotřeba energie SEC - W -17,34 kWh/(m2.a) ☐ ☐ •Specifická spotřeba energie SEC - A -42,03 kWh/(m2.a) ☐ ☐ •Specifická spotřeba energie SEC - C -80,56 kWh/(m2.a) ☐ ☐ •Maximální průtok Qm 570 m3/h ☐ ☐ •Akustický výkon LwA 42 dB (A) ☐ ☐ ☐ včetně: ☐ ☐ vestavěné regulace s internetem ☐ ☐ vestavěný dohříváč 500W ☐ ☐ Závěsné silentbloky ☐ ☐ dotykový barevný ovládací panel ☐ ☐ čidlo CO2, prostorové 2ks	ks	1,000			
34	M	ELD013128	talířový ventil plastový přív. s deflektorem VST 160-1	ks	2,000			
32	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	7,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751691111								
33	K	751614121	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení čidla CO2	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751614121								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
01.6 - SO.01 - Měření a regulace (MaR)

KSO:
Místo: Sídliště Svobody, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			622 694,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	622 694,93	21,00%	130 765,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	753 460,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

01.6 - SO.01 - Měření a regulace (MaR)

Místo:

Sídlíště Svobody, Prostějov

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

622 694,93

D1 - Řídící systém

107 765,87

D2 - Polní instrumentace, rozvaděče

66 305,51

D3 - Montážní materiál

90 975,68

D4 - Elektromontážní práce

93 149,38

D5 - Služby

264 498,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 01.6 - SO.01 - Měření a regulace (MaR)

Místo: Sídliště Svobody, Prostějov

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 622 694,93

D		D1	Řídicí systém					
1	K	300214	Regulátor /Gatway - (HW bez licence) - integrované 4UI, 2AO, 4DI, 4DO, podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserver - výstup pro displej CLNXEHSERIES14ND	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 4,2					
2	K	300215	EHNX Základní Licence (100 DB bodů pro integraci + I/O) CLNXEH-BASLIC	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 4,2					
6	K	300214.4	Výstupní modul DO-4 digitální výstupy, LON,ruč.nast. MCL LDO4	ks	3,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 4,2; D.1.4. d.01					
D		D2	Polní instrumentace, rozvaděče					
7	K	332051	Kanálový snímač CO2 do VZTkanálu, komunikace MODbus RTU AQS-KAM-10	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1					
8	K	332051.1	Nástěnný ovladač, teplota, korekce, obsazení, NTC 20kOhm TR80BBD	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1					
9	K	332070	Thermopohon 24V, 80N MT8-024	ks	18,000			
P			Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1					
D		D3	Montážní materiál					
10	M	313013	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1	m	400,000			
P			Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1					
11	M	313013.1	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1	m	80,000			
P			Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1					
12	M	313013.2	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x2x0,8	m	280,000			
P			Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1					
13	M	313013.3	Komunikační kabel UTP	m	85,000			
P			Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1					
14	M	313013.4	Vodič 6 ž/z	m	5,000			
P			Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1					
15	M	271041	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka	m	5,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1 v.č. 06					
16	M	271041.1	Koleno žlabu vč. víka	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1 v.č. 06					
17	M	252122	Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek (i UV odolná)	m	20,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
18	M	252122.1	Trubka ohebná D16, PVC	m	120,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
19	M	252426	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
20	M	316210	Svorkovnice	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
21	M	271070	Příchytky na strop kovové	ks	20,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1 v.č. 04-05					
22	M	252110	Příchytky na strop plastové	ks	240,000			
23	M	273120	Závitové tyče	ks	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
24	M	273110	Výložníky žlabů 62/50	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
25	M	312091	Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky...)	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
26	M	252421	Popisovací štítky na kabely	ks	22,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
D			D4 Elektromontážní práce					
27	K	453111	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka	m	5,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1 v.č. 04-06					
28	K	453111.1	Koleno žlabu 62/50 vč. víka	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1 v.č. 04-06					
29	K	453111.2	Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek	m	20,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
30	K	453111.3	Trubka ohebná D16, PVC	m	120,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
31	K	453111.4	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
32	K	453111.5	Svorkovnice	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
33	K	453111.6	Příchytky na strop kovové	ks	20,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1 v.č. 04-05					
34	K	453111.7	Příchytky na strop plastové	ks	240,000			
35	K	453111.8	Závitové tyče	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
36	K	453111.9	Výložníky žlabů 62/50	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
37	K	453111.10	Prokabelování VZT s vnějšími prvky	kpl	1,000			
38	K	453111.11	Popisovací štítky na kabely	ks	22,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
39	K	312091	Montáž rozvaděče	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
40	K	453422	Montáž prvků MaR	ks	29,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
41	K	453111.12	Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení	m	845,000			
P			Poznámka k položce: D.1.4.d.02					
42	K	453111.13	Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x1,5 - položení	m	10,000			
P			Poznámka k položce: D.1.4.d.02					
43	K	453111.14	Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: D.1.4.d.02					
44	K	453111.15	Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích	ks	33,000			
45	K	452550	Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechu), D 30mm vč. zapravení	ks	10,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1 v.č. 04-06					
D			D5 Služby					
46	K	312090	Oživení a uvedení do provozu podlahového vytápění	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03					
47	K	312090.1	Oživení a uvedení do provozu komunikace s VZT	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03					
48	K	312090.2	Test 1:1 regulace podlahového vytápění	DB	24,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03					
49	K	312090.3	Test 1:1 komunikace s VZT	DB	22,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03					
50	K	312090.4	Vytvoření SW	DB	46,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03					
51	K	312090.5	Technologické obrazovky - grafické zobrazení technologie	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03					
52	K	312090.6	Dílečná dokumentace	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ projekt D.1.4.d					
53	K	312090.7	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: □ projekt D.1.4.d					
54	K	312090.8	Zaučení obsluhy	hod	2,000			
P			Poznámka k položce: □ TZ kap. 5; D.1.4.d.02					
55	K	312090.9	Revize elektro	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: □ TZ kap. 5; D.1.4.d.02					
56	K	312090.10	Koordinace s ostatními profesemi při realizaci	hod	6,000			
P			Poznámka k položce: □ projekt D.1.4.d					
57	K	312090.11	Vedení zakázky	kpl	1,000			
P			Poznámka k položce: □ projekt D.1.4.d					
58	K	312090.12	Doprava, zařízení staveniště, VRN...	soub.	1,000			
P			Poznámka k položce: □ projekt D.1.4.d					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
01.7 - SO 01 - Elektroinstalace-silnoproud,hromosvod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Sídliště Svobody, Prostějov

Statutární město Prostějov

Vyplň údaj

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28. 12. 2022

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH			633 168,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	633 168,00	21,00%	132 965,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	766 133,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

01.7 - SO 01 - Elektroinstalace-silnoproud,hromosvod

Místo:

Sídlíště Svobody, Prostějov

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

633 168,00

D1 - Hromosvod

103 916,26

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

5 863,82

M21 - Elektromontáže

48 068,00

D2 - Ostatní materiál

49 984,44

D3 - Elektroinstalace

511 946,09

34 - Stěny a příčky

1 226,45

61 - Úprava povrchů vnitřní

46 807,45

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

24 941,78

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

23 968,68

M21 - Elektromontáže

415 001,73

D4 - RV - rozvodnice vzduchoelektriky

17 305,65

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

1 816,96

M21 - Elektromontáže

1 982,98

D2 - Ostatní materiál

13 505,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 01.7 - SO 01 - Elektroinstalace-silnoproud,hromosvod

Místo: Sídliště Svobody, Prostějov Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 633 168,00

D		D1		Hromosvod				
D		90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
1	K	900	R03IM	HZS-pomocné práce	h	6,000		
2	K	905	R01IM	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	8,000		
D		M21		Elektromontáže				
3	K	210220101R00IM	Vodiče svodové AlMgSi T/2 +podpěry		m	125,000		
4	K	210220022R00IM	Vedení uzemňovací v zemi FeZn 10/13mm PVC		m	8,000		
5	K	210220021R00IM	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek		m	94,000		
6	K	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/		kus	56,000		
7	K	210220211R00	Tyč jímací		kus	8,000		
8	K	210220401RT1IM	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota		kus	4,000		
9	K	210220431R00IM	Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel		kus	6,000		
10	K	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva		kus	4,000		
D		D2		Ostatní materiál				
11	K	35441542IM	Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c		kus	98,000		
12	K	15615235IM	Drát tažený pozinkovaný 11343 FeZn 10/13mm PVC		m	6,000		
13	K	35441030	Tyč jímací JR 1,0 1000 mm bez osazení		kus	7,000		
14	K	35441025	Tyč jímací JR 2,5 2500 mm		kus	1,000		
15	K	35441997	Svorka SR 3b		kus	18,000		
16	K	35441860	Svorka SJ 1 k jímací tyči		kus	9,000		
17	K	35441850	Svorka univerzální SU		kus	19,000		
18	K	35441925	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm		kus	4,000		
19	K	354418895	Svorka připojovací SP kov.části d 6-12 mm		ks	4,000		
20	K	35441936	Svorka na potrubí ST 02 G 3/4"		kus	2,000		
21	K	345-OVP	PV 3P-55 podpěra		kus	16,000		
22	K	35441120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm		kg	105,000		
23	K	35444180	Drát 8 AlMgSi T/4		m	125,000		
24	K	R-354-001	Tyč izolační IZT-J 500		kus	3,000		
25	K	R-354-003	Podstavec betonový 9kg PB9		kus	7,000		
D		D3		Elektroinstalace				
D		34		Stěny a příčky				
26	K	340238212T00	Zazdívání otvorů plochy do 1 m2 cihlami v příčkách tl. přes 100 mm		m2	1,500		
D		61		Úprava povrchů vnitřní				
27	K	611403380RV1	Hrubá výplň rýh ve střepech do 3x3 cm maltou z SMS		m	6,000		
28	K	602011114RT1	Omítka jádrová soklová Cemix 132, ručně		m2	4,200		
29	K	611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových		m2	3,100		
30	K	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS		m	210,000		
31	K	612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS		m	35,000		
32	K	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových		m2	14,700		
D		90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
33	K	905	R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	24,000		
34	K	904	R01	Hzs-demontáže stávající elektroinstalace včetně rozvaděčů + připojení stávajících kabelů	h	12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	904 R01.1	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	10,000			
36	K	905 R01.1	Hzs dokumentace skutečného stavu	h	6,000			
37	K	904 R01.2	Hszapojení ovladačů vzduchotechniky	h	4,000			
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								
38	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	18,000			
39	K	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	12,000			
40	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	84,000			
41	K	971033131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC	kus	16,000			
42	K	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	6,000			
43	K	974031721R00	Vysekání rýh v podhledu cihelných kleneb 3 x 3 cm	m	62,000			
D M21 Elektromontáže								
44	K	210110048RT6	Spínač zapuštěný jednopól. s orien.doutnavkou 1/So	kus	4,000			
45	K	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000			
46	K	210110003RT1	Spínač seriový - řaz. 5, obyč.prostředí	kus	2,000			
47	K	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	8,000			
48	K	210110005RT1	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí	kus	3,000			
49	K	210111011RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	25,000			
50	K	210110082RT1	Spínač sporákový zapuštěný	kus	1,000			
51	K	R210201312R01	A-Montáž a dodávka Přisazené/závěsné designové LED svítidlo. Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku, práškově lakováno. Opálový difuzor pro dosažení měkk	kus	8,000			
52	K	R210201312R01.1	B2-Montáž a dodávkaVestavné designové LED svítidlo. Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku, práškově lakováno. Opálový difuzor pro dosažení měkkého příje	kus	14,000			
53	K	R210201312R01.2	B3-Montáž a dodávka Vestavné designové LED svítidlo. Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku, práškově lakováno. Opálový difuzor pro dosažení měkkého příj	kus	7,000			
54	K	R210201312R01.3	C-Montáž a dodávka Vestavné designové LED svítidlo. Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku, práškově lakováno. Mikropřismatický difuzor pro omezení osln	kus	2,000			
55	K	R210201312R01.4	D-Montáž a dodávka Přisazené/závěsné designové LED svítidlo. Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku, práškově lakováno. Opálový difuzor pro dosažení měkk	kus	5,000			
56	K	R210201312R01.5	E-Montáž a dodávka Vestavný LED panel ve vyšším krytí. Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku, práškově lakováno. Mikropřismatický difuzor pro omezení os	kus	4,000			
57	K	R210201312R01.6	F-Montáž a dodávka LED Kruhové LED svítidlo určené pro vestavnou montáž s vyšším stupněm krytí IP44. Tělo svítidla je vyrobené z hliníku, práškově la	kus	2,000			
58	K	R210201312R01.7	N-Montáž a dodávka nouzového svítidla 60minut, 1W	kus	6,000			
59	K	210010022RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	35,000			
60	K	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	44,000			
61	K	210010535RT3	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	94,000			
62	K	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	1,000			
63	K	210190004R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg	kus	1,000			
64	K	210010555RT2	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice	kus	1,000			
65	K	210800004R00	Vodič CY 6 mm2 včetně dodávky	m	96,000			
66	K	210800006R00	Vodič CY 16 mm2 včetně dodávky	m	6,000			
67	K	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	420,000			
68	K	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	430,000			
69	K	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	48,000			
70	K	210810056RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	45,000			
71	K	222280021R00	SYKFY 5x2x0,5 mm včetně dodávky	m	52,000			
72	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	32,000			
73	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	12,000			
D D4 RV - rozvodnice vzduchoechniky								
D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								
74	K	908 R00	Hzs-kompletace	h	4,000			
D M21 Elektromontáže								
75	K	210120452R00	Montáž vypínače IS63/3	kus	1,000			
76	K	210120321R00	Montáž FLP-12,5 V/4- přepět'ová ochrana	kus	1,000			
77	K	210120421R00IM	Jistič jednopólový modulární	kus	8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	210130501R00	Transformátor montáž	kus	1,000			
D D2 Ostatní materiál								
79	K	357 R	Rozvaděč nástěnný 24 modulů	kus	1,000			
80	K	358-IS 63/3	IS 63/3	kus	1,000			
81	K	358-P	FLP-12,5 V/4 - přepět'ová ochrana	kus	1,000			
82	K	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, PL7-B16/1	kus	1,000			
83	K	35822002313	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, PL7-B6/1	kus	4,000			
84	K	Rnabídka	Trafo ST315 24V-2,63A (AC), 63va	kus	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3:
01.8.2 - DT_rozpočet SO.01

KSO:
Místo: Sídliště Svobody Prostějov

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			88 106,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	88 106,46	21,00%	18 502,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	106 608,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3: 01.8.2 - DT_rozpočet SO.01

Místo: Sídliště Svobody Prostějov

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	88 106,46
D2 - Domovní telefon	88 106,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3: 01.8.2 - DT_rozpočet SO.01

Místo: Sídliště Svobody Prostějov

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 88 106,46

D	D2	Domovní telefon		
1	K	742 31-0001	napájecí zdroj systému dvojvodičového systému DT (ref. ZDROJ-2VOD AV SYSTEM 6DIN)	ks 1,000
2	K	vlastní	systémové relé pro ovládání (ref. BT rele pro dvojvodičový systém, 2 DIN)	ks 1,000
3	K	742 31-0001.1	Napájecí zdroj STEP POWER montáž na DIN lištu, 1 fázový, výstup 24 V DC / 0,75A	ks 2,000
4	K	742 31-0006	domovní videotelefon , hands-free, barva bílá (ref. BT NEW CLASSE 100 VIDEO standard)	ks 1,000
5	K	vlastní.1	konfigurační programovací - sada (ref. BT KONFIGURÁTOR - KIT 0-9)	ks 1,000
6	K	743 32-0011	Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm (ref. EL 460)	ks 1,000
7	K	743 32-0011.1	Bezpečnostní kování , nerez/mat, klika/klika pro EL460, dělený čtyřhran (ref.EL001954)	ks 1,000
8	K	743 32-0011.2	6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky (ref. ABLOY KABELY)	ks 1,000
9	K	742 31-0004	instalační krabice dveřního panelu pro 2 moduly, montáž pod omítku (ref.BTRB INST.KRABICE DO ZDI 2M)	ks 1,000
10	K	742 31-0003	šasi dveřního panelu DT pro 2 moduly (BTRB SASI 2M)	ks 1,000
11	K	742 31-0003.1	rámeček dveřního panelu pro 2 moduly (ref. BTRB RÁMEČEK 3M)	ks 1,000
12	K	742 31-0002	modul audio/videoo jednotky (ref .BTNS AUD/VIDEO ŠIROKOUHLÁ KAMERA)	ks 1,000
13	K	742 31-0002.1	kryt A/V modulu, (ref .BTRB KRYT 351300, 2T/2SL)	ks 1,000
14	K	742 31-0002.2	modul tlačítkový se 4 tlačítky (ref.BTNS TLAČ.MODUL 4TLAČ)	ks 1,000
15	K	742 31-0002.3	kryt modulu tlačítkového pro 4 tlačítka (ref.BTRB KRYT352000 4T)	ks 1,000
16	K	vlastní.2	relé miniaturní 12VDC, 2xNO/NC, 24VDC-1A max	ks 1,000
17	K	741-31 0001	Přístroj spínače jednopólového (ref. 3559-A21345)	ks 1,000
18	K	741-31 0001.1	Kryt spínače jednoduchého s popiosovacím polem a s průzorem (ref. 3558A-A 610B)	ks 1,000
19	K	741-31 0001.2	Rámeček jednonásobný (ref. 3901A-B10 B)	ks 1,000
20	K	742 12-1001	kabel datový 2x1 pro dvojvodičový systém BUS2 DT (ref. BT2)	m 205,000
21	K	742 12-1001.1	slaboproudý stíněný kabel pro rozvod napájení (ref, J-Y(st)Y2x2x0,8	m 90,000
22	K	742 22-0511	výchozí revize, včetně vypracování revizní zprávy	ks 1,000
23	K	vlastní.3	naprogramování uvedení do provozu	hod 6,000
24	K	vlastní.4	projektová dokumentace skutečného provedení	ks 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3:
01.8.3 - UKS-rozpočet SO.01

KSO:
Místo: Sídliště Svobody Prostějov

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			195 914,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	195 914,46	21,00%	41 142,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	237 056,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3:

01.8.3 - UKS-rozpočet SO.01

Místo:

Sídlíště Svobody Prostějov

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

195 914,46

D3 - Universální kabelážní systém

195 914,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3: 01.8.3 - UKS-rozpočet SO.01

Místo: Sídliště Svobody Prostějov

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 195 914.46

D		D3	Universální kabelážní systém		
1	K	742 33-0001	Datový rozvaděč do zdi s lištami 2U, 4U a 11U, 550x550 bílá RAL9003 s rámečkem k zazdění (ref. SOHO LC-18)	ks	1,000
2	K	742 33-0024	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou 1U (ref. SX24L-6-UTP-BK-N)	ks	1,000
3	K	742 33-0025	ISDN panel 25 x RJ45 černý 1U (ref.SX25-ISDN-BK)	ks	1,000
4	K	742 33-0022	Napajecí panel 3m 5 pozic BK včetně držáků do 19" lišt 1U, (ref. ACAR-F5-FA)	ks	1,000
5	K	742 33-0011	Výkonný smart přepínač pro snadnou a efektivní správu sítě. Podporuje L2 funkce včetně VLAN, protokol Spanning Tree Protocol (STP) a agregace linek (statická). Rozhraní: 16 x 10/100/1000 Mbps (ref.D-Link DGS-1100-16V2, NBD)	ks	1,000
6	K	vlastní	Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m šedý non-snap-proof (ref. C6-155GY-0,5MB)	ks	25,000
7	K	742 33-0042	Kryt zásuvky komunikační (ref. TIME 5014E-A00100 03)	ks	2,000
8	K	742 33-0042.1	Nosná maska pro 2 komunikační zásuvky (ref. TIME, 5014E-B01018))	ks	2,000
9	K	742 33-0042.2	Samořezný keystone CAT6 UTP RJ45 černý,	ks	4,000
10	K	742 33-0042.3	Rámeček jednonásobný (ref. TIME, 3901F-A00110 03)	ks	2,000
11	K	742 33-0042.4	Kryt zásuvky komunikační (ref. TIME 5014E-A00100 03))	ks	2,000
12	K	742 33-0042.5	Nosná maska pro 2 komunikační zásuvky (ref. TIME, 5014E-B01018)	ks	2,000
13	K	742 33-0042.2	Samořezný keystone CAT6 UTP RJ45 černý,	ks	2,000
14	K	742 33-0042.3	Rámeček jednonásobný (ref. TIME, 3901F-A00110 03)	ks	2,000
15	K	vlastní.1	Konektor RJ45 CAT5E UTP 8p8c nestíněný neskládaný na drát (ref. KRJ45/5SLD)	ks	2,000
16	K	742 12-1001	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 305m/box (ref. SXKD-6-UTP-LSOH), odměřeno v autocadu	m	410,000
17	K	742 12-1001.1	sdělovací stíněný kabele 5x2x0,5 (ref. SYKFY 5x2x0,5), odměřeno v autocadu	m	45,000
18	K	vlastní.2	drobné komponenty úchytné a identifikační (štítky, pásky, popisky)	ks	40,000
19	K	742 33-0101	měření horizontálních metalických rozvodů cat.6 , včetně vyhotovení měřících protokolů	ks	8,000
20	K	742 33-0051	popis portu zásuvky	ks	6,000
21	K	742 33-0052	popis portů patch panelu	ks	2,000
22	K	vlastní.3	uvedení do provozu, programování, zaškolení uživatele	hod	2,000
23	K	vlastní.4	závěrečné práce v datovém rozvaděči, koordinace s dodavatelem WiFi	hod	5,000
24	K	742 22-0511	výchozí revize, včetně vypracování revizní zprávy	ks	1,000
25	K	vlastní.5	dokumentace skutečného provedení	ks	0,600

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3:
01.8.4 - STA rozpočet SO.01

KSO:
Místo: Sídliště Svobody Prostějov

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			80 917,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 917,94	21,00%	16 992,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			97 910,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3:

01.8.4 - STA rozpočet SO.01

Místo:

Sídlíště Svobody Prostějov

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

80 917,94

D4 - Společná televizní anténa

80 917,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3: 01.8.4 - STA rozpočet SO.01

Místo: Sídliště Svobody Prostějov Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 80 917,94

D		D4	Společná televizní anténa			
1	K	742 42-0061	Rozvaděčová skříň SOHO LC-18 do zdi s lištami 2U, 4U a 11U, 550x550 bílá RAL9003 s rámečkem k zazdění (ref.SOHO LC-18)	ks	1,000	
2	K	742 33-0023	DIN lišta s držákem do 19" rozvaděče,1U černá RAL 9005 (ref. RAIL-1U-DI)	ks	1,000	
3	K	742 42-0021	Držák stožáru anténního 48mm , výsuvný 11-17cm	ks	1,000	
4	K	742 42-0021.1	Stožár anténní 3,5 metru, 42/2mm, zinek žár	ks	1,000	
5	K	742 42-0021.2	Zátka černá - 42 mm	ks	1,000	
6	K	742 42-0001	anténa UHF, kanál 21-48, G=12 dBd, LTE700 (ref. BU-117)	ks	2,000	
7	K	742 42-0011	DAB anténa, 174-240 MHz, vertikální polarizace, G=0,25 dBd (ref.BT-151)	ks	1,000	
8	K	742 42-0011.1	FM-200_ anténa FM, 87,5-108 MHz, vertikální i horizontální polarizace	ks	1,000	
9	K	vlastní	přepětová ochrana koaxiálního svodu bna DIN lištu (ref. FX-090 F75 T F/F)	ks	4,000	
10	K	742 42-0041	CA-662 zesilovač, 4 vstupy UHF-UHF-BIII-BI/FM, LTE700 (rečf. CA-662)	ks	1,000	
11	K	742 42-0051	XGVS-6D31_ rozbočovač 1/6, 9.2 dB (ref. XGVS-6D31)	ks	1,000	
12	K	742 42-0111	F-konektor šroubovací s O-kroužkem pro kabel	ks	10,000	
13	K	742 12-1001	koaxiální kabel 50ohm, vnitřní (ref. H121)	m	145,000	
14	K	742 12-1001.1	koaxiální kabel 50ohm, venkovní (ref. H121-PE)	m	40,000	
15	K	742 42-0121	Přístroj zásuvky TV+R, koncový (ref. 5011-A3503)	ks	2,000	
16	K	742 42-0121.1	ryt zásuvky rozhlasové TV a SAT (ref.5011E-A00300 03)	ks	2,000	
17	K	742 42-0121.2	Rámeček jednonásobný (ref.3901F-A00110 03)	ks	2,000	
18	K	vlastní.1	drobné komponenty úchytné a identifikační (štítky, pásky, popisky)	ks	6,000	
19	K	742 42-0201	nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	ks	1,000	
20	K	vlastní.2	závěrečné práce v ústředně STA	hod.	5,000	
21	K	vlastní.3	uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy	hod.	2,000	
22	K	742 22-0511	výchozí revize, včetně vypracování revizní zprávy	ka	1,000	
23	K	vlastní.4	Dokumentace skutečného provedení	kmpl.	0,700	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ
Objekt:
01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
01.8 - SO 01 - Slaboproud
Úroveň 3:
01.8.6 - LOKD-rozpočet SO.01

KSO:
Místo: Sídliště Svobody Prostějov

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 448,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 448,84	21,00%	1 774,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 223,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3:

01.8.6 - LOKD-rozpočet SO.01

Místo:

Sídlíště Svobody Prostějov

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 448,84

D6 - Lokální detekce požáru

8 448,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3: 01.8.6 - LOKD-rozpočet SO.01

Místo: Sídliště Svobody Prostějov

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 448,84

D		D6	Lokální detekce požáru					
1	K	742-21-0121	Optickokouřový detektor s bat. napájením, ak./opt. signalizace (ref. SD-728I)	ks	6,000			
2	K	742-21-0131	sokl autonomního kouřového hlásičeče bodového	ks	6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3:
01.8.7 - NKT-rozpočet SO.01

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sídliště Svobody Prostějov	Datum:	28. 12. 2022
Zadavatel:		IČ:	
	Statutární město Prostějov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			91 597,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	91 597,49	21,00%	19 235,47
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	110 832,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3:

01.8.7 - NKT-rozpočet SO.01

Místo:

Sídlíště Svobody Prostějov

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

91 597,49

D7 - Nosné kabelové trasy

91 597,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 01 - SO 01 - Nový pavilon - HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3: 01.8.7 - NKT-rozpočet SO.01

Místo: Sídliště Svobody Prostějov

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 91 597.49

D		D7	Nosné kabelové trasy			
1	K	742 11-0102	drátěný žlab 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr 2,0m, závěs na závitovou tyč na kovovou hmoždinku (ref. Merkur 50/50), odměřeno v autocadu	m	70,000	
2	K	vlastní	Spojka pro spojení "žlab-žlab" - M2 , (ref. SZM1"GZ")	ks	70,000	
3	K	742 11-0122	držák žlabu 50/50 na závitovou tyč (ref. DZM13)	ks	35,000	
4	K	vlastní.1	Kovová hmoždinka M8 "GZ",	ks	35,000	
5	K	vlastní.2	Závitová tyč DIN975 M8x1000mm 4.6 pozink,	ks	18,000	
6	K	742 11-1001	PŘÍCHYTKA PÁSKU STAHOV (ref. SPP 9 HA)	ks	40,000	
7	K	742 11-1001.1	PÁSEK STAHOVACÍ (ref. SP 160x2,5)	ks	40,000	
8	K	742 11-1001.2	Svazkový držák (ref.Grip 2031 M 15 FS)	ks	10,000	
9	K	742 11-0504	KRABICE UNIVERZÁLNÍ 68mm, pod omítku, včetně lože (ref.KU68-1901)	ks	20,000	
10	K	742 11-0504.1	KRABICE ODBOČNÁ, 97 mm, pod omítku, včetně lože (ref. KO97/5)	ks	2,000	
11	K	742 11-0505	KRABICE ODBOČNÁ, hranatá 125x125mm, pod omítku, včetně lože (ref. KO125E)	ks	2,000	
12	K	742 11-0505.1	SKŘÍŇ ROZVODNÁ 250x15 cm, pod omítku, včetně lože (ref.KT250),	ks	2,000	
13	K	742 11-0002	trubka instalační ohebná 18/25, 750 N - pod omítku, včetně drážky (ref. 1225 L50)	m	50,000	
14	K	742 11-0041	LIŠTA hranatá 20x20mm, m.č 1.12, odměřeno v autocadu, (ref. LHD40x20_HD)	m	15,000	
15	K	742 11-0041.1	LIŠTA hranatá 40x20mm, m.č. 2.08, 2.06 stáv budovy, (ref. LHD 40x20_HD)odměřeno v autocadu	m	10,000	
16	K	vlastní.3	podružný instalační materiál (hmoždiky, štítky,tmely, popisy ...)	ks	170,000	
17	K	742 19-0002	značení trasy vedení	m	90,000	
18	K	742 19-0003	vyvazování kabeláže ve žlabech	m	70,000	
19	K	742 19-0004	požárně těsnící materiál do prostupu	ks	2,000	
20	K	971 03-3131	vybourání otvorů ve zdivu cihelném průměru do 60mm, tl. do 150mm	ks	2,000	
21	K	971 03-3141	vybourání otvorů ve zdivu cihelném průměru do 60mm, tl. do 300mm	ks	3,000	
22	K	971 03-3441	vybourání otvorůve zdivu cihelném pl. do 0,25 , tl. Do 300mmm2	ks	2,000	
23	K	vlastní.4	koordinace s ostatními profesemi	hod	10,000	
24	K	vlastní.5	zvedací technika -lešení	den	4,000	
25	K	vlastní.6	ekologická likvidace stavebního odpadu	ks	2,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
02 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3:
01.8.1 - PZTS-rozpočet SO.01

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			159 930,56
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	159 930,56	21,00%	33 585,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	193 515,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

02 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3:

01.8.1 - PZTS-rozpočet SO.01

Místo:

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

159 930,56

D1 - Poplachová zabezp.a tísňová signal.

159 930,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 02 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3: 01.8.1 - PZTS-rozpočet SO.01

Místo:

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

159 930,56

D		D1	Poplachová zabezp.a tísňová signal.			
1	K	742 22-0002	Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému, 8 (16ATZ) zón na PCB rozšiřitelné na 192 zón, 8 nezávislých podsystémů, 999 uživatelů (ref. EVO 192)	ks	1,000	
2	K	742 22-0002.1	Kryt ústředny 320 x 395 x 90 mm s instalovaným transformátorem 18/40 VA, ochranný kontakt TAMPER, provedené pospojování, prostor pro 17Ah akumulátor, 8mm distanční mezera od zdi. (ref. AWO200 320x395x90)	ks	1,000	
3	K	742 22-0161	Záložní akumulátor 12V /18,0Ah (ref. UT12180)	ks	1,000	
4	K	742 22-0031	Expander výstupů (ref. PGM4)	ks	2,000	
5	K	742 22-0051	Kryt na klávesnici nebo expandér - rozměr 192 x 137 x 40 mms ochranným kontaktem - tamperem (ref.ANC 192 x 137 x 40mm)	ks	2,000	
6	K	742 22-0041	Bezdrátové rozšíření pomocí kterého připojíte k systému bezdrátový sortiment. Umožní ovládat PZTS systém pomocí dálkových ovladačů. Modul má na sobě 4 PGM výstupy, které je možné ovládat (ref. RTX3R)	ks	1,000	
7	K	vlastní	dálkový obousměrný ovladač (ref. REM3)	ks	1,000	
8	K	742 22-0232_231	PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m včetně držáku (ref.RXC-ST)	ks	9,000	
9	K	742 22-0236	polarizovaný, příložený plastový s přívod. vodičem 3m, 4-drát., NBÚ kat.PT (ref. MAS333)	ks	6,000	
10	K	742 22-0236.1	Distanční kroužek vnitřní průměr 6mm pro závrtný mag.detektor při instalaci do kovu (MAS6)	ks	6,000	
11	K	742 22-0251	Tísňové NC/NO tlačítko výklopné s pamětí poplachu (ref. S3040)	ks	1,000	
12	K	742 22-0053	rozvodná krabice do KU68 pod omítku, tamper (ref. RKZ18S)	ks	6,000	
13	K	742 22-0172	přenosové zařízení na PCO MěPPv, 8vstupů, LAN (ref.SXS26+)	ks	1,000	
14	K	742 12-1001	Instalační sdělovací kabel 4x2x0,5 (ref. SYKFY 4x2x0,5) - odměřeno v autocadu	m	195,000	
15	K	742 12-1001.1	Instalační sdělovací kabel 5x2x0,5 (ref. SYKFY 5x2x0,5) - odměřeno v autocadu	m	90,000	
16	K	vlastní.1	drobné komponenty úchytné a identifikační (štítky, pásky, popisky)	ks	30,000	
17	K	742 22-0401	programování základních parametrů ústředny PZTS	ks	1,000	
18	K	742 22-0402	naprogramování systému na 1 detektor PZTS	ks	16,000	
19	K	742 22-0411	oživení systému na 1 detektor PZTS	hod	16,000	
20	K	vlastní.4	zaškolení obsluhy	hod	4,000	
21	K	742 22-0511	výchozí revize, včetně vypracování revizní zprávy	ka	1,000	
22	K	vlastní.5	projektová dokumentace skutečného provedení	ks	0,600	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ
Objekt:
02 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
01.8 - SO 01 - Slaboproud
Úroveň 3:
01.8.5 - KMS_rozpopčet SO.01

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			35 626,29
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	35 626,29	21,00%	7 481,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	43 107,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 02 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3: 01.8.5 - KMS_rozpopčet SO.01

Místo:		Datum:	28. 12. 2022
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	35 626,29
D5 - Kamerový monitorovací systém	35 626,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 02 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 01.8 - SO 01 - Slaboproud

Úroveň 3: 01.8.5 - KMS_rozpopčet SO.01

Místo:

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 626,29

D		D5	Kamerový monitorovací systém			
1	K	742 23-0003	IP bullet kamera, 2MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265, IP67, Ekonomická IP bullet kamera řady Lite Series, která nabízí funkce jako WDR 120dB, objektiv se záběrem 106°, velmi výkonný kodek H.265, zánam na Micro SD kartu, základní video detekci aj. Napájení PoE (802.3af) nebo 12VDC. Provedení kamery venkovní, IP67	ks	1,000	
2	K	742 31-0001	Napájecí zdroj STEP POWER montáž na DIN lištu, 1 fázový, výstup 12 V DC / 1A (ref.STEP POWER)	ks	1,000	
3	K	742 12-1001	Instalační kabel CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 305m/box (ref. SXKD-5E-UTP-LSOH)	m	125,000	
4	K	vlastní	drobné komponenty úchytné a identifikační (štítky, pásky, popisky)	kmpl.	5,000	
5	K	742 33-0101	měření horizontálních metalických rozvodů cat.5e	ks	1,000	
6	K	742 23-0103	nastavení záběru podlepřání uživatele	ks	1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
02.1 - SO 02 - Hrubé terénní úpravy

KSO:
Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			57 542,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	57 542,69	21,00%	12 083,96
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	69 626,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.1 - SO 02 - Hrubé terénní úpravy

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	57 542,69
HSV - Práce a dodávky HSV	57 542,69
1 - Zemní práce	49 020,37
5 - Komunikace pozemní	3 716,52
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	4 805,80

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.1 - SO 02 - Hrubé terénní úpravy

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 542,69

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	121151116	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	24,325			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151116					
VV			HTÚ - odkopávky tl.300-400 mm, plochy 394,0 m2					
VV			(vým.dle výkr.dokumentace - v.č.1)					
VV			69,5*0,35				24,325	
2	K	181351005	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	5,400			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351005					
VV			zpětné dorovnání terénu					
VV			(výměry dle výkresové dokumentace - v.č.1)					
VV			18,0*0,3				5,400	
3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
VV			zpětné dorovnání terénu					
VV			(výměry dle výkresové dokumentace - v.č.1)					
VV			netříděné kamenivo - 2/3 zemina (1/3 štěrk)					
VV			(18,0*0,5)*2/3				6,000	
4	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	32,725			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251122					
VV			meziskládka zeminy					
VV			odkopaná zemina (převážně ornice)					
VV			(výměra dle výkr.č.1)					
VV			69,5*0,35*1				24,325	
VV			zpětný zásyp - vrchní vrstva (ornice)					
VV			(výměra dle výkr.č.1)					
VV			18,0*0,3				5,400	
VV			zpětný zásyp - část zeminy (cca 1/3) pro směr netříděné kamenivo					
VV			(vým.dle v.č.1)					
VV			(18,0*0,5)*1/3				3,000	
VV			Součet				32,725	
5	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,925			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137					
VV			přebytek zeminy na skládku (15 km)					
VV			nakopaná zemina					
VV			69,5*0,35*1				24,325	
VV			odpočet zeminy na zpětné dorovnání terénu (kombinace zemina-štěrk)					
VV			-(18,0*0,5)*2/3				-6,000	
VV			odpočet ornice na zpětný zásyp					
VV			-5,4*1				-5,400	
VV			Součet				12,925	
6	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	269,165			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139					
VV			dle předchozí pol. (5x příplatek)					
VV			53,833*1				53,833	
VV			53,833*5 'Přepočtené koeficientem množství				269,165	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	45,650			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112					
		VV	meziskládka zeminy					
		VV	odkopaná zemina (převážně ornice)					
		VV	(výměra dle výkr.č.1)					
		VV	69,5*0,35*1		24,325			
		VV	zpětný zásyp - vrchní vrstva (ornice)					
		VV	(výměra dle výkr.č.1)					
		VV	18,0*0,3		5,400			
		VV	zpětný zásyp - část zeminy (cca 1/3) pro směr netříděné kamenivo					
		VV	(vým.dle v.č.1)					
		VV	(18,0*0,5)*1/3		3,000			
		VV	Mezisoučet A		32,725			
		VV	přebytek zeminy na skládce					
		VV	nakopaná zemina					
		VV	69,5*0,35*1		24,325			
		VV	odpočet zeminy na zpětné dorovnání terénu (kombinace zemina-štěrk)					
		VV	-(18,0*0,5)*2/3		-6,000			
		VV	odpočet ornice na zpětný zásyp					
		VV	-5,4*1		-5,400			
		VV	Mezisoučet B		12,925			
		VV	Součet		45,650			
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,619			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
		VV	přebytek zeminy na skládce					
		VV	12,925*1,75		22,619			
9	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	9,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121					
		VV	HTÚ - odstranění beton.chodníku					
		VV	(výměry dle výkresové dokumentace - v.č.1)					
		VV	9,0*1		9,000			
	D	5	Komunikace pozemní					
10	K	564771101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	12,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564771101					
		VV	zpětné dorovnání terénu					
		VV	(výměry dle výkresové dokumentace - v.č.1)					
		VV	netříděné kamenivo - 1/3 štěrk (2/3 zemina)					
		VV	(2 vrstvy po 250 mm)					
		VV	(18,0*2)*1/3		12,000			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí					
11	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,295			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002511					
12	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	32,130			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002519					
		VV	2,295*14 *Přepočtené koeficientem množství		32,130			
13	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	2,295			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611					
14	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,295			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
02.2 - SO 02 - Stavební a konstrukční část

KSO:
Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 243 802,54	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 243 802,54	21,00%	681 198,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 925 001,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

02.2 - SO 02 - Stavební a konstrukční část

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 243 802,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 064 361,41

1 - Zemní práce	55 716,06
2 - Zakládání	120 603,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	162 119,96
4 - Vodorovné konstrukce	207 950,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	368 533,77
94 - Lešení a stavební výtahy	26 743,35
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	16 066,26
96 - Bourání konstrukcí	28 144,10
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	78 483,87

PSV - Práce a dodávky PSV

2 090 747,37

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	42 627,17
712 - Povlakové krytiny	106 381,54
713 - Izolace tepelné	98 069,22
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 440,31
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 306,62
762 - Konstrukce tesařské	10 865,14
763 - Konstrukce suché výstavby	141 573,35
764 - Konstrukce klempířské	48 188,52
766 - Konstrukce truhlářské	84 039,58
767 - Konstrukce zámečnické	1 330 602,33
771 - Podlahy z dlaždic	32 062,18
772 - Podlahy z kamene	12 149,87
776 - Podlahy povlakové	92 275,10
781 - Dokončovací práce - obklady	49 869,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 376,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 630,04
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	18 290,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

88 693,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.2 - SO 02 - Stavební a konstrukční část

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 243 802,54

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	11,831			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132312131					
VV			rýhy pro základy - od úrovně HTÚ (-0,800)					
VV			na kótě -1,500					
VV			(4,95+4,28)/2*0,6*(1,5-0,8)*2				3,877	
VV			(6,7+0,6*2)*0,6*(1,5-0,8)				3,318	
VV			(1,766)*0,75*(1,5-0,8)*5				4,636	
VV			Součet				11,831	
2	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	11,831			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251122					
VV			meziskládka zeminy					
VV			nakopaná zemina na meziskládku					
VV			11,831*1				11,831	
3	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,831			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137					
VV			přebytek zeminy na skládku (15 km)					
VV			nakopaná zemina					
VV			11,831*1				11,831	
4	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	59,155			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139					
VV			dle předchozí pol. (5x příplatek)					
VV			11,831*1				11,831	
VV			11,831*5 *Přepočtené koeficientem množství				59,155	
5	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	11,831			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112					
VV			z meziskládky na skládku					
VV			11,831*1				11,831	
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,704			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
VV			přebytek zeminy na skládce					
VV			11,831*1,75				20,704	
D 2			Zakládání					
7	K	274311126	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	8,839			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274311126					
VV			základy od kóty -0,550					
VV			na kótu -0,1,500					
VV			(4,95+4,28)/2*0,6*(1,5-0,55)*2				5,261	
VV			krček od kóty -0,370					
VV			na kótu -0,550					
VV			(4,95+4,28)/2*0,45*(0,55-0,37)*2				0,748	
VV			(6,7+0,6*2)*0,6*(0,55-0,37)				0,853	
VV			(1,766)*0,65*(0,55-0,37)*5				1,033	
VV			beton.blok ozn. c					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7,0+4,85*2+0,12*2+1,646*5)*(0,15*0,25)		0,944			
	VV		Součet		8,839			
8	K	274321116	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	10,794			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274321116					
	VV		základy od úrovně -0,550					
	VV		na kótu -1,500					
	VV		(6,7+0,6*2)*0,6*(1,5-0,55)		4,503			
	VV		(1,766)*0,75*(1,5-0,55)*5		6,291			
	VV		Součet		10,794			
9	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	30,995			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121					
	VV		pasý od úrovně -0,370 po kótu -0,800 (úroveň HTÚ)					
	VV		vně					
	VV		(1,878*2+1,99*3+4,95*2+0,15*2)*(0,8-0,37)		8,568			
	VV		zevnitř					
	VV		(3,68*2+1,989*2+1,617*3+6,7)*(0,8-0,37)		9,842			
	VV		blok on. c					
	VV		(7,0+4,85*2+0,12*2+1,646*5)*0,25*2		12,585			
	VV		Součet		30,995			
10	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	30,955			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122					
11	K	274352111	Bednění základů pasů rovné ztracené (neodbedněné)	m2	8,927			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352111					
	VV		v místech přiléhajících ke stáv. objektu B					
	VV		7,9*(1,5-0,37)		8,927			
12	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,561			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361116					
	VV		výztuž základových pasů - výkr.č.D2.2 - K01					
	VV		561,0*0,001		0,561			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
13	K	311238937	Založení zdiva z broušených cihel na základní maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m	9,780			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238937					
	VV		základní (spodní) vrstva					
	VV		(4,85*2+0,04*2)		9,780			
14	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	50,937			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235151					
	VV		zdivo pev.P8					
	VV		zdivo 1.podlaží					
	VV		4,89*3,15*2		30,807			
	VV		1,3*1,8+1,8*1,8+0,9*1,8		7,200			
	VV		zdivo atik					
	VV		(7,0+4,55*2+1,931*2+1,966*3)*0,5		12,930			
	VV		Součet		50,937			
15	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	3,644			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244211					
	VV		příčky v 1.podlaží					
	VV		0,8*1,93		1,544			
	VV		podezdění sprchové vaničky					
	VV		(0,6*2+0,8*2)*0,75		2,100			
	VV		Součet		3,644			
16	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	2,903			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244221					
	VV		stěna v m.č.102					
	VV		2,15*1,35		2,903			
17	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,801			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211					
	VV		dozdění parapetu					
	VV		1,4*1,05*0,3		0,441			
	VV		ostřání dozdivky					
	VV		1,0*1,2*0,3		0,360			
	VV		Součet		0,801			
18	K	330321411	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	1,327			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/330321411					
	VV		staika v.č.K01					
	VV		S8					
	VV		3,13*(3,14*0,3/2*0,3/2)*6		1,327			
19	K	332351111	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu do 0,25 m zřízení	m2	17,691			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/332351111					
	VV		S8					
	VV		3,13*(3,14*0,3)*6		17,691			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	332351112	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu do 0,25 m odstranění	m2	17,691			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/332351112					
21	K	332351911	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	17,691			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/332351911					
22	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,314			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/331361821					
	WV		statika v.č.K01					
	WV		S5					
	WV		314,0*0,001		0,314			
23	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,065			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317941121					
	WV		nosník HEA 100, dl.1,3 m					
	WV		16,7*1,3*0,001*3		0,065			
24	M	13010950	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100	t	0,070			
P			Poznámka k položce:...					
	WV		Hmotnost: 17,10 kg/m					
	WV		dodávka materiálu - ztrátne 8%					
	WV		1,3*16,7*3*0,001*1,08		0,070			
25	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052					
	WV		Př20					
	WV		2*1		2,000			
26	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,059			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317234410					
	WV		překlad nade dveřmi do m.č. 102					
	WV		1,3*0,45*0,1		0,059			
27	K	346991136_R	Obklad konstrukcí deskami do bednění tl. 85 mm	m2	19,248			
	WV		dodávka a montáž					
	WV		obklad překladů a strop.desky izol. EPS 80					
	WV		(4,6*2)*0,27		2,484			
	WV		označ. "a"					
	WV		0,3*0,27*2		0,162			
	WV		7,875*0,52		4,095			
	WV		po obvodě objektu					
	WV		(4,6*2+1,766*2+7,6)*0,4		8,133			
	WV		strop					
	WV		(4,6*2+7,0)*0,27		4,374			
	WV		Součet		19,248			
28	K	311279225	Tepelně izolační vrstva zdiva z betonových tvámic s integrovanou izolací hydrofobních výšky do 113 mm, pevnosti P20, tloušťky zdiva 240 mm	m	1,440			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311279225					
	WV		statika v.č.K02					
	WV		prvky - typ P					
	WV		0,24*6		1,440			
D 4			Vodorovné konstrukce					
29	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	3,633			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413321515					
	WV		statika v.č.K03					
	WV		T8					
	WV		1,766*0,6*(0,7-0,27)*5		2,278			
	WV		T9					
	WV		7,0*0,45*(0,7-0,27)		1,355			
	WV		Součet		3,633			
30	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	24,799			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413351111					
	WV		T8					
	WV		(1,766*5)*(0,6+0,47+0,7)		15,629			
	WV		T9					
	WV		7,0*(0,45+0,43*2)		9,170			
	WV		Součet		24,799			
31	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	24,799			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413351112					
32	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	24,799			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413352111					
33	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	24,799			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413352112					
34	K	413351191	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	9,448			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413351191					
VV			T8				9,448	
VV			(1,766*5)*(0,6+0,47)					
35	K	413361821	výztuž nosníků včetně stěnových i keramických drátů, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,399			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413361821					
VV			statika v.č.K03					
VV			T8,T9					
VV			(167,0+232,0)*0,001				0,399	
36	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	13,986			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321515					
VV			výměry vypočítané projektantem počítač. programem					
VV			51,8*0,27				13,986	
37	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	59,136			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351011					
VV			D8				51,800	
VV			51,8*1					
VV			čela desky					
VV			(4,6*2+7,0+0,3*2)*0,27				4,536	
VV			7,0*(0,27+0,13)				2,800	
VV			Součet				59,136	
38	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	59,136			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351012					
39	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	59,136			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354313					
40	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	59,136			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354314					
41	K	411361821	výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,530			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411361821					
VV			v.č.K02					
VV			530,0*0,001				0,530	
42	K	411362021	výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KAP1	t	0,284			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411362021					
VV			v.č.K0 2					
VV			284,2*0,001				0,284	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
43	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvámic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	59,524			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221031					
VV			označ. "I"					
VV			pohled S					
VV			(v.č.Z,V)					
VV			(4,78*2+0,1*2+0,25+0,15)*(4,2+0,3-0,1)				44,704	
VV			4,35*(4,5-0,1)				19,140	
VV			-(0,9*1,8+1,5*1,8)				-4,320	
VV			Součet				59,524	
44	M	63152265	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 140mm	m2	60,714			
VV			specifikace materiálu - ztrátne 2%					
VV			59,524*1,02				60,714	
45	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvámic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	16,934			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221041					
			VV označ."II"					
			VV pohled S (vč.Z,V)					
			VV (2,042*2+2,065*3+0,431*2)*(1,32+0,2)		16,934			
46	M	63141426	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	17,273			
			VV specifikace materiálu - ztratné 2%					
			VV 16,934*1,02		17,273			
47	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	20,741			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622222001					
			VV ostění a nadpraží otvorů ve fasádách					
			VV nadpraží oblouk. stěny					
			VV (2,042*2+2,065*3+0,431*2)		11,141			
			VV okna v pův.obj.B					
			VV (1,5+1,8*2)		5,100			
			VV (0,9+1,8*2)		4,500			
			VV Součet		20,741			
48	M	63152260	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	4,563			
			VV specifikace materiálu - ztratné 10%					
			VV 20,741*0,2*1,1		4,563			
49	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	9,840			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001					
			VV po obvodě objektu (nad terénem)					
			VV (4,78*2+0,14*2)		9,840			
50	M	59051634	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	10,332			
			VV specifikace lišt - ztratné 5%					
			VV 9,840*1,05		10,332			
51	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	78,800			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002					
			VV dle výpisu prvků zatepl. systému - v.č. 7					
			VV rohové lišty					
			VV 4,5*2+2,7*2		14,400			
			VV napojovací profil					
			VV 13,5*5,4		18,900			
			VV dilatační profil					
			VV 4,5*2		9,000			
			VV okenní profil					
			VV 13,5*1		13,500			
			VV ukončující profil					
			VV 23,0*1		23,000			
			VV Součet		78,800			
52	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	15,120			
			VV specifikace rohových lišt - ztratné 5%					
			VV 14,4*1,05		15,120			
53	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	9,450			
			VV specifikace koutových lišt - ztratné 5%					
			VV 9,0*1,05		9,450			
54	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	19,425			
			VV specifikace materiálu - ztratné 5%					
			VV 18,5*1,05		19,425			
55	M	59055009	profil Al pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x20mm	m	14,175			
			VV specifikace prvku - por.pol.pro okenní profil s okapničkou					
			VV 13,5*1,05		14,175			
56	M	59055008	profil Al pro systém skrytého spoje 60x20x2mm dl 3m	m	24,150			
			VV specifikace prvku - por.pol.pro ukončující profil					
			VV 23,0*1,05		24,150			
57	K	624631311	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců těsnění spáry silikonovými těsnicími pásy, šířky spáry do 20 mm	m	24,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/624631311					
			VV dle výpisu prvků zatepl. systému - v.č. 7					
			VV por.pol.pro těsnící pásy					
			VV 23,0*1,0		24,000			
58	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	80,606			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321111					
			VV jádrová omítka pod zateplovací systém (TZ str.5)					
			VV (vým.dle pol.montáže kontaktního zateplení fasád)					
			VV stěny - ozn."I"					
			VV 59,524*1		59,524			
			VV stěny ozn."II"					
			VV 16,934*1		16,934			
			VV ostění a nadpraží					
			VV 20,741*0,2		4,148			
			VV Součet		80,606			
59	K	622541012	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn	m2	81,163			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622541012					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omítka fasád na zateplovací systém					
	VV		označ. "I"					
	VV		pohled S					
	VV		(vč.Z,V)					
	VV		(4,78*2+0,1*2+0,25+0,15)*(4,2+0,3-0,1)		44,704			
	VV		4,35*(4,5-0,1)		19,140			
	VV		-(0,9*1,8+1,5*1,8)		-4,320			
	VV		ostění a nadpraží oken					
	VV		(1,5+1,8*2)*0,2		1,020			
	VV		(0,9+1,8*2)*0,2		0,900			
	VV		označ."II"					
	VV		pohled S (vč.Z,V)					
	VV		(2,042*2+2,065*3+0,431*2)*(1,32+0,2)		16,934			
	VV		nadpraží stěny					
	VV		(2,042*2+2,065*3+0,431*2)*0,25		2,785			
	VV		Součet		81,163			
60	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,472			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011						
	VV		otvory ve fasádě					
	VV		1,5*1,8		2,700			
	VV		0,9*1,8		1,620			
	VV		atika					
	VV		(4,62*2+0,431*2+2,042*2+2,065*3)*0,4		8,152			
	VV		Součet		12,472			
61	K	622331111	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	11,520			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622331111						
	VV		mezi novým a pův.základem - řez D-D					
	VV		7,68*1,5		11,520			
62	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	63,060			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141						
	VV		m.č.101					
	VV		(4,78*2+7,0)*3,0		49,680			
	VV		m.č.102					
	VV		(1,1+0,1*2)*(3,0-1,6)		1,820			
	VV		m.č.103					
	VV		(4,355+3,075-0,6*2-0,25)*3,0		17,940			
	VV		přípočet ostění a nadpraží					
	VV		(1,1+0,45*2)*0,3		0,600			
	VV		(1,1+2,05*2)*0,1		0,520			
	VV		(0,9+1,8*2)*0,35		1,575			
	VV		(1,5+1,8*2)*0,35		1,785			
	VV		(2,4+1,65*2)*0,1		0,570			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,9*1,45+0,9*2,05+0,9*1,8+1,5*1,8+2,4*1,65)		-11,430			
	VV		Součet		63,060			
63	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	18,918			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001						
	VV		zesílení síťovinou v koutech a rozích - 30% ploch omítek stěn vnitřních					
	VV		63,060*0,3		18,918			
64	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	90,470			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321131						
	VV		podhled s SDK akustických desek					
	VV		m.č.101					
	VV		(vým.dle Legendy místností)					
	VV		47,5*1		47,500			
	VV		podhled z minerálních hygienických kazet.desek					
	VV		m.č.102, 103					
	VV		(vým.dle Legendy místností a poznámky k m.č.102)					
	VV		(21,7*1,1)+19,1		42,970			
	VV		Součet		90,470			
65	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	24,957			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321131						
	VV		na plochách SDK stěn					
	VV		ozn.S10					
	VV		3,15*3,0		9,450			
	VV		3,15*(3,0-1,6)		4,410			
	VV		-(0,8*1,97+0,8*0,4)		-1,896			
	VV		ozn.S11					
	VV		1,95*0,15		0,293			
	VV		ozn."e"					
	VV		12,0*1		12,000			
	VV		ostatní (čela, boky, vodor.plocha...)					
	VV		1,95*0,25+0,85*0,25		0,700			
	VV		Součet		24,957			
66	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	40,482			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121						
	VV		podhoz pod keramický obklad					
	VV		m.č.102					
	VV		(3,0*2+2,1*2+7,335*2+0,8*2)*1,6		42,352			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		přípočet ostění a parapetů vnitřních					
	VV		(0,55*2+0,4*2+1,6*2)*0,3		1,530			
	VV		(0,55*2*2)*0,2		0,440			
	VV		(1,6*5)*0,15		1,200			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(2,4*0,4+2,4*0,55+0,9*1,6+0,9*0,55+1,5*0,55)		-5,040			
	VV		Součet		40,482			
67	K	612325421	Oprava vapenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	62,238			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325421					
	VV		původní omítky stěn v obj.B					
	VV		m.č.102					
	VV		(3,0+2,1*2+7,335*2-1,1)*(3,0-1,6)		29,078			
	VV		m.č.103					
	VV		(5,775+3,075+0,6*2+0,25+3,0)*3,0		39,900			
	VV		přípočet ostění a nadpraží					
	VV		(1,8+1,5*2)*0,2		0,960			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(1,8*1,5+0,9*2,0+0,8*2,0*2)		-7,700			
	VV		Součet		62,238			
68	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	2,280			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311114					
	VV		podklad.beton.mazanina pod. podlah.PLS					
	VV		podl.E					
	VV		m.č.101					
	VV		47,5*0,048		2,280			
69	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	4,750			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311125					
	VV		podkladní beton pod izolací proti zemní vlhkosti					
	VV		pod podl.E					
	VV		m.č.101					
	VV		47,5*0,1		4,750			
70	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,211			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021					
	VV		síť 6x100/100 mm (1m2 = 4,44 kg)					
	VV		podlahy E					
	VV		m.č.101					
	VV		47,5*4,44*0,001		0,211			
71	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	4,750			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173					
	VV		dle pol.beton.mazaniny					
	VV		4,75 *1		4,750			
72	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,564			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115					
	VV		vyrovnávací vrstva na atice - označ. "d"					
	VV		(4,620*2+0,431*2+1,931*2+1,966*3+7,0)*0,3*0,07		0,564			
73	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zařízení	m2	8,934			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351101					
	VV		beton.mazanina na atikách (přesah dolů 30 mm)					
	VV		(4,620*2+0,431*2+0,05*2+1,931*2+1,966*3)*0,1*2		3,992			
	VV		(4,47*2+1,720*2+1,776*3+7,0)*0,1*2		4,942			
	VV		Součet		8,934			
74	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	8,934			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351102					
75	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	0,690			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311135					
	VV		po napojení kanalizace - poznámky pod podl.F (v.č.8 - Skladba podlah)					
	VV		4,6*0,15		0,690			
76	K	635111115	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku	m3	7,125			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/635111115					
	VV		podlahy E					
	VV		m.č.101					
	VV		47,5*0,15		7,125			
77	K	632451023	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	1,055			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451023					
	VV		pod oplechování parapetů					
	VV		1,0*0,25*1		0,250			
	VV		1,6*0,25*1		0,400			
	VV		zpravení podl. po bouracích pracích					
	VV		kolem m.č.108					
	VV		0,9*0,45		0,405			
	VV		Součet		1,055			
78	K	632441214	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 40 do 45 mm	m2	52,100			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632441214					
	VV		podlahy E					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			Součet					
79	K	632441212	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 30 do 35 mm	m2	21,700			
			Online PSC					
			WV					
			WV					
			WV					
			Součet					
80	K	632481212	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu	m2	49,875			
			Online PSC					
			WV					
			WV					
			WV					
			Součet					
81	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	11,500			
			Online PSC					
			WV					
			WV					
			Součet					
82	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	23,000			
			Online PSC					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			Součet					
83	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000			
			Online PSC					
			WV					
			WV					
			Součet					
84	M	55331563	Zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000			
			P					
			WV					
			WV					
			WV					
			Součet					
85	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000			
			Online PSC					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			Součet					
86	M	55331487	Zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000			
			P					
			WV					
			WV					
			WV					
			Součet					
87	M	55331590	Zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000			
			P					
			WV					
			WV					
			WV					
			Součet					
			D					
			94					
88	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	82,974			
			Online PSC					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			Součet					
89	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	4 978,440			
			Online PSC					
			WV					
			WV					
			WV					
			Součet					
90	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	82,974			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111821					
91	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	138,290			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611111					
	VV		na vnějším líci fasádního lešení (po terén)					
	VV		(vč.V a Z)					
	VV		(4,62*2+0,431*2+2,042*2+2,065*3+1,2*4)*(4,2+0,3)		113,315			
	VV		část fasády stáv.objektu B					
	VV		(4,35+1,2)*(4,2+0,3)		24,975			
	VV		Součet		138,290			
92	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	8 297,400			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611211					
	VV		doba prací na fasádě 60 dní					
	VV		138,290*1		138,290			
	VV		138,29*60 'Přepočtené koeficientem množství		8 297,400			
93	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	138,290			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611811					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
94	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	112,813			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111					
	VV		čištění po dokončení stavebních prací					
	VV		vým.dle střeš.desek (vypočteno projekt.programem)					
	VV		51,8*1,1		56,980			
	VV		dopočet plochy ve stáv.obj. B)					
	VV		11,85*4,05+3,2*2,45		55,833			
	VV		Součet		112,813			
95	K	953942728	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů praporekových žerdí	kus	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953942728					
	VV		por.pol.pro osazení odk 23/Z - žebřík					
	VV		3*2		6,000			
96	K	953941516	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro záclonové kryty, zavěšené skříňky, radiátorové držáky apod.	kus	12,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953941516					
	VV		k odk 23/T - kryty radiátoru					
	VV		4*3		12,000			
D 96			Bourání konstrukcí					
97	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	22,200			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965045113					
	VV		ozn."B14"					
	VV		17,6 *1		17,600			
	VV		po napojení kanalizace					
	VV		4,6*1		4,600			
	VV		Součet		22,200			
98	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	45,900			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213					
	VV		ozn."B14"					
	VV		17,6 *1		17,600			
	VV		po napojení kanalizace					
	VV		4,6*1		4,600			
	VV		ozn."B15"					
	VV		23,7*1		23,700			
	VV		Součet		45,900			
99	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	17,280			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082018					
	VV		ozn."B10"					
	VV		2,4*1,8*4		17,280			
100	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,122			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455					
	VV		ozn."B13"					
	VV		0,9*1,97*2		3,546			
	VV		"ozn."B17"					
	VV		0,8*1,97*1		1,576			
	VV		Součet		5,122			
101	K	976027231	Vybourání kamenných obrub, krycích desek krycích desek ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm	m2	4,080			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/976027231					
	VV		ozn."B10"					
	VV		3,4*0,3*4		4,080			
102	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	9,450			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033631					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ozn."B13"					
	VV		3,0*3,15		9,450			
103	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033341					
	VV		prostup 250/250 mm, tl.300 mm					
	VV		2*1		2,000			
104	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033331					
	VV		prostup 220/8220 mm, tl.150 mm					
	VV		1*1		1,000			
105	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,676			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033641					
	VV		ozn."B12"					
	VV		1,1*1,15*0,3		0,380			
	VV		ostatní otvory - obvod.stěna					
	VV		1,2*1,8*0,3*2		1,296			
	VV		Součet		1,676			
106	K	971081321	Vybourání otvorů v příčkách heraklitových, rabicových a jiných deskových plochy do 0,09 m2, tl. do 100 mm	kus	4,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971081321					
	VV		otvory v SDK stěně					
	VV		2220/220 mm, tl.100 mm					
	VV		4*1		4,000			
107	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	25,500			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541					
	VV		ozn."B16"					
	VV		25,5*1		25,500			
108	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	62,238			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013141					
	VV		původní omítky stěn v obj.B					
	VV		m.č.102					
	VV		(3,0+2,1*2+7,335*2-1,1)*(3,0-1,6)		29,078			
	VV		m.č.103					
	VV		(5,775+3,075+0,6*2+0,25+3,0)*3,0		39,900			
	VV		přípočet ostění a nadpraží					
	VV		(1,8+1,5*2)*0,2		0,960			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(1,8*1,5+0,9*2,0+0,8*2,0*2)		-7,700			
	VV		Součet		62,238			
109	K	978071621	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové hmotnosti do 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy přes 1 m2	m2	37,260			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978071621					
	VV		ozn."B11"					
	VV		8,1*4,6		37,260			
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti					
110	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	121,048			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001					
111	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	18,479			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002511					
	VV		stavební část					
	VV		17,726*1		17,726			
	VV		ZTI					
	VV		0,193*1		0,193			
	VV		ÚT					
	VV		0,560*1		0,560			
	VV		Součet		18,479			
112	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	258,706			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002519					
	VV		odvoz na řízenou skládku - odhad.vzdálenost do 15 km (upřesní se na stavbě)					
	VV		příplatek 14x					
	VV		18,479*1		18,479			
	VV		18,479*14 'Přepočtené koeficientem množství		258,706			
113	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	18,479			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,479*1				18,479	
114	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	18,479			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
	VV		18,479*1				18,479	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
115	K	711461104	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V položenou do asfaltového podkladu natavením	m2	56,980			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711461104					
	VV		pod podlahou objektu					
	VV		vým.dle střeš.desek (vypočteno projekt.programem)					
	VV		(+10% k ploše na zatažení po obvodě - zpětný spoj do v.300 mm a odskok u dv.do obj.B)					
	VV		51,8*1,1				56,980	
116	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	65,435			
	VV		specifikace materiálu - ztratiné 15%					
	VV		56,9*1,15				65,435	
117	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	11,466			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161115					
	VV		dodávka a montáž					
	VV		na soklovém polystyrénu					
	VV		(4,85*2+1,766*5+0,04*2+0,25*2)*0,6				11,466	
118	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	21,700			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711191201					
	VV		hydroizolační dvousložková stěrka tl.2 mm					
	VV		v m.č.102					
	VV		21,7*1				21,700	
119	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu	m2	40,482			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711192202					
	VV		pod keram.obklady					
	VV		m.č.102					
	VV		(3,0*2+2,1*2+7,335*2+0,8*2)*1,6				42,352	
	VV		přípočet ostění a parapetů vnitřních					
	VV		(0,55*2+0,4*2+1,6*2)*0,3				1,530	
	VV		(0,55*2*2)*0,2				0,440	
	VV		(1,6*5)*0,15				1,200	
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(2,4*0,4+2,4*0,55+0,9*1,6+0,9*0,55+1,5*0,55)				-5,040	
	VV		Součet				40,482	
120	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	10,908			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711132101					
	VV		mezi novým a pův.základem					
	VV		(7,0+0,44*2+0,1*2)*1,35				10,908	
121	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	13,090			
	VV		specifikace materiálu - ztratiné 20%					
	VV		10,908*1,2				13,090	
122	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,191			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101					
	D	712	Povlakové krytiny					
123	K	712363367	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC dilatační lišta rš 300 mm	m	7,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363367					
	VV		dle poznámek na v.č.3 (púdorys 1.PN)					
	VV		pro zasunutí krytiny					
	VV		7,0*1				7,000	
124	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	7,840			
	VV		specifikace materiálu - ztratiné 12%					
	VV		7,0*1,12				7,840	
125	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	51,800			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341659					
	VV		střecha ozn."Y"					
	VV		modifik.pás s břídlíčným posypem proti prorůstání kořenů					
	VV		spec.mineral, tl.5,3 mm					
	VV		51,8*1,0				51,800	
126	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	155,790			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559					
	VV		střecay ozn."Y" - celkem 3 vrstvy					
	VV		(vým. dle výkr.č.5 - střechy, bez atik)					
	VV		modifik.pás (tl.3 mm)					
	VV		51,8*1				51,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			vodorovná část atik					
			6,84*0,38		2,599			
			(4,62*2)*0,52		4,805			
			(1,931*2+1,966*3+0,35*2)*0,58		6,067			
			svislá část atik					
			(4,47*2+6,84+0,35*2+1,72*2+1,776*3)*0,5		12,624			
			Mezísoučet - střechy 1 vrstva		77,895			
			další 1 vrstva modifik.pásů (tl.4,0 mm)					
			77,895*1		77,895			
			Součet		155,790			
127	M	62855022	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	59,570			
			specifikace materiálu - ztrátne 15%					
			51,8*1,15		59,570			
128	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	89,579			
			specifikace materiálu - ztrátne 15%					
			střecha "Y"					
			77,895*1,15		89,579			
129	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	89,579			
			specifikace materiálu - ztrátne 15%					
			střecha "Y" - modifik.pás 3.0 mm					
			77,895*1,15		89,579			
130	K	712511101	Provedení povlakové krytiny střeš oblých natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním	m2	77,895			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712511101					
			por.pol.pro střechy ploché s mírným spádem					
			střecha "Y"					
			77,895*1		77,895			
131	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,016			
			Poznámka k položce:					
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
			specifikace materiálu - přepočt.koef. 0,00020 t/m2					
			77,895*0,00020		0,016			
132	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	51,800			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771271					
			střecha ozn."Y"					
			51,8*1		51,800			
133	M	69311317	textilie netkaná HPPE 300g/m2	m2	59,570			
			specifikace materiálu - ztrátne 15%					
			střecha "Y"(ochranná netkaná textílie)					
			51,8*1,15		59,570			
134	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	4,144			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771601					
			říční kamenivo tl.80 mm					
			střecha "Y"					
			51,8*0,08		4,144			
135	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	6,962			
			specifikace materiálu - ztrátne 12%					
			střecha "X"(prané říční kamenivo)					
			(4,144*1500*0,001)*1,12		6,962			
136	K	712997001	Provedení povlakové krytiny střeš - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu	m	24,748			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712997001					
			náběhové klíny (u živých krytin)					
			střechy ozn."Y"					
			(6,84+4,47*2+1,72*2+1,776*3+0,1*2)		24,748			
137	M	59052108	deska vnitřní tepelně izolační z PU pěny klínovitá pro oblasti vybihající přiček a stropních tabulí	m2	8,315			
			specifikace materiálu - ztrátne 12%					
			24,748*0,3*1,12		8,315			
138	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	8,469			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712101					
D		713	Izolace tepelné					
139	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	47,500			
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111					
			podlahy B					
			m.č.101					
			47,5*1		47,500			
140	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	48,450			
			specifikace materiálu - ztrátne 2%					
			47,5*1,02		48,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	24,951			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141					
	VV		soklový polystyrén 600 mm výšky, desky XPS 140 mm tl.					
	VV		(4,85*2+1,766*5+0,04*2+0,25*2)*0,6		11,466			
	VV		svislé atiky zevnitř obj. - desky EPS 150, tl.80 mm					
	VV		střechy ozn."Y"					
	VV		(4,47*2+1,72*2+1,766*3+6,84)*0,55		13,485			
	VV		Součet		24,951			
142	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm	m2	11,695			
	VV		specifikace materiálu - ztratné 2%					
	VV		11,466*1,02		11,695			
143	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	59,859			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141131					
	VV		střechy ozn."Y"					
	VV		51,8*1		51,800			
	VV		atiky (pod oplechování)					
	VV		(4,620*2+0,431*2+1,931*2+1,966*3+7,0)*0,3		8,059			
	VV		Součet		59,859			
144	M	28376508	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 40mm	m2	52,836			
	VV		specifikace materiálu - ztratné 2%					
	VV		střecha ozn."Y"					
	VV		51,8*1,02		52,836			
145	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm	m2	21,975			
	VV		specifikace materiálu - ztratné 2%					
	VV		atiky - vodor.část					
	VV		8,059*1,02		8,220			
	VV		svislá část atik (zevnitř obj)					
	VV		13,485*1,02		13,755			
	VV		Součet		21,975			
146	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	51,800			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141336					
	VV		střechy ozn."Y" - tl.80-190 m					
	VV		51,8*1		51,800			
147	M	63152385	deska spádový klín standartní 1000x1200mm součet výšky protilehlých stran max 140mm	m3	7,133			
	VV		specifikace materiálu - ztratné 2%					
	VV		střechy "Y"					
	VV		51,8*(0,08+0,19)²*1,02		7,133			
148	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,732			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101					
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					
149	K	721991003_R	Úprava odtoků u zelených střech	kpl	2,000			
	VV		popis dle poznámky na v.č.5 - půdorys střechy					
	VV		Ochranný perforovaný koš, výška 130 mm					
	VV		Svislá střešní vpust dvostěnná (svislý vtok) s bitumen.manžetou DN 100					
	VV		Nástavec střešní vpusti s bitumen.manžetou DN 100, výška 220 mm					
	VV		2*1		2,000			
150	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,030			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101					
	D	723	Zdravotecnika - vnitřní plynovod					
151	K	723150375	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 245/8,0	m	0,700			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723150375					
	VV		chránička ÚT tr. 245/7,0, v základech					
	VV		0,7*1		0,700			
152	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,036			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998723101					
	D	762	Konstrukce tesařské					
153	K	762341670	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	8,059			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341670					
	VV		det."d" - pod oplech.atiky					
	VV		(4,620*2+0,431*2+1,931*2+1,966*3+7,0)*0,3		8,059			
154	M	60621154	překlíčka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm	m2	8,865			
	VV		specifikace materiálu - ztratné 10%					
	VV		8,059*1,1		8,865			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,169			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000					
VV			(4,620*2+0,431*2+1,931*2+1,966*3+7,0)*0,3 *0,021			0,169		
156	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,136			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101					
D 763			Konstrukce suché výstavby					
157	K	763111437	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB	m2	8,189			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111437					
VV			ozn.S10					
VV			3,15*3,1			9,765		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			Součet			8,189		
158	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	8,189			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717					
VV			ozn.S10					
VV			3,15*3,1			9,765		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			Součet			8,189		
159	K	763121426	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	1,853			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121426					
VV			ozn.S11					
VV			1,95*0,95			1,853		
160	K	763164541	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	12,700			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164541					
VV			ozn."e"					
VV			12,0*1			12,000		
VV			ostatní (čela, boky, vodor.plocha...)					
VV			1,95*0,25+0,85*0,25			0,700		
VV			Součet			12,700		
161	K	763121714	Stěna předsazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	22,287			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714					
VV			příčka mezi m.č.102, 103					
VV			3,0*(3,0+0,4)			10,200		
VV			-(0,8*1,97+0,8*0,4)			-1,896		
VV			ozn.S11					
VV			1,35*0,95			1,283		
VV			ozn."e"					
VV			12,0*1			12,000		
VV			ostatní (čela, boky, vodor.plocha...)					
VV			1,95*0,25+0,85*0,25			0,700		
VV			Součet			22,287		
162	K	763131555	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, Rw do 60 dB	m2	47,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131555					
VV			podhled s SDK akustických desek					
VV			m.č.101					
VV			(vým.dle Legendy místnosti)					
VV			47,5*1			47,500		
163	M	59030536	deska SDK akustická děrovaná 12x12mm bezesparé podhledy tl 12,5mm	m2	48,450			
VV			specifikace materiálu - ztratiné 2%					
VV			47,5*1,02			48,450		
164	M	63231220	deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 40mm	m2	48,450			
VV			specifikace materiálu - ztratiné 2%					
VV			(tepelně izolační vrstva 40 mm)					
VV			47,5*1,02			48,450		
165	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	42,970			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431011					
VV			podhled z minerálních hygienických kazet.desek					
VV			m.č.102, 103					
VV			(vým.dle Legendy místností a poznámky k m.č.102)					
VV			(21,7*1,1)+19,1			42,970		
166	M	59036518	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká desinfikovatelná nemocniční 17x600x600mm	m2	43,829			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		specifikace materiálu - ztratině 2%					
	VV		minerální hygienické kazety s hladkým povrchem, polozapuštěný rastr					
	VV		42,970*1,02		43,829			
167	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	90,470			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714					
	VV		akustické SDK podhledy					
	VV		m.č.101					
	VV		47,5*1		47,500			
	VV		minerální hygienické podhledy					
	VV		m.č.102, 103					
	VV		(21,7*1,1)+19,1		42,970			
	VV		Součet		90,470			
168	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,897			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763100					
	D	764	Konstrukce klempířské					
169	K	764244407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	9,300			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764244407					
	VV		odk 20/K					
	VV		(r.š.650 mm)					
	VV		9,3*1		9,300			
170	K	764244408	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 750 mm	m	19,200			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764244408					
	VV		odk 20/K					
	VV		(r.š.700 mm)					
	VV		11,3*1		11,300			
	VV		odk 21/K					
	VV		(r.š.700 mm)					
	VV		7,9*1		7,900			
	VV		Součet		19,200			
171	K	764245446	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	18,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764245446					
	VV		k odk 20/K a 21/K					
	VV		10+8		18,000			
172	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	10,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851					
	VV		ozn."B10"					
	VV		2,5*4		10,000			
173	K	764246405	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	2,600			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764246405					
	VV		k odk 21/P					
	VV		1,0*1		1,000			
	VV		k odk 22/P					
	VV		1,6*1		1,600			
	VV		Součet		2,600			
174	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,130			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764101					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
175	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001					
	VV		odk 20/T					
	VV		1*1		1,000			
	VV		odk 21/T					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
176	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	2,000			
	VV		specifikace dveří					
	VV		odk 31/T					
	VV		2*1		2,000			
177	M	54924004	zámek zadlabací mezipokojoy levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000			
	VV		specifikace prvku					
	VV		k odk 20/T+21/T					
	VV		1+1		2,000			
178	M	54964110	vložka cylindrická 30+35	kus	3,000			
	VV		specifikace prvku					
	VV		k odk 30/T+32/T					
	VV		2+1		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660022					
		VV	odk 22/T					
		VV	1*1		1,000			
180	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000			
		VV	specifikace dveří					
		VV	odk 22/T					
		VV	1*1		1,000			
181	M	54924010_R	zámek vložkový - protipožární	kus	1,000			
		VV	specifikace prvku (zámek vložkový, kování klika/klika)					
		VV	k odk 22/T					
		VV	1*1		1,000			
182	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660717					
		VV	k odk 22/T					
		VV	1*1		1,000			
183	M	54917265_R	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	1,000			
		VV	specifikace prvku - samozavírač pro požární dveře					
		VV	k odk 22/T					
		VV	1*1		1,000			
184	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694113					
		VV	viz výpis truhl. a plast. výrobků					
		VV	2400/250 mm					
		VV	1*1		1,000			
185	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112					
		VV	1500/250 mm					
		VV	1*1		1,000			
186	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694111					
		VV	900/250 mm					
		VV	1*1		1,000			
187	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694121					
		VV	900/400 mm					
		VV	1*1		1,000			
188	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694122					
		VV	1500/400 mm					
		VV	1*1		1,000			
189	M	61140079	parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá	m	4,944			
		VV	specifikace prvků - ztratné 3%					
		VV	(viz výpis truhl. a plast. výrobků)					
		VV	(0,9+2,4+1,5)*1,03		4,944			
190	M	61140082	parapet plastový vnitřní – š 400mm, barva bílá	m	2,472			
		VV	specifikace prvků - ztratné 3%					
		VV	(viz výpis truhl. a plast. výrobků)					
		VV	(1,5+0,9)*1,03		2,472			
191	K	766311811	Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	9,600			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766311811					
		VV	por.pol.pro odk. ozn."B18"					
		VV	2,4*4		9,600			
192	K	766414213	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z měkkého dřeva, plochy přes 1,50 m2	m2	7,920			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766414213					
		VV	por.pol.pro montáž krytů radiátorů					
		VV	k odk 23/T					
		VV	2,4*1,05*2		5,040			
		VV	2,4*1,2*1		2,880			
		VV	Součet		7,920			
193	M	61110090_R	Kryt radiátoru z dřevovl.desek ,laminát.úprava,povrch.úprava, rozm.2400/1050 mm	kpl	2,000			
		VV	specifikace prvku					
		VV	odk 23/T					
		VV	2*1		2,000			
194	M	61110091_R	Kryt radiátoru z dřevovl.desek ,laminát.úprava,povrch.úprava, rozm.2400/1200 mm	kpl	1,000			
		VV	specifikace prvku					
		VV	odk 23/T					
		VV	1*1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
195	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže ramu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	4,320			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622132					
	VV		odk 21/P					
	VV		0,9*1,8*1		1,620			
	VV		odk 22/P					
	VV		1,5*1,8*1		2,700			
	VV		Součet		4,320			
196	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	4,320			
	VV		specifikace prvku					
	VV		odk 21/P					
	VV		0,9*1,8		1,620			
	VV		odk 22/P					
	VV		1,5*1,8*1		2,700			
	VV		Součet		4,320			
197	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,491			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
198	K	767620118	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	3,960			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767620118					
	VV		odk 21/Z					
	VV		2,4*1,65*1		3,960			
199	M	55341004	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	3,960			
	VV		specifikace prvku					
	VV		odk 21/Z - bezpeč.sklo s dvojnás. bezpečnostní fólií					
	VV		2,4*1,65*1		3,960			
200	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	4,100			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767832102					
	VV		odk 23/Z					
	VV		3,15+0,95		4,100			
201	K	767834112	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním	m	2,700			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767834112					
	VV		k odk 23/Z					
	VV		2,7*1		2,700			
202	M	44983046	žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do dl 6m	m	4,100			
	VV		specifikace prvku					
	VV		odk 21/Z					
	VV		3,15+0,95		4,100			
203	K	767113151_R	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 16 m2	m2	29,000			
	VV		cena za montáž stanovena % z ceny dodávky					
	VV		odk 22/Z					
	VV		montáž polygonální fasády z Al profilů, protipožár.provedení a izol trojsklem					
	VV		(vč. 2 ks dveří jednokřídl. s nadsvětl.)					
	VV		29,0*1		29,000			
204	M	56245169_R	Polygonální stěna z Al profilů, s přeruš.tepel.mostem,protipožár.provedení,přítlač. a pohled.lišty 50mm,bezpeč.protipožár.trojsklo, EI 300P1l	m2	29,000			
	VV		specifikace prvku					
	VV		odk 22/Z					
	VV		(vč. 2 ks jednokřídl.dveří s nadsvětlíkem - celk. rozm.800/2680 mm)					
	VV		29,0*1		29,000			
205	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,509			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
206	K	771574260	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2	m2	21,700			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574260					
	VV		plochy dle Legendy místností					
	VV		podl."F"					
	VV		m.č.102					
	VV		21,7*1		21,700			
207	M	59761617	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 9ks/m2	m2	23,870			
	VV		specifikace dlažby - ztratiné 10%					
	VV		21,7*1,1		23,870			
208	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,644			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771101					
D	772	Podlahy z kamene						
209	K	772211306	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do malty s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 90 do 120 mm	m	6,200			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772211306					
VV			schodišťové stupně vtupů do m.č.101					
VV			1,55*4			6,200		
210	M	59373756	stupeň schodišťový nosný ŽB 150x35x14,5cm	kus	4,000			
VV			specifikace prvků - tryskaný beton					
VV			4*1			4,000		
211	K	998772101	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,495			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998772101					
D	776	Podlahy povlakové						
212	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	66,600			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111111					
VV			plochy podlah dle Legendy místností					
VV			podl."E"					
VV			m.č.101					
VV			47,5*1			47,500		
VV			podl."G"					
VV			19,1*1			19,100		
VV			Součet			66,600		
213	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	66,600			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311					
214	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	66,600			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121111					
215	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	66,600			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776231111					
VV			podl."E"					
VV			m.č.101					
VV			47,5*1			47,500		
VV			podl."G"					
VV			19,1*1			19,100		
VV			Součet			66,600		
216	M	28411154	PVC vinyl heterogenní akustická tl 3.90mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	68,598			
VV			specifikace linolea - ztratiné 3%					
VV			(47,5+19,1)*1,03			68,598		
217	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	38,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111					
VV			soklové lišty u podlah "B"					
VV			(vým.dle poznámky na v.č.3 (půdorys 1.podl.)					
VV			m.č.101, 103					
VV			15,0+23,0			38,000		
218	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	38,760			
VV			specifikace lišt - ztratiné 2%					
VV			38,0*1,02			38,760		
219	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	26,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421111					
VV			ostatní lišty dle pozn. na v.č.3					
VV			dilatační profil					
VV			10,0*1			10,000		
VV			dilatační profil objektový					
VV			9,0+7,0			16,000		
VV			Součet			26,000		
220	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepicích	m	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421311					
VV			ostatní lišty dle pozn. na v.č.3					
VV			přechodový profil					
VV			2,0*1			2,000		
221	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	28,560			
VV			specifikace dilatačních profilů - ztratiné 2%					
VV			(2,0+10,0+9,0+7,0)*1,02			28,560		
222	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	23,700			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811					
VV			ozn.B15					
VV			23,7*1			23,700		
223	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	4,600			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811					
VV			dtto předch.pol.					
VV			2,05+2,55			4,600		
224	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,247			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776101					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
225	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	40,482			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474113					
	VV		m.č.102					
	VV		(3,0*2+2,1*2+7,335*2+0,8*2)*1,6		42,352			
	VV		přípočet ostění a parapetů vnitřních					
	VV		(0,55*2+0,4*2+1,6*2)*0,3		1,530			
	VV		(0,55*2*2)*0,2		0,440			
	VV		(1,6*5)*0,15		1,200			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(2,4*0,4+2,4*0,55+0,9*1,6+0,9*0,55+1,5*0,55)		-5,040			
	VV		Součet		40,482			
226	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	41,292			
	VV		specifikace - ztratiné 2%					
	VV		40,482*1,02		41,292			
227	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,778			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
228	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	7,285			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101					
	VV		odk 20/T					
	VV		(0,8+2,0*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,200			
	VV		odk 21/T					
	VV		(0,8+2,0*2)*(0,1+0,05*2)*1		0,960			
	VV		odk 22/T					
	VV		(0,9+2,0*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,225			
	VV		odk 23/Z					
	VV		5,7*0,4*1		2,280			
	VV		2,7*0,6*1		1,620			
	VV		Součet		7,285			
229	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,285			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315101					
230	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,285			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
231	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	111,474			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111011					
	VV		povrch z SDK akustických desek - stropy (podhledy)					
	VV		(vým.dle Legendy místností)					
	VV		47,5*1		47,500			
	VV		povrch z minerál. akust.desek					
	VV		(vým.dle Legendy místností)					
	VV		m.č.102,103					
	VV		(21,7*1,1)+19,1		42,970			
	VV		Mezisoučet - stropy (podhledy)		90,470			
	VV		povrch ploch SDK - stěny					
	VV		příčka mezi m.č.102, 103					
	VV		3,0*(3,0+0,4)		10,200			
	VV		-(0,8*1,97+0,8*0,4)		-1,896			
	VV		ozn."e"					
	VV		12,0*1		12,000			
	VV		ostatní (čela, boky, vodor.plocha...)					
	VV		1,95*0,25+0,85*0,25		0,700			
	VV		Mezisoučet - stěny		21,004			
	VV		Součet		111,474			
232	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	111,474			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181111					
233	K	784221111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	263,854			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221111					
	VV		stropy (podhledy)					
	VV		na podhledech					
	VV		(vým.dle Legendy místností)					
	VV		m.č.101					
	VV		47,5*1		47,500			
	VV		m.č.102, 103					
	VV		(21,7*1,1)+19,1		42,970			
	VV		Mezisoučet - stropy (podhledy)		90,470			
	VV		stěny					
	VV		omítky opravované					
	VV		m.č.102					
	VV		(3,0+2,1*2+7,335*2-1,1)*(3,0-1,6)		29,078			
	VV		m.č.103					
	VV		(5,775+3,075+0,6*2+0,25+3,0)*3,0		39,900			
	VV		přípočet ostění a nadpraží					
	VV		(1,8+1,5*2)*0,2		0,960			
	VV		na nové zdívo					
	VV		m.č.101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(4,78*2+7,0)*3,0		49,680			
VV			m.č.102					
VV			(1,1+0,1*2)*(3,0-1,6)		1,820			
VV			m.č.103					
VV			(4,355+3,075-0,6*2-0,25)*3,0		17,940			
VV			přípočet ostění a nadpraží					
VV			(1,1+0,45*2)*0,3		0,600			
VV			(1,1+2,05*2)*0,1		0,520			
VV			(0,9+1,8*2)*0,35		1,575			
VV			(1,5+1,8*2)*0,35		1,785			
VV			(2,4+1,65*2)*0,1		0,570			
VV			Mezisoučet - stěny		144,428			
VV			doplňující opláštění svodů					
VV			(dle poznámky na v.č.3 - půdorys 1.podl.)					
VV			12,0*1		12,000			
VV			sloupy - pohledový beton					
VV			S8					
VV			3,0*(3,14*0,3)*6		16,956			
VV			Součet		263,854			

D789Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

234	K	789326435	Protipožární zpěňující nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový vodou ředitelný, funkční tloušťky přes 350 do 500 µm	m2	24,390	
-----	---	-----------	---	----	--------	--

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789326435		
VV			Por.pol. - hmota proti rzi a vlhkosti, zvyšující odolnost proti pož., tl.1,5 mm		
VV			napojení nové části k pův.pav.B		
VV			8,1*1,0		8,100
VV			dtto - otvor		
VV			(2,4+0,3*2)*(0,45+0,3*2)		3,150
VV			v m.č.102 - viz poznámka ve v.š.8 - Skladba podlah		
VV			4,6*2		9,200
VV			ostatní v místě přechodů		
VV			(7,0+0,44*2)*(0,35+0,15)		3,940
VV			Součet		24,390

DHZSHodinové zúčtovací sazby

235	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	160,000	
-----	---	---------	---	-----	---------	--

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2491		
VV			drobné práce, které nejsou obsaženy v položkách HSV tohoto rozpočtu		
VV			(rozpočet zpracován dle stupně projektu DSP)		
VV			(HZS budou fakturovány po projednání s investorem)		
VV			8,0*2*10		160,000

236	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	128,000	
-----	---	---------	---	-----	---------	--

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2492		
VV			drobné práce, které nejsou obsaženy v položkách PSV tohoto rozpočtu		
VV			(rozpočet zpracován dle stupně projektu DSP)		
VV			(HZS budou fakturovány po projednání s investorem)		
VV			8,0*2*8		128,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ
Objekt:
03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
02.3 - SO 02 - Zdravotní instalace

KSO:
Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			251 324,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	251 324,21	21,00%	52 778,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	304 102,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

02.3 - SO 02 - Zdravotní instalace

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

251 324,21

HSV - Práce a dodávky HSV

251 324,21

001 - Zdravoinstalace	224 911,01
1 - Zemní práce	22 807,22
4 - Vodorovné konstrukce	8 023,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	277,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	49 044,24
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	30 184,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	79 272,59
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	34 687,35
751 - Vzduchotechnika	614,46
002 - Kanalizační přípojka	24 378,71
1 - Zemní práce	7 950,21
4 - Vodorovné konstrukce	1 569,84
8 - Trubní vedení	14 858,66
998 - Přesun hmot	2 034,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.3 - SO 02 - Zdravotní instalace

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 251 324,21

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		001	Zdravoinstalace					
D		1	Zemní práce					
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,840			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101					
2	K	139751101	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,680			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139751101					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,520			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,520			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,936			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
VV			5,52*1,8		9,936			
D		4	Vodorovné konstrukce					
6	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,520			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	3,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031142					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
8	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	3,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173317					
9	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042					
10	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	3,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043					
11	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	2,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174044					
12	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	3,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045					
13	K	721175001	Plastové potrubí odhlučňené dvouvrstvé přípojovací DN 50	m	2,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175001					
14	K	721175002	Plastové potrubí odhlučňené dvouvrstvé přípojovací DN 70	m	1,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175002					
15	K	721175003	Plastové potrubí odhlučňené dvouvrstvé přípojovací DN 100	m	1,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175003					
16	K	721175012	Plastové potrubí odhlučňené dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 100	m	13,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175012					
17	K	721175013	Plastové potrubí odhlučňené dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	2,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175013					
18	K	721175021	Plastové potrubí odhlučňené dvouvrstvé svodné (ležaté) DN 100	m	3,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175021					
19	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194104					
20	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194105					
21	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194109					
22	K	721233112	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721233112					
23	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	34,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111					
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
24	K	722171933	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	4,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722171933					
25	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	14,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174002					
26	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	31,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174003					
27	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	13,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181221					
28	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181222					
29	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	7,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220111					
30	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220121					
31	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239101					
32	M	722130	FD - směšovací armatura 3/4	kus	1,000			
33	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	8,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239102					
34	M	72252300	FD - směšovací armatura 3/4	kus	1,000			
35	M	48466559	armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 3/4"	kus	7,000			
36	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	27,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226					
37	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	27,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty					
39	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	3,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110811					
40	K	725112015	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící dětské s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	5,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112015					
41	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821					
42	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	soubor	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211616					
43	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725240812					
44	K	725241111	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 800x800 mm	soubor	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725241111					
45	K	725244122	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 800 mm	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244122					
46	K	725310821	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách	soubor	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725310821					
47	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725331111					
49	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725810811					
50	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813111					
51	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"	soubor	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725819401					
52	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	1,000			
53	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	1,000			
54	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801					
55	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821316					
56	K	725841351	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem	soubor	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725841351					
57	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	4,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725980122					
58	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725980123					
59	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,245			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725101					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					
60	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné kložety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	5,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111031					
D 751			Vzduchotechnika					
61	K	751613140	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751613140					
62	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	1,000			
D 002			Kanalizační přípojka					
D 1			Zemní práce					
63	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	3,340			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251255					
64	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	8,340			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101					
65	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	8,340			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111					
66	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	3,340			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161151103					
67	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,520			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
68	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,520			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
69	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,736			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
VV			1,52*1,8		2,736			
VV			Součet		2,736			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,520			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201								
71	K	174151102	Žásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorech s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu žásypu	m3	1,820			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151102								
D 4 Vodorovné konstrukce								
72	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,080			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111								
D 8 Trubní vedení								
73	K	831263195	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/831263195								
74	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	2,500			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871313121								
75	M	28611132	trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4	m	3,000			
76	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315211								
77	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	1,000			
78	K	894811113	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894811113								
79	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za užití šachtové roury	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812041								
80	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812163								
D 998 Přesun hmot								
81	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,180			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
02.4 - SO 02 - Ústřední vytápění

Úroveň 3:
02.4.1 - SO 02 - Demontáž ÚT

KSO:
Místo: sídl. Svobody, 79601 Prostějov

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:
Ceny jsou platné ke dni zpracování výkazu výměr a rozpočtu.

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 074,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 074,42	21,00%	855,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 930,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

02.4 - SO 02 - Ústřední vytápění

Úroveň 3:

02.4.1 - SO 02 - Demontáž ÚT

Místo:

sídl. Svobody, 79601 Prostějov

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 074,42

PSV - Práce a dodávky PSV

4 074,42

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

382,40

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 692,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.4 - SO 02 - Ústřední vytápění

Úroveň 3: 02.4.1 - SO 02 - Demontáž ÚT

Místo: sídl. Svobody, 79601 Prostějov

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							4 074,42	
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
1	K	733110803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733110803								
8	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	6,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733110806								
7	K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	4,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733290801								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
2	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	6,200			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735111810								
9	K	735211811	Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových Ø 76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 1	kus	15,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735211811								
3	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	32,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735291800								
4	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	25,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735494811								
10	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735102								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ
Objekt:
03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
02.4 - SO 02 - Ústřední vytápění
Úroveň 3:
02.4.2 - SO 02 - Montáž ÚT

KSO:
Místo: sídl. Svobody, 79601 Prostějov

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:
Ceny jsou platné ke dni zpracování výkazu výměr a rozpočtu.

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			231 010,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	231 010,63	21,00%	48 512,23
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	279 522,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

02.4 - SO 02 - Ústřední vytápění

Úroveň 3:

02.4.2 - SO 02 - Montáž ÚT

Místo:

sídl. Svobody, 79601 Prostějov

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

231 010,63

PSV - Montáže

231 010,63

713 - Izolace tepelné	925,27
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	136 032,25
734 - Ústřední vytápění - armatury	14 554,10
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	28 661,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 248,72
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	49 588,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

02.4 - SO 02 - Ústřední vytápění

Uroveň 3:

02.4.2 - SO 02 - Montáž ÚT

Místo:

sídl. Svobody, 79601 Prostějov

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

231 010,63

D		PSV	Montáže					
D		713	Izolace tepelné					
25	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	14,000			
26	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry náplekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	14,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713463411								
27	K	998713102	Presun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,002			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102								
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
1	K	7331732448R	MONTAZ PODLAHOVEHO VYTAPENI	m2	55,000			
5	M	733990004R	Kompletní rozdělovač a sběrač GIACOMINI FKDB s automatickou regulací průtoku, počet okruhů 6, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	kus	1,000			
Poznámka k položce: viz. pozice 1.07 (specifikace viz. příloha D.2.4.b.3.01 LEGENDA)								
9	M	733990008R	Skříň rozdělovače podl. vytápění š. 800mm pro zazdění GIACOMINI, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	kus	3,000			
10	M	733990009R	Trubka PEX-AL-PEX pro rozvody podl. vytápění GIACOMINI 16x2,0mm, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	bm	280,000			
11	M	7339900010R	Systémová rovná izolační rohož bez montážních výstupků, tacker deska h=30mm, GIACOMINI nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	m2	55,000			
12	M	7339900011R	Spona pro uchycení trubek k izolaci pro tacker, GIACOMINI, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	kus	1 320,000			
13	M	7339900012R	Adaptér pro trubky 16x2, GIACOMINI, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	kus	12,000			
14	M	7339900013R	Dilatační pás pro podlahové vytápění - samolepící 15x0,8cm, GIACOMINI, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	bm	40,000			
15	M	7339900014R	Ochranná hadice čemá (husí krk) 25x20, GIACOMINI, nabídka podlahového vytápění Giacomini č.2022003610	bm	12,000			
20	K	733173244812R	montáž předizolovaného potrubí UPONOR	hod	8,000			
21	M	733000101R	Předizolované potrubí UPONOR ECOFLEX THERMO TWIN 25x2,3mm, ceník UPONOR_220113-Pricelist-2022-CZ-v01-final-compressed.pdf, strana 226	bm	19,000			
Poznámka k položce: Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení. Zdvojené potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11. Max. 6 bar / 95 °C. PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE. Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a zpátečky								
P								
22	M	733000102R	Uponor Wipex pechodová spojka 25x2.3-G1 AG, 6 bar, ceník UPONOR_220113-Pricelist-2022-CZ-v01-final-compressed.pdf, strana 235	kus	4,000			
23	M	733000105R	Pryžová koncová zátka UPONOR / 175mm, ceník UPONOR_220113-Pricelist-2022-CZ-v01-final-compressed.pdf, strana 243	kus	2,000			
24	K	73317324482R	Montáž rozdělovače podlahového vytápění	kus	1,000			
47	K	7331732449R	Zamražení potrubí	ks	8,000			
48	K	733191903	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených montáž DN 15	m	8,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733191903								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	12,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222303								
17	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	14,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223304								
18	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	26,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733291101								
19	K	998733102	Presun hmot pro rozvody potrubí stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,020			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733102								
D 734 Ústřední vytápění - armatury								
49	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	8,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209113								
57	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	4,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221682								
56	K	734222812	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2	kus	4,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734222812								
28	K	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261235								
37	M	732006831R	Svorné šroubení pro CU trubky poniklované 15x1/2~ DANFOSS, ceník Danfoss_2022_cenik.pdf, sešit 1 / strana 16	ks	8,000			
58	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2	kus	4,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261717								
44	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,004			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734102								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
39	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735000912								
54	K	735151582	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 W	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151582								
55	K	735151682	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 4331 W	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151682								
43	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,331			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735102								
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
50	K	783624651	Základní antikorozi nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový	m	24,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783624651								
51	K	783627611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný akrylátový standardní	m	24,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783627611								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
53	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profese PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomoci	hod	6,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2491								
59	K	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáži technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný	hod	84,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3112								
P Poznámka k položce: Zkouška zařízení dle oddílu 8 ČSN 06 0310/2014. Vypuštění a napouštění s odvzdušněním systému objektu, bude fakturováno dle skutečnosti ! Jedná se o odhad projektanta.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
02.5 - SO 02 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ: 26921651
DIČ: CZ26921651

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			147 123,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	147 123,35	21,00%	30 895,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	178 019,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.5 - SO 02 - Vzduchotechnika

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		147 123,35
PSV - Práce a dodávky PSV		147 123,35
713 - Izolace tepelné		996,13
751 - Vzduchotechnika		4 322,92
751-A02 - Distribuční příslušenství		45 066,70
751-A03 - Potrubí		24 463,46
751-A04 - Vzduchotechnická zařízení		72 274,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

02.5 - SO 02 - Vzduchotechnika

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

147 123,35

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		713	Izolace tepelné					
1	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713411141								
2	M	00012	Kaučuk 32 mm AL povrch	m2	2,000			
3	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713201								
D		751	Vzduchotechnika					
4	K	930001	Uvedení VZT jednotky do provozu autorizovaným technikem	hod	8,000			
5	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751201								
D		751-A02	Distribuční příslušenství					
6	K	751311321	Montáž vyústí textilní půlkruhové, průměru do 200 mm	m	7,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751311321								
7	M	text1606000	textilní vyústka čtvrtkruhová R160, délka 7000 mm	ks	1,000			
8	K	751322012	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	8,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322012								
9	M	ELD.VX380100050	VEF 200	kus	2,000			
P Poznámka k položce: plastový taliřový ventil odvodní								
10	M	ELD.VX380100040	VEF 160	kus	2,000			
P Poznámka k položce: plastový taliřový ventil odvodní								
11	M	ELD013128	taliřový ventil plastový přív. vel 160	ks	2,000			
12	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398041								
13	M	SYST25397	Kombinovaná žaluzie, bílá 2x hrdlo 200 mm	ks	1,000			
14	K	751398092	Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398092								
15	M	SYSTČS0060	Regulátor konstantního průtoku vzduchu vel 160, □ servopohon 24V / 0-10V, 0-150-300 m3/h	ks	4,000			
16	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751344112								
17	M	42976204	tlumič hluku kruhový Pz, D 160mm, l=500mm	kus	2,000			
18	M	42976004	tlumič hluku kruhový Pz, D 160mm, l=1000mm	kus	2,000			
D		751-A03	Potrubí					
19	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	28,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510042								
20	K	751537112	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm	m	8,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751537112								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	DS50203	Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl 50, D=203 mm	m	6,000			
22	M	DS160	Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl 25, D=160 mm	m	2,000			
D 751-A04			Vzduchotechnická zařízení					
23	K	751611120	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 300 do 500 m3/h	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751611120					
24	M	A160522	Podstropní větrací jednotka s rekuperací tepla a el. dohřevem v podstropním provedení ☐ Množství vzduchu základní přívod/odvod300/300m3h-1 ☐ Množství vzduchu max přívod/odvod 370/370m3h-1 ☐ Externí statický tlak přívod/odvod 150/150Pa ☐ Tepelná účinnost rekuperace zimní. 91% ☐ Třída filtrace – přívod / odvod G4/G4 ☐ Maximální topný výkon el. ohřivače 500W ☐ El. příkon ventilátorů max.(230V/50Hz)120/120W ☐ ☐ Energetická třída A+ ☐ Specifická spotřeba energie SEC - W -17,47 kWh/(m2.a) ☐ Specifická spotřeba energie SEC - A -42,28 kWh/(m2.a) ☐ Specifická spotřeba energie SEC - C -81,00 kWh/(m2.a) ☐ Maximální průtok Qm 370 m3/h ☐ Akustický výkon LwA 38 dB (A) ☐ včetně: ☐ vestavěné regulace s internetem ☐ vestavěný dohříváč 500W ☐ Závěsné silentbloky ☐ dotykový barevný ovládací panel ☐ čidlo CO2, prostorové 1ks ☐ vlhkostní čidlo 1ks	ks	1,000			
25	K	751614121	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení čidla CO2	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751614121					
26	K	751614123	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení čidla vlhkosti	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751614123					
27	K	751614122	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení čidla cigaretového kouře	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751614122					
28	M	ATREAMAR02	VDK-10 – detektor kouře	KUS	1,000			
29	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	7,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751691111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ
Objekt:
03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
02.6 - SO 02 - Měření a regulace (MaR)

KSO:
Místo: Sídliště Svobody Prostějov

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			179 938,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	179 938,50	21,00%	37 787,09
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	217 725,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

02.6 - SO 02 - Měření a regulace (MaR)

Místo: Sídliště Svobody Prostějov

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

179 938,50

D1 - Řídicí systém	10 707,63
D2 - Polní instrumentace, rozvaděče	26 497,78
D3 - Montážní materiál	22 437,74
D4 - Elektromontážní práce	34 358,91
D5 - Služby	85 936,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.6 - SO 02 - Měření a regulace (MaR)

Místo: Sídliště Svobody Prostějov

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 179 938,50

D		D1	Řídicí systém					
1	K	300214	Výstupní modul DO-4 digitální výstupy, LON, ruč. nast. MCL LDO4	ks	1,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 4,2; D.1.4. d.01						
D		D2	Polní instrumentace, rozvaděče					
2	K	332051	Kanálový snímač CO2 do VZTkanálu, komunikace MODbus RTU AQS-KAM-10	ks	1,000			
P		Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1						
3	K	332051.1	Nástěnný ovladač, teplota, korekce, obsazení, NTC 20kOhm TR80BBD	ks	1,000			
P		Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1						
4	K	332070	Thermopohon 24V, 80N MT8-024	ks	6,000			
P		Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1						
D		D3	Montážní materiál					
5	M	313013	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1	m	120,000			
P		Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1						
6	M	313013.1	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1	m	10,000			
P		Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1						
7	M	313013.2	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x2x0,8	m	80,000			
P		Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1						
8	M	313013.3	Komunikační kabel UTP	m	80,000			
P		Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1						
9	M	252122	Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek (i UV odolná)	m	10,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 6.1						
10	M	252122.1	Trubka ohebná D16, PVC	m	70,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 6.1						
11	M	252426	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	2,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 6.1						
12	M	316210	Svorkovnice	ks	2,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 6.1						
13	M	271070	Příchytky na strop kovové	ks	4,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 6.1 v.č. 04-05						
14	M	252110	Příchytky na strop plastové	ks	40,000			
15	M	273120	Závitové tyče	ks	2,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 6.1						
16	M	312091	Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky...)	ks	1,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 6.1						
17	M	252421	Popisovací štítky na kabely	ks	9,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 6.1						
D		D4	Elektromontážní práce					
18	K	453111	Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek	m	10,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 6.1						
19	K	453111.1	Trubka ohebná D16, PVC	m	70,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 6.1						
20	K	453111.2	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	2,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 6.1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	453111.3	Svorkovnice	ks	2,000			
	P		Poznámka k položce:[] TZ kap. 6.1					
22	K	453111.4	Příchytky na strop kovové	ks	4,000			
	P		Poznámka k položce:[] TZ kap. 6.1 v.č. 04-05					
23	K	453111.5	Příchytky na strop plastové	ks	40,000			
24	K	453111.6	Závitové tyče	ks	2,000			
	P		Poznámka k položce:[] TZ kap. 6.1					
25	K	453111.7	Prokabelování VZT s vnějšími prvky	kpl	1,000			
26	K	453111.8	Popisovací štítky na kabely	ks	9,000			
	P		Poznámka k položce:[] TZ kap. 6.1					
27	K	453422	Montáž prvků MaR	ks	8,000			
	P		Poznámka k položce:[] TZ kap. 6.1					
28	K	453111.9	Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení	m	290,000			
	P		Poznámka k položce:[] D.1.4.d.02					
29	K	453111.10	Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích	ks	2,000			
	P		Poznámka k položce:[] D.1.4.d.02					
30	K	453111.11	Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích	ks	9,000			
31	K	452550	Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechu), D 30mm vč. zapravení	ks	4,000			
	P		Poznámka k položce:[] TZ kap. 6.1 v.č. 04-06					
D	D5		Služby					
32	K	312090	Oživení a uvedení do provozu podlahového vytápění	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce:[] TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03					
0	K	312090.1	Oživení a uvedení do provozu komunikace s VZT	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce:[] TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03					
33	K	312090.2	Test 1:1 regulace podlahového vytápění	DB	8,000			
	P		Poznámka k položce:[] TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03					
0	K	312090.3	Test 1:1 komunikace s VZT	DB	22,000			
	P		Poznámka k položce:[] TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03					
34	K	312090.4	Vytvoření SW	DB	30,000			
	P		Poznámka k položce:[] TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03					
35	K	312090.5	Technologické obrazovky - grafické zobrazení technologie	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce:[] TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03					
36	K	312090.6	Dílenská dokumentace	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce:[] projekt D.1.4.d					
37	K	312090.7	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce:[] projekt D.1.4.d					
38	K	312090.8	Zaučení obsluhy	hod	1,000			
	P		Poznámka k položce:[] TZ kap. 5; D.1.4.d.02					
39	K	312090.9	Revize elektro	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce:[] TZ kap. 5; D.1.4.d.02					
40	K	312090.10	Koordinace s ostatními profesemi při realizaci	hod	2,000			
	P		Poznámka k položce:[] projekt D.1.4.d					
41	K	312090.11	Vedení zakázky	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce:[] projekt D.1.4.d					
42	K	312090.12	Doprava, zařízení staveniště, VRN...	soub.	1,000			
	P		Poznámka k položce:[] projekt D.1.4.d					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ
Objekt:
03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
02.7 - SO 02 - Elektroinstalace-silnoproud,hromosvod

KSO:
Místo: Sídliště Svobody, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			292 304,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	292 304,82	21,00%	61 384,01
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	353 688,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

02.7 - SO 02 - Elektroinstalace-silnoproud,hromosvod

Místo: Sídliště Svobody, Prostějov

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

292 304,82

D1 - Hromosvod

42 739,98

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	5 863,82
-------------------------------------	----------

M21 - Elektromontáže	18 014,22
----------------------	-----------

D2 - Ostatní materiál	18 861,94
-----------------------	-----------

D3 - Elektroinstalace

178 963,15

61 - Úprava povrchů vnitřní	8 961,00
-----------------------------	----------

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	12 966,46
-------------------------------------	-----------

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	15 402,68
---	-----------

M21 - Elektromontáže	141 633,01
----------------------	------------

D4 - Úprava a doplnění rozvaděče R-B1

30 153,96

M21 - Elektromontáže	30 153,96
----------------------	-----------

D5 - RV - rozvodnice vzduchoelektriky

40 447,73

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	2 147,32
-------------------------------------	----------

M21 - Elektromontáže	3 591,75
----------------------	----------

D2 - Ostatní materiál	34 708,66
-----------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.7 - SO 02 - Elektroinstalace-silnoproud,hromosvod

Místo: Sídliště Svobody, Prostějov

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

292 304,82

D		D1		Hromosvod				
D		90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
1	K	900	R03IM	1 HZS-pomocné práce	h	6,000		
2	K	905	R01IM	2 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	8,000		
D		M21		Elektromontáže				
3	K	210220101R00IM		3 Vodiče svodové AlMgSi T/2 +podpěry	m	32,000		
4	K	210220022R00IM		4 Vedení uzemňovací v zemi FeZn 10/13mm PVC	m	6,000		
5	K	210220021R00IM		5 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	24,000		
6	K	210220302R00		6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	56,000		
7	K	210220211R00		7 Tyč jímací	kus	4,000		
8	K	210220401RT1IM		8 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	4,000		
9	K	210220431R00IM		9 Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel	kus	2,000		
10	K	210220372RT1		10 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	2,000		
D		D2		Ostatní materiál				
11	K	35441542IM		11 Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c	kus	24,000		
12	K	15615235IM		12 Drát tažený pozinkovaný 11343 FeZn 10/13mm PVC	m	2,100		
13	K	35441030		13 Tyč jímací JR 1,0 1000 mm bez osazení	kus	4,000		
14	K	35441997		14 Svorka SR 3b	kus	8,000		
15	K	35441925		15 Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	2,000		
16	K	35441860		16 Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	4,000		
17	K	35441850		17 Svorka univerzální SU	kus	6,000		
18	K	35441895		18 Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	2,000		
19	K	35441120		19 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	26,000		
20	K	35444180		20 Drát 8 AlMgSi T/4	m	32,000		
21	K	R-354-003		21 Podstavec betonový 9kg PB9	kus	4,000		
D		D3		Elektroinstalace				
D		61		Úprava povrchů vnitřní				
22	K	612403382RV1		22 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	36,000		
23	K	612403386RV1		23 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	14,000		
24	K	612421231RT2		24 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	12,000		
D		90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
25	K	905	R01	25 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	8,000		
26	K	904	R01	26 Hzs-demontáže stávající elektroinstalace včetně rozvaděčů + připojení stávajících kabelů	h	6,000		
27	K	904	R01.1	27 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	4,000		
28	K	905	R01.1	28 Hzs dokumentace skutečného stavu	h	4,000		
29	K	904	R01.2	29 Hzszapojení ovladačů vzduchotechniky	h	4,000		
D		97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
30	K	974031121R00		30 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	36,000		
31	K	974031133R00		31 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	14,000		
32	K	973031616R00		32 Vysekání kapes zed' cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	84,000		
33	K	971033131R00		33 Vybourání otvorů zed' cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	971033151R00	34 Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	2,000			
D M21 Elektromontáže								
35	K	210110041RT6	35 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	1,000			
36	K	210110043RT6	36 Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	1,000			
37	K	210110045RT6	37 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	4,000			
38	K	210110046RT6	38 Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	1,000			
39	K	210111011RT7	39 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	8,000			
40	K	R210201312R01	40 B2-Montáž a dodávka Vestavné designové LED svítidlo. Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku, práškově lakováno. Opálový difuzor pro dosažení měkkého přije	kus	5,000			
41	K	R210201312R01.1	41 C-Montáž a dodávka Vestavné designové LED svítidlo. Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku, práškově lakováno. Mikropismatický difuzor pro omezení osln	kus	3,000			
42	K	R210201312R01.2	42 D-Montáž a dodávka Prisažené/závěsné designové LED svítidlo. Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku, práškově lakováno. Opálový difuzor pro dosažení měkk	kus	9,000			
43	K	R210201312R01.3	43 N-Montáž a dodávka nouzového svítidla 60minut, 1W	kus	4,000			
44	K	210010022RT1	44 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	6,000			
45	K	210010311RT1	45 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	26,000			
46	K	210010535RT3	46 Zapojení vodiče do wago svorky	kus	42,000			
47	K	210190001R00	47 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	1,000			
48	K	210800004R00	48 Vodič CY 6 mm2 včetně dodávky	m	36,000			
49	K	210810045RT1	49 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	185,000			
50	K	210810046RT3	50 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	98,000			
51	K	210810055RT1	51 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	15,000			
52	K	210810056RT1	52 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	25,000			
53	K	222280021R00	53 SYKFY 5x2x0,5 mm včetně dodávky	m	32,000			
54	K	210100258R00	54 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	12,000			
55	K	210220321RT1	55 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	6,000			
D D4 Uprava a doplnění rozvaděče R-B1								
D M21 Elektromontáže								
56	K	R210120441R00IM	56 Uprava a doplnění rozvaděče R-B1	kus	1,000			
D D5 RV - rozvodnice vzduchoechniky								
D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								
57	K	908 R00	57 Hzs-kompletace	h	4,000			
D M21 Elektromontáže								
58	K	210120452R00	58 Montáž vypínače IS63/3	kus	1,000			
59	K	210120321R00	59 Montáž FLP-12,5 V/4- přepětová ochrana	kus	1,000			
60	K	210120421R00IM	60 Jistič jednopólový modulární	kus	8,000			
61	K	210130501R00	61 Transformátor montáž	kus	1,000			
D D2 Ostatní materiál								
62	K	357 R	62 Rozvaděč 24 modulů	kus	1,000			
63	K	358-IS 63/3	63 IS 63/3	kus	1,000			
64	K	358-P	64 FLP-12,5 V/4 - přepětová ochrana	kus	1,000			
65	K	35822001015	65 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, PL7-B16/1	kus	1,000			
66	K	35822002313	66 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, PL7-B6/1	kus	4,000			
67	K	Rnabídka	67 Trafo ST315 24V-2,63A (AC), 63va	kus	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ
Objekt:
03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
02.8 - SO 02 - Slaboproud
Úroveň 3:
02.8.1 - PZTS-rozpočet SO02

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 822,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 822,88	21,00%	592,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 415,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

02.8 - SO 02 - Slaboproud

Úroveň 3:

02.8.1 - PZTS-rozpočet SO02

Místo:

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 822,88

D1 - Poplachová zabezpeč.a tísňová signalizace

2 822,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.8 - SO 02 - Slaboproud

Úroveň 3: 02.8.1 - PZTS-rozpočet SO02

Místo:

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 822,88

D		D1	Poplachová zabezpeč.a tísňová signalizace			
1	K	742 22-0053	rozvodná krabice do KU68 pod omítku, tamper (ref. RKZ18S)	ks	1,000	
2	K	742 12-1001	Instalační sdělovací kabel 5x2x0,5 (ref. SYKFY 5x2x0,5) - odměřeno v autocadu	m	8,000	
3	K	vlastní	drobné komponenty úchytné a identifikační (šítky, pásky, popisky)	ks	2,000	
4	K	vlastní.1	projektová dokumentace skutečného provedení	ks	0,050	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
02.8 - SO 02 - Slaboproud

Úroveň 3:
02.8.2 - DT_rozpočet SO02

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		30 168,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 168,00	21,00%	6 335,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	36 503,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.8 - SO 02 - Slaboproud

Úroveň 3: 02.8.2 - DT_rozpočet SO02

Místo:		Datum:	28. 12. 2022
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	30 168,00
D2 - Domovníí telefon	30 168,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.8 - SO 02 - Slaboproud

Úroveň 3: 02.8.2 - DT_rozpočet SO02

Místo:

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 168,00

D		D2	Domovní telefon				
1	K	742 31-0006	domovní videotelefon , hands-free, barva bílá (ref. BT NEW CLASSE 100 VIDEO standard)	ks	1,000		
2	K	743 32-0011	Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm (ref. EL 460)	ks	1,000		
3	K	743 32-0011.1	Bezpečnostní kování , nerez/mat, klika/klika pro EL460, dělený čtyřhran (ref.EL001954)	ks	1,000		
4	K	743 32-0011.2	6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky (ref. ABLOY KABELY)	ks	1,000		
5	K	741-31 0001	Přístroj spínače jednopólového (ref. 3559-A21345)	ks	1,000		
6	K	741-31 0001.1	Kryt spínače jednoduchého s popiosovacím polem a s průzorem (ref. 3558A-A 610B)	ks	1,000		
7	K	741-31 0001.2	Rámeček jednonásobný (ref. 3901A-B10 B)	ks	1,000		
8	K	742 12-1001	kabel datový 2x1 pro dvojvodičový systém BUS2 DT (ref. BT2)	m	70,000		
9	K	742 12-1001.1	slaboproudý stíněný kabel pro rozvod napájení (ref, J-Y(st)Y2x2x0,8	m	50,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ
Objekt:
03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
02.8 - SO 02 - Slaboproud
Úroveň 3:
02.8.3 - UKS-rozpočet SO02

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 167,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 167,12	21,00%	2 765,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			15 932,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

02.8 - SO 02 - Slaboproud

Úroveň 3:

02.8.3 - UKS-rozpočet SO02

Místo:

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 167,12

D3 - Universální kabeláž.systém

13 167,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.8 - SO 02 - Slaboproud

Úroveň 3: 02.8.3 - UKS-rozpočet SO02

Místo:

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 167,12

D		D3	Universální kabeláž.systém					
1	K	742 33-0042	Kryt zásuvky komunikační (ref. TIME 5014E-A00100 03)	ks	2,000			
2	K	742 33-0042.1	Nosná maska pro 2 komunikační zásuvky (ref. TIME, 5014E-B01018))	ks	2,000			
3	K	742 33-0042.2	Samořezný keystone CAT6 UTP RJ45 černý,	ks	4,000			
4	K	742 33-0042.3	Rámeček jednonásobný (ref. TIME, 3901F-A00110 03)	ks	2,000			
5	K	742 12-1001	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 305m/box (ref. SXKD-6-UTP-LSOH), odměřeno v autocadu	m	100,000			
6	K	vlastní	drobné komponenty úchytné a identifikační (štítky, pásky, popisky)	ks	15,000			
7	K	742 33-0101	měření horizontálních metalických rozvodů cat.6 , včetně vyhotovení měřících protokolů	ks	4,000			
8	K	742 33-0051	popis portu zásuvky	ks	4,000			
9	K	vlastní.2	dokumentace skutečného provedení	ks	0,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
02.8 - SO 02 - Slaboproud

Úroveň 3:
02.8.4 - STA rozpočet SO02

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 12. 2022
Zadavatel:	IČ:
Statutární město Prostějov	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			3 883,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 883,32	21,00%	815,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 698,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

02.8 - SO 02 - Slaboproud

Úroveň 3:

02.8.4 - STA rozpočet SO02

Místo:

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 883,32

D4 - Společná televizní anténa

3 883,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.8 - SO 02 - Slaboproud

Úroveň 3: 02.8.4 - STA rozpočet SO02

Místo:

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 883,32

D		D4	Společná televizní anténa				
1	K	742 12-1001	H121 AI koaxiální kabel 50ohm, vnitřní (ref. H121)	m	25,000		
2	K	742 42-0121	5011-A3503 Přístroj zásuvky TV+R, koncový (ref. 5011-A3503)	ks	1,000		
3	K	742 42-0121.1	5011A-A00300 B ryt zásuvky rozhlasové TV a SAT (ref.5011E-A00300 03)	ks	1,000		
4	K	742 42-0121.2	3901F-A00110 03 Rámeček jednonásobný (ref.3901F-A00110 03)	ks	1,000		
5	K	vlastní	99999999 drobné komponenty úchytné a identifikační (štítky, pásky, popisky)	ks	2,000		
6	K	vlastní.1	99999999 Dokumentace skutečného provedení	kmpl.	0,200		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
02.8 - SO 02 - Slaboproud

Úroveň 3:
02.8.5 - LOKD_ rozpočet SO02

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			12 660,87
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 660,87	21,00%	2 658,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 319,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.8 - SO 02 - Slaboproud

Úroveň 3: 02.8.5 - LOKD_ rozpočet SO02

Místo:		Datum:	28. 12. 2022
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	12 660,87
D5 - Lokální detekce požáru	12 660,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.8 - SO 02 - Slaboproud

Úroveň 3: 02.8.5 - LOKD_ rozpočet SO02

Místo:

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 660,87

D		D5	Lokální detekce požáru			
1	K	742-21-0121	Optickokouřový detektor s bat. napájením, ak./opt. signalizace (ref. SD-728I)	ks	3,000	
2	K	742-21-0131	sokl autonomního kouřového hlásičeče bodového	ks	3,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
02.8 - SO 02 - Slaboproud

Úroveň 3:
02.8.6 - NKT rozpočet SO02

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 12. 2022
Zadavatel:	IČ:
Statutární město Prostějov	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		53 087,19	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	53 087,19	21,00%	11 148,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	64 235,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

02.8 - SO 02 - Slaboproud

Úroveň 3:

02.8.6 - NKT rozpočet SO02

Místo:

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

53 087,19

D1 - Nosné kabelové trasy-A

15 583,59

D2 - Nosné kabelobvé trasy-B

37 503,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 03 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.8 - SO 02 - Slaboproud

Úroveň 3: 02.8.6 - NKT rozpočet SO02

Místo: Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 53 087,19

D		D1	Nosné kabelové trasy-A					
1	K	742 11-1001	PŘÍCHYTKA PÁSKU STAHOV (ref. SPP 9 HA)	ks	10,000			
2	K	742 11-1001.1	PÁSEK STAHOVACÍ (ref. SP 160x2,5)	ks	10,000			
3	K	742 11-0504	KRABICE UNIVERZÁLNÍ 68mm, pod omítku, včetně lože (ref.KU68-1901)	ks	2,000			
4	K	742 11-0504.1	KRABICE ODBOČNÁ, 97 mm, pod omítku, včetně lože (ref. KO97/5)	ks	1,000			
5	K	742 11-0002	trubka instalační ohebná 18/25, 750 N - pod omítku, včetně drážky (ref. 1225 L50)	m	30,000			
6	K	742 11-0041	LIŠTA hranatá 40x20mm, m.č. 2.08, 2.06 stáv budovy, (ref. LHD 40x20_HD)odměřeno v autocadu	m	10,000			
7	K	vlastní	podružný instalační materiál (hmoždiky, štítky,tmely, popisy ...)	ks	20,000			
8	K	742 19-0002	značení trasy vedení	m	15,000			
9	K	971 03-3131	vybourání otvorů ve zdivu cihelném průměru do 60mm, tl. do 150mm	ks	1,000			
10	K	971 03-3141	vybourání otvorů ve zdivu cihelném průměru do 60mm, tl. do 300mm	ks	1,000			
11	K	vlastní.1	koordinace s ostatními profesemi	hod	1,000			
12	K	vlastní.3	ekologická likvidace stavebního odpadu	ks	0,300			

D		D2	Nosné kabelové trasy-B					
13	K	742 11-1001	PŘÍCHYTKA PÁSKU STAHOV (ref. SPP 9 HA)	ks	20,000			
14	K	742 11-1001.1	PÁSEK STAHOVACÍ (ref. SP 160x2,5)	ks	20,000			
15	K	742 11-0504	KRABICE UNIVERZÁLNÍ 68mm, pod omítku, včetně lože (ref.KU68-1901)	ks	5,000			
16	K	742 11-0504.1	KRABICE ODBOČNÁ, 97 mm, pod omítku, včetně lože (ref. KO97/5)	ks	1,000			
17	K	742 11-0505	KRABICE ODBOČNÁ, hranatá 125x125mm, pod omítku, včetně lože (ref. KO125E)	ks	1,000			
18	K	742 11-0002	trubka instalační ohebná 18/25, 750 N - pod omítku, včetně drážky (ref. 1225 L50)	m	30,000			
19	K	vlastní	podružný instalační materiál (hmoždiky, štítky,tmely, popisy ...)	ks	50,000			
20	K	742 19-0002	značení trasy vedení	m	25,000			
21	K	742 19-0004	požárně těsnící materiál do prostupu	ks	1,000			
22	K	vlastní.1	koordinace s ostatními profesemi	hod	2,000			
23	K	vlastní.2	zvedací technika -lešení	den	1,000			
24	K	vlastní.3	ekologická likvidace stavebního odpadu	ks	0,700			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
03.1 - SO 03 - Stavební a konstrukční část

KSO:
Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			620 821,87
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	620 821,87	21,00%	130 372,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	751 194,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

03.1 - SO 03 - Stavební a konstrukční část

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

620 821,87

HSV - Práce a dodávky HSV

252 147,87

1 - Zemní práce	4 055,10
2 - Zakládání	5 774,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 399,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	149 903,98
96 - Bourání konstrukcí	10 266,30
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	15 689,53
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	40 059,91

PSV - Práce a dodávky PSV

324 327,12

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 413,76
763 - Konstrukce suché výstavby	122 249,67
766 - Konstrukce truhlářské	24 846,53
767 - Konstrukce zámečnické	32 427,82
771 - Podlahy z dlaždic	4 828,92
776 - Podlahy povlakové	77 396,42
781 - Dokončovací práce - obklady	18 672,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 659,77
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 032,73
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	7 799,06

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

44 346,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 03.1 - SO 03 - Stavební a konstrukční část

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

620 821,87

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	0,861			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132312131					
VV			rýhy pro základy - od úrovně HTÚ (-0,800)					
VV			ostatní - předpoklad v.300 mm					
VV			(1,8*2+0,5)*0,3*(1,5-0,8)				0,861	
2	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,861			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251122					
VV			meziskládka zeminy					
VV			nakopaná zemina na meziskládku					
VV			0,861*1				0,861	
3	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,861			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137					
VV			přebytek zeminy na skládku (15 km)					
VV			nakopaná zemina					
VV			0,861*1				0,861	
4	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4,305			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139					
VV			dle předchozí pol. (5x příplatek)					
VV			0,861*1				0,861	
VV			0,861*5 *Přepočtené koeficientem množství				4,305	
5	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,861			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112					
VV			z meziskládky na skládku					
VV			0,861*1				0,861	
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,507			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
VV			přebytek zeminy na skládce					
VV			0,861*1,75				1,507	
D 2			Zakládání					
7	K	274311126	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	0,800			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274311126					
VV			ostatní - předpoklad v.300 mm					
VV			(1,8*2+0,5)*0,3*0,65				0,800	
8	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	6,090			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121					
VV			ostatní pasy					
VV			(1,8*4+0,5*2-0,3)*0,3				2,370	
VV			bednění drážek					
VV			6,2*0,3*2				3,720	
VV			Součet				6,090	
9	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	2,370			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	274352111	Bednění základů pasů rovné ztracené (neodbedněné)	m2	0,900			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352111					
	VV		v místech přiléhajících ke stáv. objektu					
	VV		(0,3*4+1,8)*0,3		0,900			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
11	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	13,925			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244211					
	VV		příčky v 1.podlaží					
	VV		(1,65*2+2,03)*3,13		16,683			
	VV		-(0,7*1,97*2)		-2,758			
	VV		Součet		13,925			
12	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	17,206			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244221					
	VV		příčky v 1.podlaží					
	VV		2,03*3,13		6,354			
	VV		(2,4+2,2)*3,13		14,398			
	VV		-(0,9*1,97*2)		-3,546			
	VV		Součet		17,206			
13	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,017			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317941121					
	VV		nosník HEA 100, dl. 1,0 m					
	VV		16,7*1,0*0,001		0,017			
14	M	13010950	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100	t	0,018			
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Hmotnost: 17,10 kg/m					
	VV		dodávka materiálu - ztratné 8%					
	VV		1,0*16,7*0,001*1,08		0,018			
15	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168022					
	VV		dle Výpisu překladů - v.č. 17					
	VV		Př10					
	VV		1*2		2,000			
16	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168011					
	VV		dle Výpisu překladů - v.č. 17					
	VV		Př11					
	VV		1*2		2,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
17	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášena ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	40,430			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141					
	VV		nové stěny a příčky					
	VV		m.č.111					
	VV		(1,95+2,4)*2,6		11,310			
	VV		m.č.112					
	VV		0,75*(2,6-1,6)		0,750			
	VV		(2,03+0,85+1,88-0,55)*2,6		10,946			
	VV		m.č.113					
	VV		(1,65*2+0,9*2-0,8)*(2,6-1,6)		4,300			
	VV		m.č.114					
	VV		(1,65*2+0,9*2)*(2,6-2,2)		2,040			
	VV		m.č.115					
	VV		(2,03+2,05)*(2,6-1,8)		3,264			
	VV		0,8*2,6		2,080			
	VV		chodba					
	VV		(0,3+2,2+2,4)*2,6		12,740			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,7*2,0*2+0,9*0,2+0,7*0,2+0,7*0,4+0,9*2,0*2)		-7,000			
	VV		Součet		40,430			
18	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	12,129			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001					
	VV		zesílení síťovinou v koutech a rozích - 30% ploch omítek stěn vnitřních					
	VV		40,43 *0,3		12,129			
19	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	94,580			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321131					
	VV		povrch z minerál. hygienických desek					
	VV		chodba					
	VV		(vým.dle poznámky na v.č.3 (půdorys 1.PN)					
	VV		37,0*1		37,000			
	VV		m.č.111-115					
	VV		(vým.dle Legendy místností)					
	VV		(39,1+7,7+1,49+1,49+7,8)		57,580			
	VV		Součet		94,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	22,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321131					
	VV		SDK stěna označ.S10					
	VV		m.č.116					
	VV		(1,975+1,92+0,66-0,15)*3,03		13,347			
	VV		chodba					
	VV		(1,825+1,47+0,66+0,15+0,5+0,3)*2,6		12,753			
	VV		-0,9*2,0*2		-3,600			
	VV		Součet		22,500			
21	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	24,504			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121					
	VV		podhoz pod keramický obklad					
	VV		m.č.112					
	VV		(0,75+0,45)*1,6		1,920			
	VV		m.č.113					
	VV		(0,9*2+1,65*2-0,7)*1,6		7,040			
	VV		m.č.114					
	VV		(0,9*2+1,65*2)*2,2		11,220			
	VV		-0,7*2,0		-1,400			
	VV		m.č.115					
	VV		(2,03+2,05-0,9)*1,8		5,724			
	VV		Součet		24,504			
22	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	4,700			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325421					
	VV		oprava stáv.omítek					
	VV		m.č.116 (část - plocha dle Legendy místností)					
	VV		4,7*1		4,700			
23	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	230,120			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325421					
	VV		stávající stěny					
	VV		chodba					
	VV		(9,375*2+0,3*4+0,45*2+1,55+1,7+11,775*2+0,3*6)*2,6		128,570			
	VV		m.č.111					
	VV		(2,55+8,775+5,0+6,825)*2,6		60,190			
	VV		m.č.112					
	VV		(2,55+2,4+1,3)*2,6		16,250			
	VV		0,55*(2,6-1,6)		0,550			
	VV		m.č.113					
	VV		(0,8*(2,6-1,6)					
	VV		m.č.115					
	VV		(2,85+3,3+1,3)*2,6		19,370			
	VV		m.č.116 (část)					
	VV		(2,6*2+1,8)*3,03		21,210			
	VV		přípočet ostění a nadpraží					
	VV		(2,4+1,8*2+1,2*2+0,6*4)*0,3		3,240			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(2,4*1,8+1,2*0,6*2+0,8*2,0*5+1,5*2,0+1,25*2,0)		-19,260			
	VV		Součet		230,120			
24	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	1,170			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311135					
	VV		úprava B24					
	VV		zapravení drážek					
	VV		4,5*(0,2+0,1)*0,2		0,270			
	VV		ostatní - dle pozn.u det.podlah "C" a "D"					
	VV		6,0*0,15		0,900			
	VV		Součet		1,170			
25	K	632451032	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	2,980			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451032					
	VV		podl."C"					
	VV		(vým.dle legendy místností)					
	VV		m.č.113,114					
	VV		1,49+1,49		2,980			
26	K	632451033	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	59,300			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451033					
	VV		podl."D"					
	VV		(vým.dle legendy místností)					
	VV		m.č.111,112,115,116					
	VV		39,1+7,7+7,8+4,7		59,300			
27	K	632451034	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	64,963			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451034					
	VV		úprava dle v.č.3 (púdorys 1.PN)					
	VV		m.č.116 - chodba					
	VV		1,47*1,825		2,683			
	VV		dle poznámky u det. podlah					
	VV		podl."C"					
	VV		m.č.113,114					
	VV		1,49+1,49		2,980			
	VV		podl."D"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV m.č.111,112,115,116					
			VV 39,1+7,7+7,8+4,7		59,300			
			VV Součet		64,963			
28	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	29,250			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637121111					
		VV	kolem objektu					
		VV	58,5*0,5		29,250			
29	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	14,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637211122					
		VV	okapový chodník - při severním průčelí					
		VV	56,0*0,5*0,5		14,000			
30	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	59,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637311131					
		VV	kolem okap.chodníků					
		VV	59,0*1		59,000			
31	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	5,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111					
		VV	k odk 30/T					
		VV	2*1		2,000			
		VV	k odk 31/T					
		VV	2*1		2,000			
		VV	k odk 32/T					
		VV	1*1		1,000			
		VV	Součet		5,000			
32	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000			
		P	Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP					
		VV	specifikace prvku					
		VV	k odk 30/T					
		VV	2*1		2,000			
33	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000			
		P	Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP					
		VV	specifikace prvku					
		VV	k odk 31/T					
		VV	2*1		2,000			
34	M	55331597	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové přičky tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000			
		P	Poznámka k položce: S, SH, SP					
		VV	odk 32/T					
		VV	1*1		1,000			
	D	96	Bourání konstrukcí					
35	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	31,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133					
		VV	ozn. B21					
		VV	15,5*1		15,500			
		VV	ozn.B23					
		VV	15,5*1		15,500			
		VV	Součet		31,000			
36	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,576			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062455					
		VV	ozn. B22					
		VV	0,8*1,97		1,576			
37	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,400			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042241					
		VV	ozn. B24					
		VV	2,0*0,2		0,400			
38	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	20,150			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213					
		VV	ozn. B24					
		VV	18,8*1		18,800			
		VV	4,5*0,3		1,350			
		VV	Součet		20,150			
39	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	18,800			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965045113					
		VV	ozn. B24					
		VV	18,8*1		18,800			
40	K	974042545	Vysekání ryh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 200 mm	m	4,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974042545					
		VV	ozn. B24					
		VV	4,5*1		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb								
41	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	131,019			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111					
VV			čištění po dokončení stavebních prací			68,508		
VV			(39,1+7,7+1,49*2+7,8+4,7)*1,1					
VV			chodba					
VV			(vým.dle poznámky na v.č.3 (půdorys 1.PN)					
VV			37,0*1			37,000		
VV			ostatní plochy (50% pl.)					
VV			(5,58*6,0+6,75*3,35-1,95*2,6)*0,5			25,511		
VV			Součet			131,019		
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí								
42	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	40,400			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001					
43	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	12,789			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002511					
VV			stavební část			11,835		
VV			11,835*1					
VV			ZTI					
VV			0,061*1			0,061		
VV			ÚT					
VV			0,893*1			0,893		
VV			Součet			12,789		
44	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	179,046			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002519					
VV			odvoz na řízenou skládku - odhad.vzdálenost do 15 km (upřesní se na stavbě)					
VV			příplatek 14x					
VV			12,789*1			12,789		
VV			12,789*14 'Přepočtené koeficientem množství			179,046		
45	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	12,789			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611					
VV			12,789*1			12,789		
46	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	12,789			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
VV			12,789*1			12,789		
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
47	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	7,142			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711191201					
VV			pod podlahou					
VV			m.č.113					
VV			1,49*1			1,490		
VV			m.č.114					
VV			1,49*1			1,490		
VV			m.č.115 (část)					
VV			2,03*2,05			4,162		
VV			Součet			7,142		
48	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu	m2	22,584			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711192202					
VV			pod keram.obklady					
VV			m.č.113					
VV			(0,9*2+1,65*2-0,7)*1,6			7,040		
VV			m.č.114					
VV			(0,9*2+1,65*2)*2,2			11,220		
VV			-0,7*2,0			-1,400		
VV			m.č.115					
VV			(2,03+2,05-0,9)*1,8			5,724		
VV			Součet			22,584		
49	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101					
D 763 Konstrukce suché výstavby								
50	K	763111437	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB	m2	11,076			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111437					
			VV ozn.S10					
			VV chodba v pav.C					
			VV (1,975+1,47+0,66)*3,13		12,849			
			VV -0,9*1,97		-1,773			
			VV Součet		11,076			
51	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	11,076			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717					
			VV ozn.S10					
			VV chodba					
			VV 11,076*1		11,076			
52	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	94,580			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431011					
			VV podhled z minerálních hygienických kazet.desek					
			VV chodba					
			VV (vým.dle poznámky na v.č.3 (půdorys 1.PN)					
			VV 37,0*1		37,000			
			VV m.č.111-115					
			VV (vým.dle Legendy místnosti)					
			VV (39,1+7,7+1,49+1,49+7,8)		57,580			
			VV Součet		94,580			
53	M	59036518	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká desinfikovatelná nemocniční 17x600x600mm	m2	96,472			
			VV specifikace materiálu - ztratné 2%					
			VV minerální hygienické kazety s hladkým povrchem, polozapuštěný rastr					
			VV 94,580*1,02		96,472			
54	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	94,580			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714					
			VV minerální hygienické podhledy					
			VV 94,580*1		94,580			
55	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,077			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763100					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
56	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001					
			VV odk 31/T					
			VV 2*1		2,000			
57	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	2,000			
			VV specifikace dveří					
			VV odk 31/T					
			VV 2*1		2,000			
58	M	54924004	zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000			
			VV specifikace prvku					
			VV k odk 31/T					
			VV 2*1		2,000			
59	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002					
			VV odk 30/T					
			VV 2*1		2,000			
			VV odk 32/T					
			VV 1*1		1,000			
			VV Součet		3,000			
60	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	3,000			
			VV specifikace dveří					
			VV odk 30/T+32/T					
			VV 2+1		3,000			
61	M	54964110	vložka cylindrická 30+35	kus	3,000			
			VV specifikace prvku					
			VV k odk 30/T+32/T					
			VV 2+1		3,000			
62	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	3,600			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766111820					
			VV ozn."B25"					
			VV 1,8*2,0		3,600			
63	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,097			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
64	K	767646510	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767646510					
VV			odk Zp					
VV			1*1	1,000				
65	M	55341182	dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 800x1970mm	kus	1,000			
VV			specifikace dveří					
VV			odk Zp					
VV			1*1	1,000				
66	M	54924010_R	zámek vložkový - protipožární	kus	1,000			
VV			specifikace prvku (zámek vložkový, kování klika/klika)					
VV			k odk Zp					
VV			1*1	1,000				
67	K	767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767649191					
VV			k odk Zp					
VV			1*1	1,000				
68	M	54917265_R	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	1,000			
VV			specifikace prvku - samozavírač pro požární dveře					
VV			k odk Zp					
VV			1*1	1,000				
69	K	767649195	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří druhého zámku	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767649195					
VV			k odk Zp					
VV			1*1	1,000				
70	M	54914110	kování bezpečnostní koule/klika R1	kus	1,000			
VV			specifikace prvku					
VV			odk Zp					
VV			1*1	1,000				
71	K	767991801	Demontáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů	kg	105,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767991801					
VV			ozn. B25					
VV			vodicí prvky sušárny					
VV			3*35,0	105,000				
72	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,084			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101					
D 771			Podlahy z dlaždic					
73	K	771574260	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2	m2	2,980			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574260					
VV			plochy dle Legendy místností					
VV			podl."C"					
VV			m.č.113,114					
VV			(1,49+1,49)	2,980				
74	M	59761617	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 9ks/m2	m2	3,278			
VV			specifikace dlažby - ztrátne 10%					
VV			2,980*1,1	3,278				
75	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	2,980			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577111					
VV			m.č.113,114					
VV			1,49+1,49	2,980				
76	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,088			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771101					
D 776			Podlahy povlakové					
77	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	59,300			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111111					
VV			plochy podlah dle Legendy místností					
VV			podl."D"					
VV			(vým.dle legendy místností)					
VV			m.č.111,112,115,116					
VV			(39,1+7,7+7,8+4,7)	59,300				
78	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	59,300			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311					
79	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	59,300			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121111					
80	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	51,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776231111					
VV			podl."D"					
VV			m.č.111,112,116					
VV			(39,1+7,7+4,7)	51,500				
81	K	776232111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	7,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776232111					
			VV podl."D"					
			VV m.č.115					
			VV 7,8*1		7,800			
82	M	28411154	PVC vinyl heterogenní akustická tl 3.90mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	61,079			
			VV specifikace linolea - ztratné 3%					
			VV (51,5+7,8)*1,03		61,079			
83	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	57,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111					
			VV soklové lišty u podlah "D"					
			VV m.č.111,112,115,116					
			VV 57,0*1		57,000			
84	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	58,140			
			VV specifikace lišt - ztratné 2%					
			VV 57,0*1,02		58,140			
85	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	5,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421111					
			VV ostatní lišty dle pozn. na v.č.3					
			VV dilatační profil					
			VV 5,0		5,000			
86	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	5,100			
			VV specifikace dilatačních profilů - ztratné 2%					
			VV 5,0*1,02		5,100			
87	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	2,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811					
			VV dle poznámky na v.č.3 (Bourací práce) - půdorys 1.PN					
			VV ozn.B24					
			VV 2,0*1		2,000			
88	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,220			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776101					
D		781	Dokončovací práce - obklady					
89	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	24,504			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474113					
			VV m.č.112					
			VV (0,75+0,45)*1,6		1,920			
			VV m.č.113					
			VV (0,9*2+1,65*2-0,7)*1,6		7,040			
			VV m.č.114					
			VV (0,9*2+1,65*2)*2,2		11,220			
			VV -0,7*2,0		-1,400			
			VV m.č.115					
			VV (2,03+2,05-0,9)*1,8		5,724			
			VV Součet		24,504			
90	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	24,994			
			VV dodávka a doprava obkladů - ztratné 2%					
			VV 24,504*1,02		24,994			
91	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	14,684			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477111					
			VV m.č.112					
			VV (0,75+0,45)*1,6		1,920			
			VV m.č.113					
			VV (0,9*2+1,65*2-0,7)*1,6		7,040			
			VV m.č.115					
			VV (2,03+2,05-0,9)*1,8		5,724			
			VV Součet		14,684			
92	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,471			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781101					
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
93	K	783913151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický	m2	63,983			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783913151					
			VV na stávající povrch u podl."D"					
			VV (vým.dle legendy místnosti)					
			VV m.č.111,112,115,116					
			VV 39,1+7,7+7,8+4,7		59,300			
			VV část chodby (pod m.č.111)					
			VV 1,825*1,47		2,683			
			VV úprava B24					
			VV 2,0*1		2,000			
			VV Součet		63,983			
94	K	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	2,683			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783917161					
			VV část chodby (pod m.č.111)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,825*1,47		2,683			
95	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	4,876			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101					
	VV		ocelové zárubně - odk 30/T,31/T,32/T					
	VV		(0,9+2,0*2)*(0,15+0,05*2)*(2+1)		3,675			
	VV		(0,7+2,092)*(0,115+0,05*2)*2		1,201			
	VV		Součet		4,876			
96	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,876			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315101					
97	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,876			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
98	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	117,080			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111011					
	VV		povrch z minerál. desek					
	VV		(vým.dle poznámky na v.č.3 a Legendy místností)					
	VV		chodba					
	VV		37,0*1		37,000			
	VV		m.č.111-115					
	VV		(39,1+7,7+1,49+1,49+7,8)		57,580			
	VV		Mezisoučet - stropy (podhledy)		94,580			
	VV		povrch ploch SDK - stěny					
	VV		m.č.116					
	VV		(1,975+1,92+0,66-0,15)*3,03		13,347			
	VV		chodba					
	VV		(1,825+1,47+0,66+0,15+0,5+0,3)*2,6		12,753			
	VV		-0,9*2,0*2		-3,600			
	VV		Mezisoučet - stěny		22,500			
	VV		Součet		117,080			
99	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	117,080			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181111					
100	K	784221111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	487,753			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221111					
	VV		stropy (podhledy)					
	VV		omítky opravované					
	VV		na podhledech					
	VV		chodba					
	VV		37,0*1		37,000			
	VV		m.č.111-115					
	VV		(39,1+7,7+1,49+1,49+7,8)		57,580			
	VV		m.č.116					
	VV		2,6*1,8		4,680			
	VV		Mezisoučet - stropy (podhledy)		99,260			
	VV		stěny					
	VV		omítky opravované					
	VV		chodba					
	VV		(9,375*2+0,3*4+0,45*2+1,55+1,7+11,775*2+0,3*6)*2,6		128,570			
	VV		m.č.111					
	VV		(2,55+8,775+5,0+6,825)*2,6		60,190			
	VV		m.č.112					
	VV		(2,55+2,4+1,3)*2,6		16,250			
	VV		0,55*(2,6-1,6)		0,550			
	VV		m.č.113					
	VV		(0,8*(2,6-1,6)					
	VV		m.č.115					
	VV		(2,85+3,3+1,3)*2,6		19,370			
	VV		m.č.116					
	VV		(4,95*2+5,85*2)*3,03		65,448			
	VV		přípočet ostění a nadpraží					
	VV		(2,4+1,8*2+1,2*2+0,6*4)*0,3		3,240			
	VV		odpočet otvorů (přes 4 m2)					
	VV		-(2,4*1,8-4,0)		-0,320			
	VV		na nové zdívo					
	VV		m.č.111					
	VV		(1,95+2,4)*2,6		11,310			
	VV		m.č.112					
	VV		0,75*(2,6-1,6)		0,750			
	VV		(2,03+0,85+1,88-0,55)*2,6		10,946			
	VV		m.č.113					
	VV		(1,65*2+0,9*2-0,8)*(2,6-1,6)		4,300			
	VV		m.č.114					
	VV		(1,65*2+0,9*2)*(2,6-2,2)		2,040			
	VV		m.č.115					
	VV		(2,03+2,05)*(2,6-1,8)		3,264			
	VV		0,8*2,6		2,080			
	VV		chodba					
	VV		(0,3+2,2+2,4)*2,6		12,740			
	VV		na SDK					
	VV		SDK stěna označ.S10					
	VV		m.č.116					
	VV		(1,975+1,92+0,66-0,15)*3,03		13,347			
	VV		dtto - stáv.stěny					
	VV		(2,6*2+1,8+0,15)*3,03		21,665			
	VV		chodba					
	VV		(1,825+1,47+0,66+0,15+0,5+0,3)*2,6		12,753			
	VV		Mezisoučet - stěny		388,493			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		487,753			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
101	K	789326435	Protipožární zpěňující nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový vodou ředitelný, funkční tloušťky přes 350 do 500 µm	m2	10,400			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789326435					
	VV		hmota proti rzi a vlhkosti, zvyšující odolnost proti pož., tl.1,5 mm					
	VV		dle poznámky u det.podlah "C" a "D"					
	VV		6,0*1		6,000			
	VV		ostatní plochy					
	VV		2,0+1,2*2		4,400			
	VV		Součet		10,400			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
102	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2491					
	VV		drobné práce, které nejsou obsaženy v položkách HSV tohoto rozpočtu					
	VV		(rozpočet zpracován dle stupně projektu DSP)					
	VV		(HZS budou fakturovány po projednání s investorem)					
	VV		8,0*2*5		80,000			
103	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	64,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2492					
	VV		drobné práce, které nejsou obsaženy v položkách PSV tohoto rozpočtu					
	VV		(rozpočet zpracován dle stupně projektu DSP)					
	VV		(HZS budou fakturovány po projednání s investorem)					
	VV		8,0*2*4		64,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ
Objekt:
04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
03.2 - SO 03 - Zdravotní instalace

KSO:
Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			114 826,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	114 826,13	21,00%	24 113,49
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	138 939,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

03.2 - SO 03 - Zdravotní instalace

Místo:

Prostějov, Sídliště Svobody

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

114 826,13

HSV - Práce a dodávky HSV

114 826,13

001 - Zdravoinstalace	79 477,55
1 - Zemní práce	14 094,25
4 - Vodorovné konstrukce	4 200,79
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 583,87
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 259,55
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	40 339,09
002 - Venkovní kanalizace	33 314,09
1 - Zemní práce	22 273,22
4 - Vodorovné konstrukce	1 569,84
8 - Trubní vedení	9 471,03
998 - Přesun hmot	2 034,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 03.2 - SO 03 - Zdravotní instalace

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 114 826,13

D HSV Práce a dodávky HSV 114 826.13

D 001 Zdravoinstalace

D 1 Zemní práce

1	K	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,840
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139751101		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,890
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117		
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,840
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101		
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,202
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221		
VV			2,89*1,8		5,202
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,890
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201		
D 4			Vodorovné konstrukce		
6	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,890
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111		
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
7	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042		
8	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043		
9	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045		
10	K	721174046_R	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 125	m	1,000
11	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194104		
12	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194105		
13	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194109		
14	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	4,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111		
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod		
15	K	722173402	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 20/2.3	m	4,500
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722173402		
16	K	722173403	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 25/2.8	m	3,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722173403		
17	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	12,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174002		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	10,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174003					
19	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	9,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181221					
20	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181222					
21	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220111					
22	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	3,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220121					
23	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"	soubor	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725819401					
24	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	1,000			
25	K	722239102	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4"	kus	4,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239102					
26	M	48466559	armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 3/4"	kus	4,000			
27	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	15,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226					
28	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	15,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					
30	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110811					
31	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112171					
32	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821					
33	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211616					
34	K	725214113	Umyvadla nerezová připevněná na stěnu bez výtokové armatury, rozměry umyvadla 560x435 mm	soubor	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725214113					
35	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801					
36	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822611					
37	K	725841351	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem	soubor	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725841351					
38	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811					
39	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725980122					
40	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,064			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725101					
D 002			Venkovní kanalizace					
D 1			Zemní práce					
41	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	3,120			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251255					
42	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	7,800			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101					
43	K	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	7,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111					
44	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	3,120			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161151103					
45	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,080			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
46	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,520			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
47	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,736			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
VV			1,52*1,8			2,736		
VV			Součet			2,736		
48	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,520			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
49	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	2,040			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151102					
50	K	141721214	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	8,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/141721214					
D 4			Vodorovné konstrukce					
51	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,080			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111					
D 8			Trubní vedení					
52	K	831263195	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/831263195					
53	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	3,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871273121					
54	M	28611128	trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4	m	3,000			
55	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	8,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871313121					
56	M	28611132	trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4	m	8,000			
57	K	877275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877275211					
58	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	1,000			
D 998			Přesun hmot					
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,180			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
03.3 - SO 03 - Ústřední vytápění

Úroveň 3:
03.3.1 - SO 03 - Demontáž ÚT

KSO:
Místo: sídl. Svobody, 79601 Prostějov

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:
Ceny jsou platné ke dni zpracování výkazu výměr a rozpočtu.

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 205,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 205,69	21,00%	463,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			2 668,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

03.3 - SO 03 - Ústřední vytápění

Úroveň 3:

03.3.1 - SO 03 - Demontáž ÚT

Místo:

sídl. Svobody, 79601 Prostějov

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 205,69

PSV - Práce a dodávky PSV

2 205,69

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

123,55

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 082,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 03.3 - SO 03 - Ústřední vytápění

Úroveň 3: 03.3.1 - SO 03 - Demontáž ÚT

Místo: sídl. Svobody, 79601 Prostějov

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 205,69

D PSV Práce a dodávky PSV

2 205,69

D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
5	K	733110803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	5,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733110803					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
1	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	33,480			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735111810					
2	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	15,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735291800					
3	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	33,480			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735494811					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
03.3 - SO 03 - Ústřední vytápění

Úroveň 3:
03.3.2 - SO 03 - Montáž ÚT

KSO:
Místo: sídl. Svobody, 79601 Prostějov

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:
Ceny jsou platné ke dni zpracování výkazu výměr a rozpočtu.

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			98 480,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	98 480,35	21,00%	20 680,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	119 161,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

03.3 - SO 03 - Ústřední vytápění

Úroveň 3:

03.3.2 - SO 03 - Montáž ÚT

Místo:

sídl. Svobody, 79601 Prostějov

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

98 480,35

PSV - Montáže

98 480,35

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	17 509,44
734 - Ústřední vytápění - armatury	18 327,50
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	13 060,97
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	49 582,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 03.3 - SO 03 - Ústřední vytápění

Úroveň 3: 03.3.2 - SO 03 - Montáž ÚT

Místo: sídl. Svobody, 79601 Prostějov Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 98 480,35

D		PSV	Montáže					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
6	K	7331732449R	Zamražení potrubí	ks	8,000			
7	K	733191903	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených montáž DN 15	m	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733191903								
34	K	733191915	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 25	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733191915								
35	K	733191923	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733191923								
25	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	18,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222302								
8	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	4,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222303								
9	K	733291101.1	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	22,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733291101.1								
36	K	733291904	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 22/1,5	kus	6,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733291904								
37	K	733293904	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 22/1,5	kus	6,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733293904								
10	K	998733102	Presun hmot pro rozvody potrubí stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,018			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733102								
D		734	Ústřední vytápění - armatury					
42	M	55129227	armatura připojovací radiátorová HM s termostatickou hlavici pro dvoutrubkovou soustavu přímá 1/2"x3/4E	kus	2,000			
43	M	55129228	armatura připojovací radiátorová HM s termostatickou hlavici pro dvoutrubkovou soustavu rohová 1/2"x3/4E	kus	1,000			
4	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)	kus	5,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209113								
33	K	734211115	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/2	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734211115								
38	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221682								
39	M	732006831R	Svorné šroubení pro CU trubky poniklovaná 15x1/2~DANFOSS, ceník Danfoss_2022_cenik.pdf, sešit1 / strana 16	ks	8,000			
40	K	734222812	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734222812								
41	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261717								
3	K	734291951	Opravy armatur závitových zpětná montáž hlavíc ručního a termostatického ovládání	kus	4,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291951								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734102								
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
44	K	735151582	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 W	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151582								
45	M	54153024	těleso trubkové přímotopné 1500x600mm 500W	kus	2,000			
46	M	54153022	těleso trubkové přímotopné 1500x450mm 400W	kus	1,000			
15	K	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	3,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735164511								
16	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,129			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735102								
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
47	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	6,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2491								
48	K	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný	hod	84,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3112								
P			Poznámka k položce: Zkouška zařízení dle oddílu 8 ČSN 06 0310/2014. Vypuštění a napouštění s odvzdušněním systému objektu, bude fakturováno dle skutečnosti ! Jedná se o odhad projektanta.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
03.4 - SO 03 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ: 26921651
DIČ: CZ26921651

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 439,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 439,35	21,00%	2 612,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 051,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

03.4 - SO 03 - Vzduchotechnika

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 439,35

PSV - Práce a dodávky PSV

12 439,35

751 - Vzduchotechnika

1 531,36

751-A01 - Ventilátory

5 807,84

751-A02 - Distribuční příslušenství

1 868,53

751-A03 - Potrubí

3 231,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 03.4 - SO 03 - Vzduchotechnika

Místo: Prostějov, Sídliště Svobody Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 439,35

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		751	Vzduchotechnika					
1	K	930001	Uvedení VZT jednotky do provozu autorizovaným technikem	hod	2,000			
2	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751201					
D		751-A01	Ventilátory					
5	K	751133011	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 100 mm	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751133011					
6	M	42914524	ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm	kus	1,000			
9	M	ELD012013	spojovací manžeta pružná vel. 100	ks	2,000			
D		751-A02	Distribuční příslušenství					
3	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322011					
4	M	ELD.VX380100020	VEF 100	kus	2,000			
P			Poznámka k položce: plastový talířový ventil odvodní					
7	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398041					
8	M	ELD016208	žaluziová klapka samotižná bílá vel 100 W	ks	1,000			
D		751-A03	Potrubí					
10	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	7,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510041					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
03.5 - SO.03 - Měření a regulace (MaR)

KSO:
Místo: Sídliště Svobody Prostějov

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			286 601,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	286 601,00	21,00%	60 186,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			346 787,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

03.5 - SO.03 - Měření a regulace (MaR)

Místo: Sídliště Svobody Prostějov

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

286 601,00

D1 - Řídicí systém	116 288,73
D2 - Polní instrumentace, rozvaděče	18 193,46
D3 - Montážní materiál	37 259,83
D4 - Elektromontážní práce	39 773,51
D5 - Služby	75 085,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 03.5 - SO.03 - Měření a regulace (MaR)

Místo: Sídliště Svobody Prostějov Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 286 601,00

D		D1	Řídicí systém					
1	K	300214	Vstupní modul AI-8 analogových vstupů, LON MCL LAI 8	ks	1,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 4,2; D.1.4.d.01						
2	K	300214.1	Výtupní modul AO-8 analog.výst.,LON,ruční nast.,LED MCL LAO4P	ks	1,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 4,2; D.1.4.d.01						
3	K	300214.2	Vstupní modul DI-10 digitálních vstupů, LON MCL LDI10	ks	1,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 4,2; D.1.4.d.01						
4	K	300214.3	Výstupní modul DO-4 digitální výstupy, LON,ruč.nast. MCL LDO4	ks	3,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 4,2; D.1.4.d.01						
D		D2	Polní instrumentace, rozvaděče					
5	K	332051	Snímač teploty venkovní NTC 20kOhm AF20B65	ks	1,000			
P		Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1						
6	K	332051.1	Snímač teploty jímkový 100mm, NTC 20kOhm VF20-T	ks	1,000			
P		Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1						
7	K	316213	Servopohon otočný, 20Nm, 90°, 24Vac, analogový ARA 659	ks	1,000			
P		Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1						
8	K	312031	Rozvaděč DT1 oceloplechový, krytí IP/6520, bez ŘS,v*š*h-1200*800*300	ks	1,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 4,3 9 v.č.06						
D		D3	Montážní materiál					
9	M	313013	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1	m	60,000			
P		Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1						
10	M	313013.1	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1	m	20,000			
P		Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1						
11	M	313013.2	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x2x0,8	m	20,000			
P		Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1						
12	M	313013.3	Kabel silnoproudý, CU, 5x2,5	m	36,000			
P		Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1						
13	M	313013.4	Komunikační kabel UTP	m	65,000			
P		Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1						
14	M	313013.5	Vodič 6 ž/ž	m	20,000			
P		Poznámka k položce: D.1.4.d.02 v.č 1						
15	M	271041	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka	m	5,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 6.1 v.č. 06						
16	M	271041.1	Koleno žlabu vč. víka	ks	1,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 6.1 v.č. 06						
17	M	252122	Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek (i UV odolná)	m	10,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 6.1						
18	M	252122.1	Trubka ohebná D16, PVC	m	20,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 6.1						
19	M	252426	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	2,000			
P		Poznámka k položce: TZ kap. 6.1						
20	M	316210	Svorkovnice	ks	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
21	M	271070	Příchytky na strop kovové	ks	10,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1 v.č. 04-05					
22	M	252110	Příchytky na strop plastové	ks	20,000			
23	M	273120	Závitové tyče	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
24	M	273110	Výložníky žlabů 62/50	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
25	M	312091	Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky...)	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
26	M	252421	Popisovací štítky na kabely	ks	16,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
D	D4	Elektromontážní práce						
27	K	453111	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka	m	5,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1 v.č. 04-06					
28	K	453111.1	Koleno žlabu 62/50 vč. víka	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1 v.č. 04-06					
29	K	453111.2	Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek	m	10,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
30	K	453111.3	Trubka ohebná D16, PVC	m	20,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
31	K	453111.4	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
32	K	453111.5	Svorkovnice	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
33	K	453111.6	Příchytky na strop kovové	ks	10,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1 v.č. 04-05					
34	K	453111.7	Příchytky na strop plastové	ks	20,000			
35	K	453111.8	Závitové tyče	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
36	K	453111.9	Výložníky žlabů 62/50	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
37	K	453111.10	Prokabelování VZT s vnějšími prvky	kpl	1,000			
38	K	453111.11	Popisovací štítky na kabely	ks	22,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
39	K	312091	Montáž rozvaděče	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
40	K	453422	Montáž prvků MaR	ks	29,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1					
41	K	453111.12	Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení	m	165,000			
P			Poznámka k položce: D.1.4.d.02					
42	K	453111.13	Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x1,5 - položení	m	61,000			
P			Poznámka k položce: D.1.4.d.02					
43	K	453111.14	Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: D.1.4.d.02					
44	K	453111.15	Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích	ks	33,000			
45	K	452550	Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechu), D 30mm vč. zapravení	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 6.1 v.č. 04-06					
D	D5	Služby						
46	K	312090	Oživení a uvedení do provozu podlahového vytápění	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03					
47	K	312090.1	Test 1:1 regulace podlahového vytápění	DB	10,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03					
48	K	312090.2	Vytvoření SW	DB	10,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03					
49	K	312090.3	Technologické obrazovky - grafické zobrazení technologie	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	312090.4	Dílenská dokumentace	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: ☐ projekt D.1.4.d					
51	K	312090.5	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: ☐ projekt D.1.4.d					
52	K	312090.6	Zaučení obsluhy	hod	2,000			
	P		Poznámka k položce: ☐ TZ kap. 5; D.1.4.d.02					
53	K	312090.7	Revize elektro	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: ☐ TZ kap. 5; D.1.4.d.02					
54	K	312090.8	Koordinace s ostatními profesemi při realizaci	hod	6,000			
	P		Poznámka k položce: ☐ projekt D.1.4.d					
55	K	312090.9	Vedení zakázky	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: ☐ projekt D.1.4.d					
56	K	312090.10	Doprava, zařízení staveniště, VRN...	soub.	1,000			
	P		Poznámka k položce: ☐ projekt D.1.4.d					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
03.6 - SO 03 - Elektroinstalace-silnoproud,hromosvod

KSO:
Místo: Sídliště Svobody, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			862 645,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	862 645,61	21,00%	181 155,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 043 801,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

03.6 - SO 03 - Elektroinstalace-silnoproud,hromosvod

Místo:

Sídlíště Svobody, Prostějov

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

862 645,61

D1 - Hromosvod

39 673,11

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

5 863,82

M21 - Elektromontáže

17 059,76

D2 - Ostatní materiál

16 749,53

D3 - Elektroinstalace

315 297,36

34 - Stěny a příčky

1 226,45

61 - Úprava povrchů vnitřní

16 983,96

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

22 794,46

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

16 097,19

M21 - Elektromontáže

258 195,30

D4 - Pripojka elektro

138 963,72

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

10 653,92

M21 - Elektromontáže

19 974,86

M46 - Zemní práce při montážích

90 058,06

D2 - Ostatní materiál

18 276,88

D5 - Montáž a dodávka fotovoltaiiky

317 448,60

M21 - Elektromontáže

317 448,60

D6 - R-C 1- doplnění rozvaděče

29 410,67

M21 - Elektromontáže

29 410,67

D7 - Rozvaděč RH

21 852,15

M21 - Elektromontáže

21 852,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 03.6 - SO 03 - Elektroinstalace-silnoproud,hromosvod

Místo: Sídliště Svobody, Prostějov Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 862 645,61

D		D1	Hromosvod					
D		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					
1	K	900 R03IM	HZS-pomocné práce	h	6,000			
2	K	905 R01IM	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	8,000			
D		M21	Elektromontáže					
3	K	210220101R00IM	Vodiče svodové AlMgSi T/2 +podpěry	m	16,000			
4	K	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	56,000			
5	K	210220211R00	Tyč jímací	kus	4,000			
6	K	210220431R00IM	Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel	kus	6,000			
D		D2	Ostatní materiál					
7	K	35441542IM	Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c	kus	16,000			
8	K	35441025	Tyč jímací JR 2,5 2500 mm	kus	4,000			
9	K	35441860	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	4,000			
10	K	35441850	Svorka univerzální SU	kus	6,000			
11	K	35444180	Drát 8 AlMgSi T/4	m	125,000			
12	K	R-354-002	Podstavec betonový 19kg PB19	kus	4,000			
D		D3	Elektroinstalace					
D		34	Stěny a příčky					
13	K	340238212T00	Zazdivání otvorů plochy do 1 m2 cihlami v příčkách tl. přes 100 mm	m2	1,500			
D		61	Úprava povrchů vnitřní					
14	K	611403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	6,000			
15	K	602011114RT1	Omítka jádrová soklová Cemix 132, ručně	m2	4,200			
16	K	611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	0,400			
17	K	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	96,000			
18	K	612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	25,000			
19	K	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	9,000			
D		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					
20	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	24,000			
21	K	904 R01	Hzs-demontáže stávající elektroinstalace včetně rozvaděčů + přepojení stávajících kabelů	h	12,000			
22	K	904 R01.1	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	10,000			
23	K	905 R01.1	Hzs dokumentace skutečného stavu	h	6,000			
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
24	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	96,000			
25	K	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	25,000			
26	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	23,000			
27	K	971033131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC	kus	16,000			
28	K	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	4,000			
29	K	974031721R00	Vysekání rýh v podhledu cihelných kleneb 3 x 3 cm	m	6,000			
D		M21	Elektromontáže					
30	K	210110048RT6	Spínač zapuštěný jednopól. s orien.doutnavkou 1/So	kus	2,000			
31	K	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	1,000			
33	K	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	2,000			
34	K	210110062RT1	Infrapasivní spínač osvětlení	kus	2,000			
35	K	210111011RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	12,000			
36	K	210140431R00	Montáž a dodávka Total stop	kus	1,000			
37	K	R210201312R01	C-Montáž a dodávka Vestavné designové LED svítidlo. Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor pro omezení osln	kus	8,000			
38	K	R210201312R01.1	G-Montáž a dodávka Led rčené pro přisazenou montáž s vyšším stupněm krytí IP44. Tělo svítidla je vyrobené z ocelového plechu, práškově lakováno bílou	kus	2,000			
39	K	R210201312R01.2	F-Montáž a dodávka LED Kruhové LED svítidlo určené pro vestavnou montáž s vyšším stupněm krytí IP44. Tělo svítidla je vyrobené z hliníku, práškově la	kus	16,000			
40	K	R210201312R01.3	N-Montáž a dodávka nouzového svítidla 60minut, 1W	kus	1,000			
41	K	210010022RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	14,000			
42	K	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	32,000			
43	K	210010535RT3	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	0,000			
44	K	210190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,000			
45	K	210010555RT2	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice	kus	1,000			
46	K	210800004R00	Vodič CY 6 mm2 včetně dodávky	m	25,000			
47	K	210800006R00	Vodič CY 16 mm2 včetně dodávky	m	14,000			
48	K	210800353RT2	Kabel PRAFlaDur 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	22,000			
49	K	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	156,000			
50	K	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	85,000			
51	K	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	65,000			
52	K	210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený	m	25,000			
53	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	0,000			
54	K	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	52,000			
55	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	4,000			
D D4 Přípojka elektro								
D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								
56	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	8,000			
57	K	904 R01	Hzs-demontáže stávající elektroinstalace včetně rozvaděčů + přepojení stávajících kabelů	h	4,000			
58	K	904 R01.1	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	4,000			
59	K	905 R01.1	Hzs dokumentace skutečného stavu	h	6,000			
D M21 Elektromontáže								
60	K	210191502RS2	Usazení skříně SS201	kus	1,000			
61	K	210191501R00	Demontáže HDSS	kus	2,000			
62	K	210220021R00IM	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	6,000			
63	K	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	5,000			
64	K	210901071R00	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 35 mm2 volně uložený	m	10,000			
65	K	210100254R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x95 mm2	kus	2,000			
66	K	210901073R00	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 70 mm2 volně uložený	m	40,000			
67	K	210100253R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2	kus	2,000			
68	K	210191531R00	Usazení rozvaděče RE-2 včetně zasekání	kus	1,000			
D M46 Zemní práce při montážích								
69	K	460010011RT2IM	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci	km	0,034			
70	K	460520039R00IM	osazení chrániček do výkopu včetně dopravy	m	44,000			
71	K	460200163RT1IM	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	42,000			
72	K	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	42,000			
73	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	34,000			
74	K	460620013RT1IM	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	44,000			
75	K	460600001RT8IM	Naložení a odvoz zeminy	m3	2,200			
76	K	460650011RT2	Podkladová vrstva ze štěrku tl.25 cm	m2	4,000			
77	K	460030057R00	Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, vysypané spáry	m2	8,000			
78	K	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	8,000			
79	K	46001VDIMIM	Poplatek za skladku	m3	2,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	460030073RT1	Bourání živichných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	m2	4,000			
81	K	34113212	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 70 mm2	m	40,000			
82	K	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	10,000			
83	K	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	25,000			
84	K	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	8,000			
85	K	612403388RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	8,000			
86	K	602011114RT1	Omítka jádrová soklová Cemix 132, ručně	m2	2,400			
87	K	460650024RT1	Vozovka jednovrstvá z betonu 20 cm	m2	1,750			
D D2 Ostatní materiál								
88	K	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	8,000			
89	K	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	36,000			
90	K	35711751	Skříň přípojková plast. SS 201 do výklenku včetně pojistek	kus	1,000			
91	K	34113204	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 35 mm2	m	10,000			
92	K	15615235IM	Drát tažený pozinkovaný 11343 FeZn 10/13mm PVC	m	6,000			
93	K	35441997	Svorka SR 3b	kus	4,000			
94	K	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	1,000			
95	K	R-357-RE-2	PER 2F/3f/63 -upravený pro fotovoltaiku jistič před elektroměrem B50/3	kus	1,000			
D D5 Montáž a dodávka fotovoltaiky								
D M21 Elektromontáže								
96	K	R210-fotoltaika	SOLU AKU+6,375 kWp, včetně kabeláže dle výkresu číslo 02 a 03	soubor	1,000			
97	K	R210-01	Kabeláž, včetně vyřízení dotace NZÚ	soubor	1,000			
D D6 R-C1- doplnění rozvaděče								
D M21 Elektromontáže								
98	K	R210	Uprava a doplnění rozvaděč R-C1	m	1,000			
D D7 Rozvaděč RH								
D M21 Elektromontáže								
99	K	R210120441R00IM	Dodávka a montáž rozvaděče RH	kus	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
03.7 - SO 03 - Slaboproud

Úroveň 3:
03.7.1 - PZTS-rozpočet SO03

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 12. 2022
Zadavatel:	IČ:
Statutární město Prostějov	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			125 342,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	125 342,40	21,00%	26 321,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			151 664,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

03.7 - SO 03 - Slaboproud

Úroveň 3:

03.7.1 - PZTS-rozpočet SO03

Místo:

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

125 342,40

D1 - Poplachová zabezp.a tísňová signalizace - A

63 293,53

D2 - Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace - B

62 048,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 03.7 - SO 03 - Slaboproud

Úroveň 3: 03.7.1 - PZTS-rozpočet SO03

Místo: Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 125 342,40

D		D1	Poplachová zabezp.a tísňová signalizace - A					
1	K	742 22-0141	LCD klávesnice , umožňuje snadný přístup ke všem bezpečnostním funkcím systému. (ref. digiplex K641+)	ks	1,000			
2	K	742 22-0051	Kryt na klávesnici nebo expandér - rozměr 192 x 137 x 40 mm s ochranným kontaktem - tamperem (ref. ANC 192 x 137 x 40mm)	ks	1,000			
3	K	742 22-0031	Rozšiřující sběrnicový modul s 8 vstupů poplachových EOL zón, ABS box, tamper, LED signalizace stavu vstupu (ref.ZX82)	ks	1,000			
4	K	742 22-0232_231	PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m včetně držáku (ref.RXC-ST)	ks	7,000			
5	K	742 22-0236	polarizovaný, příložený plastový s přívod. vodičem 3m, 4-drát., NBÚ kat.PT (ref. MAS333)	ks	2,000			
6	K	742 22-0236.1	Distanční kroužek vnitřní průměr 6mm pro závrtný mag.detektor při instalaci do kovu (MAS6)	ks	2,000			
7	K	742 22-0251	Tísňové NC/NO tlačítko výklopné s pamětí poplachu (ref. S3040)	ks	1,000			
8	K	742 12-1001	Instalační sdělovací kabel 4x2x0,5 (ref. SYKFY 4x2x0,5) - odměřeno v autocadu	m	85,000			
9	K	742 12-1001.1	Instalační sdělovací kabel 5x2x0,5 (ref. SYKFY 5x2x0,5) - odměřeno v autocadu	m	42,000			
10	K	vlastní	drobné komponenty úchytné a identifikační (štítky, pásky, popisky)	ks	9,000			
11	K	742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	kus	10,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220402					
12	K	742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor	kus	10,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220411					
13	K	vlastní - 1	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	0,350			

D		D2	Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace - B					
14	K	742 22-0031	Rozšiřující sběrnicový modul s 8 vstupů poplachových EOL zón, ABS box, tamper, LED signalizace stavu vstupu (ref.ZX82)	ks	1,000			
15	K	742 22-0232_231	PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m včetně držáku (ref.RXC-ST)	ks	7,000			
16	K	742 22-0236	polarizovaný, příložený plastový s přívod. vodičem 3m, 4-drát., NBÚ kat.PT (ref. MAS333)	ks	2,000			
17	K	742 22-0236.1	Distanční kroužek vnitřní průměr 6mm pro závrtný mag.detektor při instalaci do kovu (MAS6)	ks	2,000			
18	K	742 22-0235	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm (ref.MAS203)	ks	1,000			
19	K	742 22-0235.1	Distanční podložka pod magnety (ref.MAS)	ks	1,000			
20	K	742 22-0251	Tísňové NC/NO tlačítko výklopné s pamětí poplachu (ref. S3040)	ks	1,000			
21	K	742 12-1001	Instalační sdělovací kabel 4x2x0,5 (ref. SYKFY 4x2x0,5) - odměřeno v autocadu	m	100,000			
22	K	742 12-1001.1	Instalační sdělovací kabel 5x2x0,5 (ref. SYKFY 5x2x0,5) - odměřeno v autocadu	m	10,000			
23	K	vlastní	drobné komponenty úchytné a identifikační (štítky, pásky, popisky)	ks	9,000			
24	K	742 22-0402	naprogramování systému na 1 detektor PZTS	ks	11,000			
25	K	742 22-0411	oživení systému na 1 detektor PZTS	hod	11,000			
26	K	742 22-0053	rozvodná krabice do KU68 pod omítku, tamper (ref. RKZ18S)	ks	2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
03.7 - SO 03 - Slaboproud

Úroveň 3:
03.7.2 - DT_rozpočet SO03

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 12. 2022
Zadavatel:	IČ:
Statutární město Prostějov	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			25 575,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 575,25	21,00%	5 370,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			30 946,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

03.7 - SO 03 - Slaboproud

Úroveň 3:

03.7.2 - DT_rozpočet SO03

Místo:

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 575,25

D3 - Domovní telefon

25 575,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 03.7 - SO 03 - Slaboproud

Úroveň 3: 03.7.2 - DT_rozpočet SO03

Místo:

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 575,25

D		D3	Domovní telefon					
1	K	742 31-0006	domovní videotelefon , hands-free, barva bílá (ref. BT NEW CLASSE 100 VIDEO standard)	ks	2,000			
2	K	741-31 0001	Přístroj spínače jednopólového (ref. 3559-A21345)	ks	1,000			
3	K	741-31 0001.1	Kryt spínače jednoduchého s popiosovacím polem a s průzorem (ref. 3558A-A 610B)	ks	1,000			
4	K	741-31 0001.2	Rámeček jednonásobný (ref. 3901A-B10 B)	ks	1,000			
5	K	742 12-1001	kabel datový 2x1 pro dvojvodičový systém BUS2 DT (ref. BT2)	m	60,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
03.7 - SO 03 - Slaboproud

Úroveň 3:
03.7.3 - UKS-rozpočet SO03

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 12. 2022
Zadavatel:	IČ:
Statutární město Prostějov	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		14 957,64	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 957,64	21,00%	3 141,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 098,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

03.7 - SO 03 - Slaboproud

Úroveň 3:

03.7.3 - UKS-rozpočet SO03

Místo:

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 957,64

D4 - Universální kabelážní systém

14 957,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 03.7 - SO 03 - Slaboproud

Úroveň 3: 03.7.3 - UKS-rozpočet SO03

Místo:

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 957,64

D		D4	Universální kabelážní systém					
1	K	742 33-0042	Kryt zásuvky komunikační (ref. TIME 5014E-A00100 03)	ks	2,000			
2	K	742 33-0042.1	Nosná maska pro 2 komunikační zásuvky (ref. TIME, 5014E-B01018))	ks	2,000			
3	K	742 33-0042.2	Samořezný keystone CAT6 UTP RJ45 černý,	ks	4,000			
4	K	742 33-0042.3	Rámeček jednonásobný (ref. TIME, 3901F-A00110 03)	ks	2,000			
5	K	742 33-0042.4	Kryt zásuvky komunikační (ref. TIME 5014E-A00100 03))	ks	1,000			
6	K	742 33-0042.5	Nosná maska pro 2 komunikační zásuvky (ref. TIME, 5014E-B01018)	ks	1,000			
7	K	742 33-0042.2	Samořezný keystone CAT6 UTP RJ45 černý,	ks	1,000			
8	K	742 33-0042.3	Rámeček jednonásobný (ref. TIME, 3901F-A00110 03)	ks	1,000			
9	K	742 12-1001	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 305m/box (ref. SXKD-6-UTP-LSOH), odměřeno v autocadu	m	165,000			
10	K	742 12-1001.1	sdělovací stíněný kabele 5x2x0,5 (ref. SYKFY 5x2x0,5), odměřeno v autocadu	m	35,000			
11	K	vlastní	drobné komponenty úchytné a identifikační (štítky, pásky, popisky)	ks	20,000			
12	K	vlastní.1	demontáž a zpětná (přeložka) stávajících telekomunikačních zařízení	hod	6,000			
13	K	742 33-0101	měření horizontálních metalických rozvodů cat.6 , včetně vyhotovení měřících protokolů	ks	2,000			
14	K	742 33-0051	popis portu zásuvky	ks	5,000			
15	K	vlastní.2	dokumentace skutečného provedení (2 výtisky + digitálně na CD)	kmpl	0,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ
Objekt:
04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
03.7 - SO 03 - Slaboproud
Úroveň 3:
03.7.4 - STA rozpočet-SO03

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 928,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 928,60	21,00%	615,01
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 543,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

03.7 - SO 03 - Slaboproud

Úroveň 3:

03.7.4 - STA rozpočet-SO03

Místo:

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 928,60

D5 - Společná televizní anténa

2 928,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 03.7 - SO 03 - Slaboproud

Úroveň 3: 03.7.4 - STA rozpočet-SO03

Místo:

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 928,60

D		D5	Společná televizní anténa				
1	K	742 12-1001	koaxiální kabel 50ohm, vnitřní (ref. H121)	m	15,000		
2	K	742 42-0121	Přístroj zásuvky TV+R, koncový (ref. 5011-A3503)	ks	1,000		
3	K	742 42-0121.1	ryt zásuvky rozhlasové TV a SAT (ref.5011E-A00300 03)	ks	1,000		
4	K	742 42-0121.2	Rámeček jednonásobný (ref.3901F-A00110 03)	ks	1,000		
5	K	vlastní	drobné komponenty úchytné a identifikační (štítky, pásky, popisky)	ks	2,000		
6	K	vlastní.1	Dokumentace skutečného provedení	kmpl.	0,100		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ
Objekt:
04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
03.7 - SO 03 - Slaboproud
Úroveň 3:
03.7.5 - LOKD_rozpočet SO03

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 214,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 214,50	21,00%	885,05
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 099,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

03.7 - SO 03 - Slaboproud

Úroveň 3:

03.7.5 - LOKD_rozpočet SO03

Místo:

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 214,50

D6 - Lokální detekce požáru

4 214,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 03.7 - SO 03 - Slaboproud

Úroveň 3: 03.7.5 - LOKD_rozpočet SO03

Místo:

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 214,50

D		D6	Lokální detekce požáru			
1	K	742-21-0121	Optickokouřový detektor s bat. napájením, ak./opt. signalizace (ref. SD-728I)	ks	1,000	
2	K	742-21-0131	sokl autonomního kouřového hlásičeče bodového	ks	1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
03.7 - SO 03 - Slaboproud

Úroveň 3:
03.7.6 - NKT rozpočet SO03

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			55 043,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 043,72	21,00%	11 559,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	66 602,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

03.7 - SO 03 - Slaboproud

Úroveň 3:

03.7.6 - NKT rozpočet SO03

Místo:

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

55 043,72

D7 - Nosné kabel.trasy - A

41 398,26

D8 - Nosné kabelové trasy - B

13 645,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 04 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 03.7 - SO 03 - Slaboproud

Úroveň 3: 03.7.6 - NKT rozpočet SO03

Místo: Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 55 043,72

D		D7	Nosné kabel.trasy - A					
1	K	742 11-0102	drátěný žlab 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr 2,0m, závěs na závitovou tyč na kovovou hmoždinku (ref. Merkur 50/50), odměřeno v autocadu	m	24,000			
2	K	vlastní	Spojka pro spojení "žlab-žlab" - M2 , (ref. SZM1"GZ")	ks	24,000			
3	K	742 11-0122	držák žlabu 50/50 na závitovou tyč (ref. DZM13)	ks	12,000			
4	K	vlastní.1	Kovová hmoždinka M8 "GZ",	ks	12,000			
5	K	vlastní.2	Závitová tyč DIN975 M8x1000mm 4.6 pozink,	ks	6,000			
6	K	742 11-1001	PŘÍCHYTKA PÁSKU STAHOV (ref. SPP 9 HA)	ks	15,000			
7	K	742 11-1001.1	PÁSEK STAHOVACÍ (ref. SP 160x2,5)	ks	15,000			
8	K	742 11-0504	KRABICE UNIVERZÁLNÍ 68mm, pod omítku, včetně lože (ref.KU68-1901)	ks	5,000			
9	K	742 11-0002	trubka instalační ohebná 18/25, 750 N - pod omítku, včetně drážky (ref. 1225 L50)	m	40,000			
10	K	vlastní.3	podružný instalační materiál (hmoždiky, štítky,tmely, popisy ...)	ks	15,000			
11	K	742 19-0002	značení trasy vedení	m	45,000			
12	K	742 19-0003	vyvazování kabeláže ve žlabech	m	24,000			
13	K	742 19-0004	požárně těsnící materiál do prostupu	ks	1,000			
14	K	971 03-3131	vybourání otvorů ve zdivu cihelném průměru do 60mm, tl. do 150mm	ks	1,000			
15	K	971 03-3141	vybourání otvorů ve zdivu cihelném průměru do 60mm, tl. do 300mm	ks	1,000			
16	K	vlastní.4	koordinace s ostatními profesemi	hod	5,000			
17	K	vlastní.5	zvedací technika -lešení	den	3,000			
18	K	vlastní.6	ekologická likvidace stavebního odpadu	ks	1,000			
D		D8	Nosné kabelové trasy - B					
19	K	742 11-1001	PŘÍCHYTKA PÁSKU STAHOV (ref. SPP 9 HA)	ks	15,000			
20	K	742 11-1001.1	PÁSEK STAHOVACÍ (ref. SP 160x2,5)	ks	15,000			
21	K	742 11-0504	KRABICE UNIVERZÁLNÍ 68mm, pod omítku, včetně lože (ref.KU68-1901)	ks	5,000			
22	K	742 11-0504.1	KRABICE ODBOČNÁ, 97 mm, pod omítku, včetně lože (ref. KO97/5)	ks	2,000			
23	K	742 11-0002	trubka instalační ohebná 18/25, 750 N - pod omítku, včetně drážky (ref. 1225 L50)	m	20,000			
24	K	742 11-0041	LIŠTA hranatá 20x20mm, m.č 1.12, odměřeno v autocadu, (ref. LHD40x20_HD)	m	30,000			
25	K	742 11-0041.1	LIŠTA hranatá 40x20mm, m.č. 2.08, 2.06 stáv budovy, (ref. LHD 40x20_HD)odměřeno v autocadu	m	10,000			
26	K	vlastní.3	podružný instalační materiál (hmoždiky, štítky,tmely, popisy ...)	ks	15,000			
27	K	742 19-0002	značení trasy vedení	m	25,000			
28	K	971 03-3141	vybourání otvorů ve zdivu cihelném průměru do 60mm, tl. do 300mm	ks	1,000			
29	K	vlastní.4	koordinace s ostatními profesemi	hod	2,000			
30	K	vlastní.5	zvedací technika -lešení	den	1,000			
31	K	vlastní.6	ekologická likvidace stavebního odpadu	ks	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ
Objekt:
06 - SO 05 - Oplocení - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

KSO:
Místo: Prostějov, sídliště Svobody

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			228 932,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	228 932,47	21,00%	48 075,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 277 008,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

06 - SO 05 - Oplocení - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Místo: Prostějov, sídliště Svobody

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

228 932,47

HSV - Práce a dodávky HSV

228 070,82

1 - Zemní práce

5 796,34

2 - Zakládání

10 002,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce

87 201,00

5 - Komunikace pozemní

6 857,26

96 - Bourání konstrukcí

55 312,80

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

62 900,47

PSV - Práce a dodávky PSV

861,65

767 - Konstrukce zámečnické

861,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 06 - SO 05 - Oplocení - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Místo: Prostějov, sídliště Svobody Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 228 932,47

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,768			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133251101					
VV			výkop pro patky (úsek A+B+C)					
VV			0,3*0,3*0,8*(2+6+5)		0,936			
VV			0,4*0,4*0,8*(2+0+0)		0,256			
VV			0,6*0,6*0,8*(0+0+2)		0,576			
VV			Součet		1,768			
2	K	181311105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	10,200			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311105					
VV			vým.dle poznámky na v.č.2					
VV			34,0*0,3		10,200			
3	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,200			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/180405111					
VV			10,2*1		10,200			
4	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,000			
VV			specifikace materiálu					
VV			1*1,0		1,000			
5	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3,060			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251122					
VV			dovoz ornice z meziskládky zeminy					
VV			10,2*0,3		3,060			
6	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,060			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112					
VV			pro dovoz z meziskládky					
VV			10,2*0,3		3,060			
D		2	Zakládání					
7	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,768			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313711					
VV			patky pod sloupky					
VV			0,3*0,3*0,8*(2+6+5)		0,936			
VV			0,4*0,4*0,8*(2+0+0)		0,256			
VV			0,6*0,6*0,8*(0+0+2)		0,576			
VV			Součet		1,768			
8	K	275353102	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	15,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275353102					
VV			pro osazení sloupků					
VV			(4+6+5)		15,000			
9	K	275353111	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275353111					
VV			patky brány - úsek B					
VV			(2 sloupky v 1 patce)					
VV			(0+2+0)		2,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
10	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	13,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348121221					
VV			desky mezi sloupky (úsek A+B+C)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2+5+6)		13,000			
11	M	59232542	betonová podhrabová deska 2500x200x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm	kus	11,110			
	VV		specifikace desky - ztrátne 1%					
	VV		(0+5+6)*1,01		11,110			
12	M	59232543	betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm	kus	2,020			
	VV		specifikace desky - ztrátne 1%					
	VV		(2+0+0)*1,01		2,020			
13	M	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	4,000			
	VV		specifikace prvku					
	VV		(4+0+0)		4,000			
14	M	59232551	držák podhrabové desky typ U výšky 200mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	22,000			
	VV		specifikace prvku					
	VV		(0+10+12)		22,000			
15	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101210					
	VV		branka vel. 1090/1550 mm - úsek A					
	VV		1*1		1,000			
16	M	55342333_R	branka plotová jednokřídlá Zn s PVC vrstvou,výplň z plot.panelů 3D, rozm.1090x1550mm	kus	1,000			
	VV		specifikace branky - úsek "A"					
	VV		1*1		1,000			
17	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101230					
	VV		brána vel. 2830/1550 mm - úsek C					
	VV		1*1		1,000			
18	M	55342334_R	brána plotová dvoukřídlá Zn s PVC vrstvou,výplň z plot.panelů 3D,stavěč křídel,rozm.2830x1550mm	kus	1,000			
	VV		specifikace brány - úsek "C"					
	VV		1*1		1,000			
19	K	338171111	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	8,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171111					
	VV		montáž sloupků v.2000 mm					
	VV		(0+6+2)		8,000			
20	M	55342180	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 1,5-2,0m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	8,000			
	VV		specifikace sloupků v. 2000 mm					
	VV		(0+6+2)		8,000			
21	K	338171121	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	11,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171121					
	VV		montáž sloupků v.2200 mm					
	VV		(4+0+7)		11,000			
22	M	55342181	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	7,000			
	VV		specifikace sloupků v. 2200 mm					
	VV		(2+0+5)		7,000			
23	M	55342182_R	plotový profilovaný sloupek D 60-60mm dl.2,0-2,5 m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	2,000			
	VV		specifikace sloupků v. 2200 mm - sloupky branky (úsek A)					
	VV		(2+0+0)		2,000			
24	M	55342183_R	plotový profilovaný sloupek D 80-80mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	2,000			
	VV		specifikace sloupků v. 2200 mm - sloupky brány (úsek C)					
	VV		(0+0+2)		2,000			
25	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	13,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348171146					
	VV		plotové panely 3D, rozm.2500/1230 mm					
	VV		(2+5+6)		13,000			
26	M	55342411	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolísem povrchová úprava PZ komaxit	kus	13,000			
	VV		specifikace plot.panelů 3D, vel.2500/1230 mm					
	VV		(2+5+6)		13,000			
27	M	55399109_R	Příchytka pro panely oplocení 3D	kus	68,000			
	VV		příchytka - 4 ks/ sloupek					
	VV		(8+24+36)		68,000			
D	5		Komunikace pozemní					
28	K	564770101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	20,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
							20,400	
	D	96	Bourání konstrukcí					
29	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3		13,833		
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				4,840	
			VV					
			VV				8,993	
			VV				13,833	
			VV					
30	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m		54,915		
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				19,215	
			VV					
			VV				35,700	
			VV				54,915	
			VV					
31	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus		18,000		
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				17,433	
			VV					
			VV				0,567	
			VV				18,000	
			VV					
32	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus		1,000		
			Online PSC					
			VV					
			VV				1,000	
			VV					
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti					
33	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t		5,891		
			Online PSC					
34	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t		31,008		
			Online PSC					
35	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		434,112		
			Online PSC					
			VV				434,112	
36	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t		31,008		
			Online PSC					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
37	K	767121901	Oprava stěn a příček s výplní drátěné sítě výměna pletiva	m2		1,341		
			Online PSC					
			VV					
			VV				1,341	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
07 - SO 06 - Zpevněná plocha - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

KSO:
Místo: Prostějov, sídliště Svobody

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		292 998,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	292 998,24	21,00%	61 529,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	354 527,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

07 - SO 06 - Zpevněná plocha - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Místo:

Prostějov, sídliště Svobody

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

292 998,24

HSV - HSV

292 998,24

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	55 045,80
1 - Zemní práce	2 961,50
5 - Komunikace pozemní	77 602,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	670,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 068,05
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	147 649,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 07 - SO 06 - Zpevněná plocha - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Místo: Prostějov, sídliště Svobody Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 292 998,24

D HSV HSV								
D 11			Zemní práce - přípravné a přidružené práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	35,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121					
VV			odstranění chodníku z beton. zámkové dlažby					
VV			(výměry dle výkresové dokumentace - v.č.2)					
VV			35,0*1					
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	45,150			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111					
VV			obrubníky u bouraného chodníku ze zámkové dlažby					
VV			14,8+12,4+2,6*2+6,6+4,05+2,1					
3	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	42,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107342					
VV			odstranění asfaltobeton. chodníku					
VV			(výměry dle výkresové dokumentace - v.č.2)					
VV			42,0*1					
4	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	77,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107124					
VV			podkladní vrstvy pod bouranými chodníky					
VV			35,0+42,0					
D 1			Zemní práce					
5	K	181351007	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	9,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351007					
VV			skladba "C" - zpětné dorovnání terénu					
VV			(výměry dle výkresové dokumentace - v.č.2)					
VV			9,0*1					
6	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/180405111					
VV			úprava "C"					
VV			9,0*1					
7	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,000			
VV			specifikace materiálu					
VV			1*1,0					
8	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	4,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251122					
VV			dovoz ornice z meziskládky zeminy					
VV			9,0*0,5					
9	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112					
VV			pro dovoz z meziskládky					
VV			4,5*1					
D 5			Komunikace pozemní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2	m2	73,190			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211253					
		VV	skladba "A"					
		VV	vrchní vrstva - betonová dlažba					
		VV	(12,4+14,3)/2*2,4		32,040			
		VV	6,3*2,4		15,120			
		VV	7,7*3,7+1,2*0,5/2-3,55*0,7-0,55*0,5		26,030			
		VV	Součet		73,190			
11	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	73,922			
		VV	specifikace dlažby - ztratiné 1%					
		VV	73,19*1,01		73,922			
12	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	73,190			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564760001					
		VV	skladba "A"					
		VV	podkladní nosná vrstva					
		VV	73,19*1		73,190			
13	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	73,190			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750101					
		VV	skladba chodníku "A"					
		VV	ochranná vrstva					
		VV	73,19*1		73,190			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
14	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	2,280			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637121111					
		VV	úprava "B"					
		VV	(vým.dle výkr.dokumentace - v.č.2)					
		VV	5,7*0,4		2,280			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
15	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry	m	42,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331111					
		VV	k úpravě "A"					
		VV	(42*1,0)		42,000			
16	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	42,420			
		VV	specifikace obrubníků - ztratiné 1%					
		VV	42,0*1,01		42,420			
17	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	2,100			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113					
		VV	odřezání asfaltové plochy					
		VV	2,1*1		2,100			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí					
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	21,235			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011					
19	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	72,081			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002511					
20	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 009,134			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002519					
		VV	72,081*14 *Přepočtené koeficientem množství		1 009,134			
21	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	72,081			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
08 - SO 07 - Dětské hřiště - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sídliště Svobody, Prostějov	Datum:	28. 12. 2022
Zadavatel:		IČ:	
	Statutární město Prostějov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		657 147,64	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	657 147,64	21,00%	138 001,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	795 148,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

08 - SO 07 - Dětské hřiště - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Místo: Sídliště Svobody, Prostějov

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

657 147,64

D1 - S-Materiál Soft

229 445,51

D2 - H-Herní prvky

198 270,70

D3 - M-mobiliář

150 641,82

D4 - O-Oplocení

78 789,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 08 - SO 07 - Dětské hřiště - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Místo: Sídliště Svobody, Prostějov

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 657 147,64

D		D1		S-Materiál Soft		
1	K	S-01	Hermí plocha z materiálu SmartSoft _ vč prací a dopravy	sestav a	1,000	
D		D2		H-Herní prvky		
2	K	H-01	houpadlo pružinové - auto varianta woodoo	ks	1,000	
P		Poznámka k položce: woodoo // https://www.hriste.cz/produkty/detska-hriste/moveo/auto-1				
3	K	H-02	houpadlo pružinové - zvířátko varianta woodoo	ks	1,000	
P		Poznámka k položce: woodoo // http://lumpino.cz/cs/produkty/katalog/houpa-ci-16/pruzinove-houpadlo-auto-226				
4	K	H-03	Dvojitá houpačka konstrukce vč. dovozu a prací varianta woodoo	ks	1,000	
P		Poznámka k položce: http://lumpino.cz/cs/produkty/katalog/produkty-1/houpacka-151				
5	K	H-04	Závěsná houpačka sedátko s řetězem	ks	2,000	
P		Poznámka k položce: https://www.hriste-piccolino.cz/zavesna-houpacka-baby-swing?gclid=Cj0KCQjw2MWVBhCQARIsAljbwoNQApy7fh3r4ozEoWuNMyVZm0DvY2toANI7dAv52plgFh9fksUseBwaAq9CEALw_wcB				
6	K	H-05	Kreslicí tabule varianta woodoo	ks	1,000	
P		Poznámka k položce: https://www.hriste.cz/produkty/detska-hriste/woody-doo/tabule				
7	K	H-06	Hrací panel -počítadlo bez stříšky	ks	1,000	
P		Poznámka k položce: http://lumpino.cz/cs/produkty/katalog/zabavne-piskoviste-doplnky-14/pocitadlo-125				
8	K	H-07	Venkovní obrázkové pexeso	ks	1,000	
P		Poznámka k položce: http://lumpino.cz/cs/produkty/katalog/produkty-1/pexeso-se-striskou-10				
9	K	H-08	Pískoviště masivní okraj / Rám 3 x 3 (vnější rozměry), včetně rohových sedaček - hexagon varianta woodoo	ks	1,000	
10	K	H-09	Stínění nad pískoviště varianta woodoo	ks	2,000	
D		D3		M-mobiliář		
11	K	M-01	kruhová lavice okolo stromu bez opěradla- hexagon	ks	1,000	
P		Poznámka k položce: https://www.hriste.cz/produkty/detska-hriste/woody-doo/lavice-kruhova				
12	K	M-02	Lavice nízká k ohništi	ks	3,000	
P		Poznámka k položce: http://lumpino.cz/cs/produkty/katalog/produkty-1/lavice-k-ohni-34				
13	K	M-03	Lavice vysoká s opěradlem a područkami vč montáže	ks	1,000	
P		Poznámka k položce: http://lumpino.cz/cs/produkty/katalog/mobiliar-15/lavicka-s-podruckami-29				
14	K	M-04	Stůl / 1800 x 900	ks	1,000	
P		Poznámka k položce: https://www.hriste.cz/produkty/detska-hriste/woody-doo/stul				
15	K	M-05	Odpadkový koš	ks	1,000	
P		Poznámka k položce: http://lumpino.cz/cs/produkty/katalog/mobiliar-15/odpadkovy-kos-117				
D		D4		O-Oplocení		
16	K	O-02	Oplocení vč. dopravy a montáže Délka plotových polí cca 2 m, výška plotu cca 85 cm. Branka dvoukřídlá 1 křídlo cca 1 m dlouhé. Zajištění k zemi zástrčí. Povrchová úprava lazurou s možností výběru odstínu dle vzorníku.	sestav a	1,000	
P		Poznámka k položce: https://www.vladeko.cz/				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
09 - SO.08 - Sadové úpravy - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - neinvestice

KSO:
Místo: Sídliště Svobody Prostějov

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		796 444,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	796 444,16	21,00%	167 253,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	963 697,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

09 - SO.08 - Sadové úpravy - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - neinvestice

Místo: Sídliště Svobody Prostějov

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	796 444,16
D1 - Přípravné práce	8 258,80
D2 - Kácení zeleně	111 801,71
D3 - Výsadba stromů	48 302,68
D4 - Výsadba keřů	50 611,22
D5 - Záhonová výsadba keřů a trvalek	355 083,10
D6 - Květnatá louka	153 102,24
D7 - Parkový trávník	69 284,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 09 - SO.08 - Sadové úpravy - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - neinvestice

Místo: Sídliště Svobody Prostějov Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 796 444,16

D		D1	Přípravné práce					
1	K	1112020005	Polohové vytyčení zeleně	kus	20,000			
D		D2	Kácení zeleně					
2	K	112 10-0010	Kácení stromů listnatých do průměru 30 cm, rovina či svah do 1:5, s odklizení částí kmene a větví do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek (S1-6, K1, K2)	kus	8,000			
3	K	112 20-1111	Odřezání nebo odsekání pařezů o průměru do 20 cm, s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem, s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 20 m na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, (S1, S2, S4, S5, S6, K2)	kus	6,000			
4	K	112 20-1112	Odřezání nebo odsekání pařezů o průměru do 30 cm, s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem, s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 20 m na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, (S3, K1)	kus	2,000			
5	K	111 21-2111	Odstranění dřevin výšky do 1 m, do svahu 1:5, s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	11,100			
6	K	111 21-2131	Odstranění dřevin výšky nad 1 m, do svahu 1:5, s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	190,000			
7	K	112 20-1111.1	Odřezání nebo odsekání pařezů o průměru do 20 cm, s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem, s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 20 m na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, (SK1 - šefíky)	kus	18,000			
8	K	184 80-6173	Řez zmlazením netrnitých keřů koruny do 5 m, SK7	kus	10,000			
D		D3	Výsadba stromů					
9	K	183 10-1114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1-4 s výměnou půdy 50 % v rovině o objemu přes 0,4 do 1 m3	kus	2,000			
10	K	184 10-2114	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	2,000			
11	M	Mat.	svitel latnatý (Koelreuteria paniculata) 12-14 cm	kus	1,000			
12	M	Mat..1	borovice lesní (Pinus sylvestris) 175-200 cm	kus	1,000			
13	K	Mat.	Zahradní substrát (+ 3 % ztratiné)	m3	1,717			
14	M	-	Dovoz zahradního substrátu do vzdálenosti 1 km	t	2,403			
15	M	-.1	Příplatek za 1 km (předpokládaná vzdálenost 10 km)	t	2,403			
16	K	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	2,000			
17	K	185 80-2114	Hnojení půdy v rovině umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám (1 strom-12 tablet, 1 tableta=10 g)	kg	0,240			
18	K	Mat..1	Hnojivo tabletové s postupným uvolňováním živin (+ 3 % ztratiné)	kg	0,250			
19	K	184 50-1111	Zhotovení obalu kmene - rozhož z bambusu či rákosu (listnatý strom)	kus	1,000			
20	K	Mat..2	Rohož z bambusu či rákosu (listnatý strom)	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	184 20-2112	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly délky do 3 m vč. ukotvení příčníků a úvazku, listnatý strom	kus	1,000			
22	K	184 20-2111	Ukotvení kmene dřevin jedním kulem délky do 3 m vč. úvazku, jehličnatý strom	kus	1,000			
23	K	Mat..3	Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm, listnatý strom=3 kůly, jehličnatý strom = 1 kůl	kus	4,000			
24	K	Mat..4	Příčníky (průměr 8 cm, délka 60 cm) + spojovací materiál, listnatý strom=3 příčníky	kus	3,000			
25	K	Mat..5	Voda zálivková (+3 % ztratné), 80l/kus	m3	0,165			
26	K	185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6 km	m3	0,165			
27	K	184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin kůrou z jehličnatých dřevin tl. Do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,000			
28	K	Mat..6	Organický mulč (kůra z jehličnatých dřevin + 3 % ztratné)	m3	0,206			
29	K	-	Dovoz mulčovací kůry do vzdálenosti 1 km	t	0,062			
30	M	-.1	<i>Příplatek za 1 km (předpokládaná vzdálenost 10 km)</i>	<i>t</i>	<i>0,062</i>			
31	K	-.1	Řez stromu komparativní - listnatý strom	kus	1,000			
32	K	-.2	Dovoz materiálu	kpl	1,000			

D		D4	Výsadba keřů					
33	K	183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1-4 bez výměny půdy v rovině o objemu přes do 0,125 m3	kus	6,000			
34	M	184 10-2112	<i>Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 200 do 300 mm</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>			
35	M	Mat..2	<i>muchovník Lamarckův (Amelanchier lamarckii) vícekmén 80-100 cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			
VV		1			1,000			
36	M	Mat..3	<i>villín prostřední (HAmamellis x intermedia) 60-80 cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			
VV		1			1,000			
37	M	Mat..4	<i>jasmín nahokvětý (Jasminum nudiflorum) 80-100 cm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			
38	M	Mat..5	<i>muchovník oválný (Amelanchier ovalis) 30-40 cm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			
39	M	185 80-2114	<i>Hnojení půdy v rovině umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám (1kus/10 g), 1 keř=5 tablet</i>	<i>kg</i>	<i>0,300</i>			
40	M	Mat..6	<i>Hnojivo tabletové s postupným uvolňováním živin (+ 3 % ztratné)</i>	<i>kg</i>	<i>0,309</i>			
41	M	184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin kůrou z jehličnatých dřevin tl. Do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000			
42	M	Mat..7	Organický mulč (kůra z jehličnatých dřevin + 3 % ztratné)	m3	0,309			
43	M	-.2	Dovoz mulčovací kůry do vzdálenosti 1 km	t	0,093			
44	M	-.1	<i>Příplatek za 1 km (předpokládaná vzdálenost 10 km)</i>	<i>t</i>	<i>0,093</i>			
45	M	Mat..8	Voda zálivková (+ 3 % ztratné), 30 l/kus - keř	m3	1,854			
46	K	185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6 km	m3	1,850			
47	K	-.2	Dovoz materiálu	kpl	1,000			

D		D5	Záhonová výsadba keřů a trvalek					
48	M	183 40-3131	Obdělání půdy rytím hl. do 200 mm v rovině	m2	186,000			
49	M	183 40-3113	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	186,000			
50	M	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	186,000			
51	M	184 80-2111	<i>Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch v rovině postřikem na široko</i>	<i>m2</i>	<i>186,000</i>			
52	M	Mat..9	<i>Herbicid totální (5 l/ ha +3 % ztratné)</i>	<i>litr</i>	<i>0,096</i>			
53	M	183 20-5111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině	m2	186,000			
54	M	183 10-1113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1-4 bez výměny půdy v rovině o objemu do 0,05 m3, keře	kus	99,000			
55	M	183 10-1111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1-4 bez výměny půdy v rovině o objemu do 0,01 m3, trvalky, cibuloviny	kus	736,000			
56	M	184 10-2110	Výsadba dřevin v rovině do připravené půdy se zalitím, keře	kus	99,000			
57	M	183 20-4112	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím, trvalky	kus	706,000			
58	M	183 20-4113	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím, cibuloviny	kus	30,000			
59	M	Mat..10	<i>cibuloviny - okrasný česnek Allium Mount Everest</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>			
60	M	Mat..11	<i>cibuloviny - okrasný česnek Allium Purple sansation</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>			
61	M	Mat..12	<i>zimolez fialový (Lonicera pileata) K12</i>	<i>kus</i>	<i>51,000</i>			
62	M	Mat..13	<i>tavolník březolistý (Spiraea betulifolia 'Island') 20-30 cm</i>	<i>kus</i>	<i>22,000</i>			
63	M	Mat..14	<i>Ořechokřídlec clandonský (Caryopteris clandonensis), K12</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	Mat.13a	trojpuk něžný (Deutzia gracillis "Nikko"	kus	19,000	61,94	1 176,86	SOP-09-08
65	M	Mat..15	hvěznice chlumní (Aster amellus), K12	kus	51,000	61,94	3 158,94	SOP-09-08
66	M	Mat..16	tebříček tužebníkovitý (Achillea filipendulina), K12	kus	56,000	61,94	3 468,64	SOP-09-08
67	M	Mat..17	metlice trsnatá (Deschampsia caetospitosa), K12	kus	124,000	61,94	7 680,56	SOP-09-08
68	M	Mat..18	šanta kočičí (Nepeta faassenii) K12	kus	47,000	61,94	2 911,18	SOP-09-08
69	M	Mat..19	šalvěj hajní (Salvia nemorosa 'Caradonna'), K12	kus	61,000	61,94	3 778,34	SOP-09-08
70	K	Mat..7	levandule lékařská (Lavandula angustifolia), K12	kus	14,000	61,94	867,16	SOP-09-08
71	M	Mat..20	bezkoleneček modrý (Molinia caerulea 'Moorhexe'), K12	kus	26,000	61,94	1 610,44	SOP-09-08
72	M	Mat..21	rozchodník (Sedum 'Matrona'), K12	kus	60,000	61,94	3 716,40	SOP-09-08
73	M	Mat..22	udatna lesní (Aruncus dioicus), K12	kus	34,000	61,94	2 105,96	SOP-09-08
74	M	Mat..23	jamanka větší (Astrantia major), K12	kus	53,000			
75	M	Mat..24	pomněnkovec velkolistý (Brunnera macrophylla), K12	kus	61,000			
76	M	Mat..25	srdcovka nádherná (Dicentra spectabilis), K12	kus	23,000			
77	M	Mat..26	kakost hnědočervený (Geranium pheum), K12	kus	39,000			
78	M	Mat..27	bohyška (Hosta 'Krossa Regal'), K12	kus	43,000			
79	M	Mat..28	bergénie tučnolistá (Bergenia cordifolia), K12	kus	4,000			
80	M	Mat..29	škornice červená (Epimedium x rubrum), K12	kus	5,000			
81	M	Mat..30	čechrava nízký druh (Astilbe chinensis či japonica), K12	kus	6,000			
82	M	Mat..31	kontryhel měkký (Alchemilla mollis) K12	kus	6,000			
83	M	Mat..32	hvězdnice rozkladitá (Aster divaricatus) K12	kus	3,000			
84	M	Mat..33	bohyška (Hosta Royal Standard) K12	kus	3,000			
85	M	Mat..34	rohovec olověncovitý (Ceratostigma plumbaginoides) K12	kus	7,000			
86	M	184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin kůrou z jehličnatých dřevin tl. Do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	186,000			
87	M	Mat..7	Organický mulč (kůra z jehličnatých dřevin + 3 % ztratin)	m3	19,158			
88	M	Mat..35	Voda závlivková (+ 3 % ztratin), 25l/m2	m3	4,650			
89	K	185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6 km	m3	4,650			
90	K	-.2	Dovoz materiálu	kpl	1,000			

D	D6	Květnatá louka			
91	M	183 40-3131	Obdělání půdy rytím hl. do 200 mm v rovině	m2	76,400
92	M	183 40-3113	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	76,400
93	M	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	76,400
94	M	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch v rovině postřikem na široko	m2	76,400
95	M	Mat..9	Herbicide celkové (5 l/ha +3 % ztratin)	litr	0,393
96	M	182 00-1111	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, nerovnosti do 10 cm v rovině bez doplnění ornice	m2	76,400
97	M	185 80-4312	Zaliti květnaté louky vodou plochy nad 20 m2 (15 l/m2, 2 dny před výsevem)	m3	1,180
98	M	Mat..36	Voda závlivková (+ 3 % ztratin)	m3	1,180
99	K	185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6 km	m3	1,180
100	K	180 40-1211	Založení květnaté louky na půdě předem připravené v rovině	m2	76,400
101	K	Mat..8	Osivo: květnatá louka, druhově pestrá směs do sucha (4-6 g/ m2 + 3 % ztratin) květnatá směs baroko	g	472,152
102	M	185 80-4312.1	Zaliti květnaté louky vodou plochy nad 20 m2 (15 l/ m2 5 opakování)	m3	5,730
103	M	Mat..36	Voda závlivková (+ 3 % ztratin)	m3	5,902
104	K	185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6 km	m3	5,902

D	D7	Parkový trávník			
105	M	183 40-3131	Obdělání půdy rytím hl. do 200 mm v rovině	m2	66,000
106	M	183 40-3113	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	66,000
107	M	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	66,000
108	M	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch v rovině postřikem na široko	m2	66,000
109	M	Mat..9	Herbicide celkové (5 l/ha +3 % ztratin)	litr	0,034
110	M	182 00-1111	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, nerovnosti do 10 cm v rovině bez doplnění ornice	m2	66,000
111	M	185 80-4312.2	Zaliti trávníku vodou plochy nad 20 m2 (15 l/m2, 2 dny před výsevem)	m3	1,020
112	M	Mat..36	Voda závlivková (+ 3 % ztratin)	m3	1,050
113	K	185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6 km	m3	1,050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	180 40-2111	Založení parkového trávníku na půdě předem připravené plochy v rovině a uválcování	m2	66,000			
115	K	Mat..9	Osivo: Směs travní parková (30 g/ m2 + 3 % ztratiné)	kg	2,039			
116	K	185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko, v rovině	t	0,010			
117	K	Mat..10	Trávníkové hnojivo (30 g/ m2 + 3 % ztratiné)	kg	2,039			
118	K	111 10-4211	Pokosení trávníku parkového, odvoz 20 km	m2	66,000			
119	M	185 80-4312.3	Zalití trávníku vodou plochy nad 20 m2 (15 l/m2, 5 opakování)	m3	5,099			
120	M	Mat..36	Voda závlivková (+ 3 % ztratiné)	m3	5,251			
121	K	185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6 km	m3	5,251			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
99 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

KSO:
Místo: Sídliště Svobody, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov,nám.TGM 130/14

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 639,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 639,96	21,00%	764,39
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			4 404,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

99 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Místo: Sídliště Svobody, Prostějov

Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov,nám.TGM 130/14

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 639,96

N00 - Informace k čerpání Ostatních nákladů a VRN

3 639,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 99 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Místo: Sídliště Svobody, ProstějovDatum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov,nám.TGM 130/14Projektant:

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 639,96

D		N00	Informace k čerpání Ostatních nákladů a VRN					3 639,96
1	K	I1	Informace o způsobu čerpání ostatních a vedlejších nákladů	sbr	1,000	3 639,96	3 639,96	
VV			Tyto náklady se budou čerpat po dohodě s investorem, dle způsobu provádění prací					
VV			(rozdělení na části, nebo vcelku).					
VV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
99 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
99.1 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Sídliště Svobody, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov,nám.TGM 130/14

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			415 421,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	415 421,22	21,00%	87 238,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	502 659,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

99 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

99.1 - Ostatní náklady

Místo:

Sídlíště Svobody, Prostějov

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov,nám.TGM 130/14

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

415 421,22

OST - Ostatní náklady

415 421,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt: 99 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 99.1 - Ostatní náklady

Místo: Sídliště Svobody, Prostějov Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov,nám.TGM 130/14 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 415 421,22

D	OST	Ostatní náklady			
1	K	013254001	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)	soubor	1,000
	P		Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírové a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.		
	VV		1		1,000
2	K	013254101	Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.	soubor	1,000
	VV		1		1,000
3	K	013284001	Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření.	soubor	1,000
	P		Poznámka k položce: KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobnosti kontrolovatelných položek rozpočtu, povinné obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.,		
	VV		1		1,000
4	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.	soubor	1,000
	VV		1		1,000
5	K	090001001	Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.	soubor	1,000
	VV		1		1,000
6	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	soubor	1,000
	P		Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady: - na sjednání bankovních záruk., - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti., - na vypracování technologických postupů., - na vypracování oznámení změn a změnových listů., - spojené s převzetím staveniště., - spojené s předáním díla, , apod.		
	VV		1		1,000
7	K	091002101	Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 (šxv) s potiskem informací o stavbě podle vzoru včetně jejich nosné konstrukce.	soubor	4,000
	P		Poznámka k položce: Náklad zahrnuje cenu za dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidaci informační tabule.		
	VV		4		4,000
8	K	049203001	Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy	soubor	1,000
	P		Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění inženýrské činnosti prováděné v průběhu stavebních prací předepsané zvláštními předpisy		
	VV		1		1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:
99 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
99.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Sídliště Svobody, Prostějov

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2022

Zadavatel:
Statutární město Prostějov,nám.TGM 130/14

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			483 143,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	483 143,96	21,00%	101 460,23
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	584 604,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

99 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

99.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Sídlíště Svobody, Prostějov

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov,nám.TGM 130/14

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

483 143,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

483 143,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ

Objekt:

99 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

99.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Sídlíště Svobody, Prostějov

Datum:

28. 12. 2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov,nám.TGM 130/14

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

483 143,96

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
1	K 012103101	Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby.	soubor	1,000	
VV	1			1,000	
2	K 030001001	Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběmých míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení	soubor	1,000	
VV	1			1,000	
3	K 030001002	Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.	soubor	1,000	
VV	1			1,000	
4	K 039001003	Náklady na zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	
VV	1			1,000	
5	K 034403001	Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.	soubor	1,000	
VV	1			1,000	
6	K 045203001	Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.	soubor	1,000	
P		Poznámka k položce: □			
VV	1			1,000	
7	K 049103001	Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP	soubor	1,000	
P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - vyřízení záborů, žádosti o uzavírky, - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování havarijního a povodňového plánu, apod.			
VV	1			1,000	
8	K 049103002	Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP	soubor	1,000	
P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby, - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště, - ochrany díla, apod.			
VV	1			1,000	
9	K VRN-01	Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	soubor	1,000	
VV	1			1,000	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST