

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2024/1264/OSIO

Hlavní činnost

IČO: 00063584

Číslo jednací:

Bankovní spojení:

Vyřizuje: Myšková Iveta Ing.

Číslo účtu:

Telefon: 261 192 117

Uveřejnit v registru smluv: ANO

E-mail: iveta.myskova@praha4.cz

Uveřejněno v registru smluv: ANO / NE

Dodavatel: CONTRACTIS, s.r.o.

Adresa: Nad Zámečnickí 1841/34, 150 00 Praha 5

IČO: 25727737

Bankovní spojení:

plátce DPH

ano

Číslo účtu:

DIČ: CZ25727737

Plátce DPH uvádí číslo tuzemského účtu registrovaného a zveřejněného správcem daně (§ 96 ZDPH).

Název akce: Dětská skupina Kotorská 1590/40, Praha 4 – protipožární opatření – Studie řešení protipožární bezpečnosti objektu a souvisejících úprav

Předmět plnění:

Předmětem plnění je studie řešení protipožární bezpečnosti a souvisejících úprav objektu Kotorská 1590/40, Praha 4 dle cenové nabídky dodavatele ze dne 11.7.2024.

Studie bude obsahovat technická řešení a rozsah úprav v rámci změn požárně-bezpečnostního řešení v objektu Dětské skupiny Kotorská 1590/40, Praha 4 na pozemku parc.č. 2910/65 a parc.č. 2910/68, k.ú. Nusle. Studie bude zpracována ve zjednodušené projektové dokumentaci. Zpracovaný návrh řešení všech protipožárních bezpečnostních opatření bude v souladu s novou legislativou a požadavky vyhlášky č. 232/2023, kterou se mění vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., a dále dle podkladu „Shrnutí aktuálních legislativních požadavků požární bezpečnosti staveb pro provoz dětí skupin a jejich implementace do objektu Kotorská 1590/40“, zpracovaného Ing. Miroslavem Doušou, odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany, z prosince 2023.

Studie bude předána ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě. Digitální vyhotovení studie bude verzí pro zadávací řízení na veřejnou zakázku: zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby.

Cena obsahuje:

Studium podkladů, identifikaci nutných opatření, konkretizaci řešení PBŘ, stanovení rozsahu nutných změn v rámci architektonicko-stavebního řešení objektu, stanovení nutných technických opatření v rámci jednotlivých profesí, konzultace s příslušným odborem HZS, odhad nákladů na realizaci identifikovaných opatření.

Cena bez DPH: 165.000,00 Kč

DPH 21%: 34.650,00 Kč

Cena vč. DPH: 199.650,00 Kč

Nedílnou součástí faktury je protokol o předání předmětu plnění nebo jeho části.

Cena včetně DPH:

199.650,00 Kč

Režim přenesení daň. povinnosti: NE

Platební podmínky: Platba po převzetí předmětu plnění nebo jeho části převodem na účet dodavatele do 30 dnů od doručení faktury odběrateli.

Termín dodání: 11.9.2024

Místo dodání: OSIO, ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

Smluvní podmínky:

Smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky dodavatelem odběrateli. Povinnost dodavatele provést řádně předmět plnění je splněna dnem, kdy je předmět plnění bez vad předán odběrateli, a tento den je uvedený v objednávce jako termín dodání. Při dodání předmětu plnění bude odběrateli předán rozpis předávaného předmětu plnění. Odběratel dodavateli potvrdí převzetí předmětu plnění. Předmět plnění s vadami není odběratel povinen převzít. Odběratel není povinen zaplatit cenu za převzatý předmět plnění s vadami, dokud dodavatel neodstraní vady předmětu plnění. Je-li předmět plnění předmětem úpravy technické normy, ČSN či mezinárodní, musí být technická norma dodržena. Ve faktuře dodavatel uvádí číslo objednávky odběratele, nebo k ní připojuje kopii objednávky odběratele. Pro případ nedodržení termínu dodání ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (včetně DPH, je-li účtována) za každý den následující po smluvném termínu dodání. Při nedodržení splatnosti ceny za předmět plnění odběratelem má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády ČR. Změny v objednávce a akceptaci změn lze činit jen písemnou formou. Fakturu – daňový doklad za převzaté plnění dodavatel vystaví a doručí odběrateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí plnění. Pohledávku dodavatele za odběratelem k zaplacení ceny je dodavatel oprávněn postoupit pouze po dohodě s odběratelem. Je vyloučeno, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky, pokud ji druhá strana neodmítne.

Je-li dodavatel plátcem DPH, je povinen určit k zaplacení ceny pouze tuzemský účet patřící dodavateli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. V případě, že do data splatnosti faktury – daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění zveřejněn, příjemce zdanitelného plnění pozastaví úhradu faktury – daňového dokladu a požádá poskytovatele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Rozsah oprávnění zástupců odběratele: Zákonní zástupci odběratele jsou starosta, tajemník ÚMČ Praha 4, vedoucí odborů a jejich zástupci. Objednávkou nelze zabezpečovat dodávky a služby trvalého charakteru. Dodávky a služby nelze objednávat bez předchozího rozpočtového ověření příslušného správce rozpočtu odběratele. Objednávky lze činit do výše 200 tis. Kč bez DPH včetně. Překročí-li zástupce odběratele své oprávnění zákonného zástupce odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje. Objednala-li dodávky a služby jiná osoba než výše vyjmenovaní zákonní zástupci odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje

Schválil správce rozpočtu:

Jméno, příjmení, podpis:

Datum: 01.08.2024

Ing. Lidmila Turková

**Městská část Praha 4
Úřad městské části**

Odbor stavebních investic a oprav
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4
2

Objednal:

Jméno, příjmení, funkce, podpis

Datum: 01.08.2024

Ing. Jakub Dvořák

vedoucí Odboru stavebních investic a oprav

Akceptace dodavatelem: ANO / NE

Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby:

Datum:

2.8. 2024

Ing. Zbyněk Pavlas
jednatel CONTRACTIS, s.r.o.

CONTRACTIS

CONTRACTIS, s.r.o., DIČ: CZ25727737
Nad Zámečnickí 34/1841, 150 00 Praha 5