

## Specifikace požadovaných prací

### Příloha č. 1

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)  
Číslo smlouvy: S 640 055 200 23  
Číslo objednávky: 1.3.068

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/3096  
Stavba: Hradec Králové NB - 0P10,13 výměna podlahové krytiny

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |            |             |           |
|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH            |            |             | 70 901,11 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|                         | 21,00%     | 70 901,11   | 14 889,23 |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 85 790,34 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/1/3096

Stavba: Hradec Králové NB - 0P10,13 výměna podlahové krytiny

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                | Popis                                                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                         | 70 901,11          | 85 790,34        |
| 2024/3/1/3<br>096  | Hradec Králové NB - 0P10,13 výměna podlahové<br>krytiny | 70 901,11          | 85 790,34        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hradec Králové NB - 0P10,13 výměna podlahové krytiny**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**70 901,11**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 70 901,11   | 21,00%     | 14 889,23 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**85 790,34**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Hradec Králové NB - 0P10,13 výměna podlahové krytiny**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                             |  |                  |
|---------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>             |  | <b>70 901,11</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                   |  | 0,00             |
| 997 - Přesun sutě                           |  | 0,00             |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   |  | 0,00             |
| 776 - Podlahy povlakové                     |  | 0,00             |
| OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK |  | 0,00             |
| VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady        |  | 0,00             |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hradec Králové NB - 0P10,13 výměna podlahové krytiny

Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 70 901,11

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 997 Přesun sutě 0,00

|   |   |           |                                                                                                      |   |       |  |  |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|
| 1 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění                                                          | t | 0,115 |  |  |
| 2 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                          | t | 0,115 |  |  |
| 3 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m     | t | 0,115 |  |  |
| 4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                        | t | 0,115 |  |  |
| 5 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t | 1,035 |  |  |
| 6 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 0,115 |  |  |

D PSV Práce a dodávky PSV D 776 Podlahy povlakové

|    |   |           |                                                                                                              |    |        |  |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 7  | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením                                            | m2 | 35,000 |  |  |
| 8  | K | 776121321 | Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah                                                        | m2 | 35,000 |  |  |
| 9  | K | 776141123 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm       | m2 | 35,000 |  |  |
| 10 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně                                                       | m2 | 35,000 |  |  |
| 11 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem                                                                       | m2 | 35,000 |  |  |
| 12 | M | 28411102  | PVC vinyl homogenní zátěžový, tl 2mm, hm 3300g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43 | m2 | 41,600 |  |  |

|    |   |           |                                                                        |   |         |  |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|
| P  |   |           | Poznámka k položce: podlaha NEROK 55                                   |   |         |  |  |
| 13 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových                    | m | 33,000  |  |  |
| 14 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm                               | m | 33,000  |  |  |
| 15 | M | 28411009  | lišta soklová PVC 18x80mm                                              | m | 42,000  |  |  |
| 16 | K | 998776311 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m | % | 632,250 |  |  |

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK 17 K VRN\_HK\_3\_1\_b Index ceny U nad 50 000Kč % 641,639

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 18 K VRN B Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně % 641,639

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4829909

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0d60d63c-508e-4253-a75f-21024f804e91

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.08.2024 13:06:09



3186a379-e387-4a72-a3b5-1ffbce6f75f7