

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 055 200 23

Číslo objednávky: 1.3.069

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/3099
Stavba: Malé Svatoňovice NB - výměna oken

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			116 330,82
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	116 330,82	24 429,47
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			140 760,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024/3/1/3099

Stavba:Malé Svatoňovice NB - výměna oken

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		116 330,82	140 760,29
2024/3/1/3099	Malé Svatoňovice NB - výměna oken	116 330,82	140 760,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malé Svatoňovice NB - výměna oken

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

116 330,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 330,82	21,00%	24 429,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

140 760,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Malé Svatoňovice NB - výměna oken**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 00.01.1900
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		116 330,82
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malé Svatoňovice NB - výměna oken

Místo: Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 116 330,82

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,993		
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	16,350		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,600		
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,600		
5	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	10,414		
6	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2,132		

P			Poznámka k položce: horní ostění				
7	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1,796		

P			Poznámka k položce: boční ostění				
---	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

D 997 Přesun sutě

8	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,872		
9	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,872		
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,872		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,872		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,568		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,872		

D 998 Přesun hmot

14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,369		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

15	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm	kus	6,000		
16	M	766 01	Okno plastové, kombinace barev,dle přiložené specifikace v samostatné příloze	m2	10,414		
17	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	10,414		
18	K	766622813	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití	m2	10,414		
19	K	766622861	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	15,000		
20	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	6,000		
21	M	61144405	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 500mm	m	6,000		
22	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	3,000		
23	K	767627310	Připojovací spára oken a stěn kompletní komprimační impregnovanou páskou	m	22,440		
24	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	829,122		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
25	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	8,339		
26	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	8,339		
27	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	8,339		
28	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	8,339		
D OST 01			Index jednotkových cen - oblast HK				
29	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 052,768		
D VRN 00			Vedlejší rozpočtové náklady				
30	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 052,768		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4829861

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c5c6b799-18ad-4be9-9d7c-b17854060923

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.08.2024 12:59:00



2c40550b-b615-42f4-8d26-24784dc0304d