

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10222 ZŠ Dolákova, P8-havarijní oprava kanalizace- školnický byt
Objekt: 01 Oprava kanalizace
Rozpočet: 10222 ZŠ Dolákova, P8-havarijní oprava kanalizace- školnický byt-final

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: FIRMA s.r.o. IČO: 62412272
 Na Pěšinách 247/5 DIČ: CZ62412272
 182 00 Praha 8

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			146 491,02
PSV			259 365,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			55 467,13
Ostatní náklady			0,00
Celkem			461 323,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	461 323,69 CZK
Základní DPH	21 %	96 877,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **558 201,66 CZK**

v



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			11 500,00	2,5
1	Zemní práce	HSV			18 628,57	4,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 148,56	1,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			28 322,71	6,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 142,35	2,6
8	Trubní vedení	HSV			4 810,00	1,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 000,00	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 658,00	1,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 601,07	5,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 050,84	2,0
711	Izolace proti vodě	PSV			19 297,64	4,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			66 378,00	14,4
725	Zařizovací předměty	PSV			42 077,15	9,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			17 771,23	3,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			9 330,89	2,0
776	Podlahy povlakové	PSV			23 417,33	5,1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			6 438,32	1,4
781	Obklady keramické	PSV			30 333,26	6,6
784	Malby	PSV			44 321,72	9,6

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20 628,92	4,5
VN	Vedlejší náklady	VN			55 467,13	12,0
Cena celkem					461 323,69	100,0