

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	10219	ZŠ Palmovka, Praha 8 - rekonstrukce oken-IV. etapa
----------------	--------------	---

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	DŘEVOTEP PLUS s.r.o. Riegerova 887 415 01 Teplice	IČO: 25407414 DIČ: CZ25407414
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			864 049,94
PSV			3 545 403,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			724 095,90
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 133 549,40


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 133 549,40 CZK
Základní DPH	21 %	1 078 045,37 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	6 211 594,77 CZK
--------------------------	-------------------------

v **Teplicích** dne **27.3.2023**

Za zhotovitele Za objednatele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Suterén a 1.NP-rekonstrukce oken	0,00	4 132 593,66	867 844,67	5 000 438,33	81
10219	ZŠ Palmovka, Praha 8 - rekonstrukce oken-IV. etapa-final	0,00	4 132 593,66	867 844,67	5 000 438,33	81
02	Rekonstrukce dveří	0,00	1 000 955,74	210 200,71	1 211 156,45	19
10219	ZŠ Palmovka, Praha 8 - rekonstrukce oken-IV. etapa-final	0,00	1 000 955,74	210 200,71	1 211 156,45	19
Celkem za stavbu		0,00	5 133 549,40	1 078 045,37	6 211 594,77	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			230 000,00	4,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			184 321,61	3,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			76 603,41	1,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			24 638,23	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			34 263,08	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			124 949,55	2,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			53 171,06	1,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 869,11	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			40 585,36	0,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 165 881,28	61,7
784	Malby	PSV			50 234,19	1,0
786	Zastiňující technika	PSV			288 702,73	5,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			120 233,89	2,3
VN	Vedlejší náklady	VN			724 095,90	14,1

Cena celkem					5 133 549,40	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------