

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10192

Libčická, Praha 8-ZŠ, MŠ, LOPES-rekonstrukce vstupů, venkovních teras, schodišť

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

WORKER BAU s.r.o.

IČO: 05872103

Revoluční 1082/8

DIČ: CZ05872103

110 00

Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 126 688,04
PSV			861 941,34
MON			0,00
Vedlejší náklady			275 138,84
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 263 768,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 263 768,22 CZK
Základní DPH	21 %	475 391,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 739 159,55 CZK

v



dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rekonstrukce schodiště u vstupu do knihovny	0,00	179 879,94	37 774,79	217 654,73	8
10192	Libčická, Praha 8-ZŠ, MŠ, LOPES-rekonstrukce vstupů, venkovních	0,00	179 879,94	37 774,79	217 654,73	8
02	MS Libčická-LOPES-rekonstrukce vstupu	0,00	191 646,02	40 245,66	231 891,68	8
10192	Libčická, Praha 8-ZŠ, MŠ, LOPES-rekonstrukce vstupů, venkovních	0,00	191 646,02	40 245,66	231 891,68	8
03	MS Libčická-rek. 2 schodišť s podestami	0,00	499 692,62	104 935,45	604 628,07	22
10192	Libčická, Praha 8-ZŠ, MŠ, LOPES-rekonstrukce vstupů, venkovních	0,00	499 692,62	104 935,45	604 628,07	22
04	MS Libčická-rek. areálového schodiště	0,00	237 462,07	49 867,03	287 329,10	10
10192	Libčická, Praha 8-ZŠ, MŠ, LOPES-rekonstrukce vstupů, venkovních	0,00	237 462,07	49 867,03	287 329,10	10
05	MS Libčická-LOPES-rek. terasy se schodištěm	0,00	1 155 087,57	242 568,39	1 397 655,96	51
10192	Libčická, Praha 8-ZŠ, MŠ, LOPES-rekonstrukce vstupů, venkovních	0,00	1 155 087,57	242 568,39	1 397 655,96	51
Celkem za stavbu		0,00	2 263 768,22	475 391,33	2 739 159,55	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			79 266,00	4
1	Zemní práce	HSV			67 107,56	3
43	Schodiště	HSV			122 170,48	5
46	Zpevněné plochy	HSV			47 031,23	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 767,45	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			171 578,51	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			124 667,33	6
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			35 726,64	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 827,27	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			47 558,74	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			219 917,34	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52 840,91	2
711	Izolace proti vodě	PSV			166 199,90	7
764	Konstrukce klempířské	PSV			152 400,57	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			87 468,87	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			455 872,00	20
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			145 228,58	6
VN	Vedlejší náklady	VN			275 138,84	12
Cena celkem					2 263 768,22	100