

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11_22
Stavba: ZŠ a MŠ Petra Strozilho, Nový učebnový pavilon - parkovací pruh

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.04.2023

Zadavatel:
Servisní středisko PSSM MČ Praha 8

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRH Mont s.r.o., K rybníčku 11/13, Praha 9 - Satalice

IČ: 10855653
DIČ: CZ10855653

Projektant:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 186 531,69
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 186 531,69	249 171,65
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 435 703,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

PRH Mont s.r.o.
K Rybníčku 11/13
190/15 - Praha 9
IČ: 10855653, Tel.: 734599211

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11_22

Stavba: ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Nový učebnový pavilon - parkovací pruh

Místo:

Datum:

05.04.2023

Zadavatel: Servisní středisko PSSM MČ Praha 8

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: PRH Mont s.r.o., K rybníčku 11/13, Praha 9 - Satulice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 186 531,69	1 435 703,34
B	Stavební objekty a technická a technologická zařízení	1 186 531,69	1 435 703,34
SO 01	Příprava území	5 524,57	6 684,73
SO 04	Parkovací pruh	873 696,47	1 057 172,73
SO 06	Ochrana vedení NN na parkovišti	123 700,25	149 677,30
SO 10	Sadové úpravy	44 333,89	53 644,01
SO 12	DIO - III. etapa	26 386,51	31 927,68
VON	Vedlejší a ostatní náklady	112 890,00	136 596,90