

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-405

Stavba: Úprava energetického hospodaření objektu ZŠ Glowackého, Praha 8

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWONIA, a.s.

IČ:

24761184

DIČ:

CZ24761184

Projektant:

Aquaeductus Projekt s.r.o.

IČ:

14188571

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.

3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínkám realizace a toto zohlednit do

Cena bez DPH			5 951 070,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 951 070,00	1 249 724,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 200 794,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-405

Stavba: Úprava energetického hospodaření objektu ZŠ Glowackého, Praha 8

Místo:

Datum:

09.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Aquaeductus Projekt s.r.o.

Uchazeč:

SWONIA, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 951 070,00	7 200 794,70
SO-01	Elektromontáže	5 951 070,00	7 200 794,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava energetického hospodaření objektu ZŠ Glowackého, Praha 8

Objekt:

SO-01 - Elektromontáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWONIA, a.s.

Projektant:

Aquaeductus Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24761184

CZ24761184

14188571

Cena bez DPH		5 951 070,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 951 070,00	21,00%	1 249 724,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 200 794,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava energetického hospodaření objektu ZŠ Glowackého, Praha 8

Objekt: **SO-01 - Elektromontáže**

Místo:

Datum: 09.05.2023

Zadavatel:

Projektant: Aquaeductus Projekt s.r.o.

Uchazeč: SWONIA, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 951 070,00
M - Práce a dodávky M	5 951 070,00
21-M - Elektromontáže	5 951 070,00
VP - Vícepráce	0,00