

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-303-I
Stavba: Stavba FVE na střeše ZŠ Libčická

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 21.12.2022
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IC: 26683229
IBG Česko s.r.o.	DIČ: CZ26683229
Projektant:	IC: 04779398
Boa Construction s.r.o.	DIČ: CZ04779398
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

- 1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínkách realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

Cena bez DPH			5 593 772,04
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 593 772,04	Výše daně 1 174 692,13
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	6 768 464,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba FVE na střeše ZŠ Libčická

Objekt: **SO-01 - Stavební úpravy**

Místo:

Datum: 21.12.2022

Zadavatel:

Projektant: Boa Construction
s.r.o.

Uchazeč: IBG Česko s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	262 222,21
HSV - Práce a dodávky HSV	192 889,85
11 - Přípravné a přidružené práce	5 610,80
18 - Zemní práce - sadové úpravy	3 249,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 846,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 342,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 797,52
997 - Přesun sutě	146 696,70
998 - Přesun hmot	345,52
PSV - Práce a dodávky PSV	56 845,60
712 - Povlakové krytiny	44 740,86
741 - Elektroinstalace - silnoproud	8 042,89
771 - Podlahy z dlaždic	643,77
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 418,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 486,76
VP - Vícepráce	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba FVE na střeše ZŠ Libčická

Objekt:

SO-02 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IBG Česko s.r.o.

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26683229

DIČ:

CZ26683229

IČ:

04779398

DIČ:

CZ04779398

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 331 549,83

DPH základní
snížená

Základ daně

5 331 549,83

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 119 625,46

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 451 175,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba FVE na střeše ZŠ Libčická

Objekt:

SO-02 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 21.12.2022

Zadavatel:

Projektant: Boa Construction
s.r.o.

Uchazeč: IBG Česko s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 331 549,83

D1 - Instalace FVE ZŠ Dolákova Praha 8

4 872 370,62

D2 - LPS - (hromosvod)

226 579,21

D3 - Dokumentace

232 600,00

VP - Vícepráce

0,00