

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10180** **MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: **AVK STAV s.r.o.** **IČO: 24787159**
 Sokolovská 366/84 **DIČ: CZ24787159**
 18600 **Praha 8 - Karlín**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			397 850,64
PSV			1 105 944,59
MON			0,00
Vedlejší náklady			150 571,77
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 654 367,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 654 367,00 CZK
Základní DPH	21 %	347 417,07 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **2 001 784,07 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

31.05.2023

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	1.NP-chodba	0,00	365 657,80	76 788,14	442 445,94	22
10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP-aktual.5/23-final	0,00	365 657,80	76 788,14	442 445,94	22
02	1.NP-jídlna	0,00	333 866,01	70 111,86	403 977,87	20
10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP-aktual.5/23-final	0,00	333 866,01	70 111,86	403 977,87	20
03	1.NP-učebna Sluníčka	0,00	315 293,19	66 211,57	381 504,76	19
10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP-aktual.5/23-final	0,00	315 293,19	66 211,57	381 504,76	19
04	1.NP-učebna Berušky	0,00	324 962,74	68 242,18	393 204,92	20
10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP-aktual.5/23-final	0,00	324 962,74	68 242,18	393 204,92	20
05	1.NP-tělocvična	0,00	314 587,26	66 063,32	380 650,58	19
10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP-aktual.5/23-final	0,00	314 587,26	66 063,32	380 650,58	19
Celkem za stavbu		0,00	1 654 367,00	347 417,07	2 001 784,07	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			149 135,96	9,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			42 675,74	2,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			63 262,35	3,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			108 225,91	6,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 256,09	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			420 068,09	25,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			79 349,22	4,8
776	Podlahy povlakové	PSV			446 919,22	27,0

777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			155 853,05	9,4
784	Malby	PSV			3 755,01	0,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			33 294,59	2,0
VN	Vedlejší náklady	VN			150 571,77	9,1
Cena celkem					1 654 367,00	100,0