

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10239 ZŠ Na Šutce, P8-havarijní oprava kanalizace
Objekt: 01 Oprava kanalizace
Rozpočet: 10239 ZŠ Na Šutce, P8-havarijní oprava kanalizace-final

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: AVK STAV s.r.o. IČO: 24787159
 Sokolovská 366/84 DIČ: CZ24787159
 186 00 Praha 8

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	963 254,17
PSV	490 376,23
MON	0,00
Vedlejší náklady	214 958,56
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 668 588,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 668 588,96 CZK
Základní DPH	21 %	350 403,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 018 992,64 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

11.08.2023

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			229 000,00	13,7
1	Zemní práce	HSV			290 996,16	17,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			871,63	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 676,98	0,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			124 864,90	7,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			47 976,38	2,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			42 553,16	2,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			122 368,76	7,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 373,55	2,6
711	Izolace proti vodě	PSV			27 336,06	1,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			114 481,69	6,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 840,23	0,3
776	Podlahy povlakové	PSV			213 014,11	12,8
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			72 189,36	4,3
781	Obklady keramické	PSV			1 161,22	0,1
783	Nátěry	PSV			2 221,19	0,1
784	Malby	PSV			55 132,37	3,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			51 572,65	3,1
VN	Vedlejší náklady	VN			214 958,56	12,9
Cena celkem					1 668 588,96	100,0