



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			28 000,00	0,6
1	Zemní práce	HSV			409 830,65	9,5
18.2	Výsadba zeleně	HSV			103 502,61	2,4
46	Zpevněné plochy	HSV			1 196 592,78	27,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			15 632,40	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			243 907,00	5,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 853 505,84	42,9
VN	Vedlejší náklady	VN			464 545,07	10,8
Cena celkem					4 315 516,35	100,0