

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-312-II

Stavba: Realizace výstavby FVE KD Krakov

KSO	CC-CZ
Místo	Datum 20.11.2024
Zadávatel	IČ
	DIČ
Uchazeč	IČ 18608426
FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9 - Víteň	DIČ CZ16803428
Projektant	IČ 04779398
Bos Construction s.r.o.	DIČ CZ04779398
Zpracovatel	IC
	DIČ

Poznámka

- 1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnné a zjednotěným popisem obsahují a služeb uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínkami realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započítat veškeré materiály a práce nezbytné k dokončení a kompletnímu provedení stavby.

Cena bez DPH		4 416 961,91
DPH základní sazba 21,00%		Výše daně 927 562,90
DPH snížená sazba 15,00%		0,00
Cena s DPH v CZK		5 344 523,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Návod na vyplnění

Měníte pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

- a) Souhrnný list:
- údaje o Uchazeči:
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných kódech)

- b) Rekapitulace objektů:
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

- a) Krycí list:
- údaje o Uchazeči: pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu.
(údaje se přenesou do ostatních sestav i v daném kódu).

- b) Rekapitulace rozpočtu:
- potřebné Ostatní náklady

- c) Celkové náklady za stavbu:

- ceny u položek;
- množství, pokud má služba podbarvení;
- a v případě potřeby poznámku (a je ve skrytém sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-312-II

Stavba: Realizace výstavby FVE KD Krakov

Místo:	Datum:	20.11.2023
Zadávatel:	Projektant:	Bos Construction s.r.o.
Uchazeč:	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 416 961,91	5 344 523,91
SO-01	Stavební úpravy	250 120,08	302 645,30
SO-02	Elektroinstalace	4 166 841,83	5 041 878,61



>> skryté sloupce <<

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace výstavby FVE KD Krakov

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20 11 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9 - Vinohrady

IČ:

18608426

DIČ:

CZ18608426

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

IČ:

04779398

DIČ:

CZ04779398

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**250 120,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	250 120,08	21,00%	52 525,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****302 645,30****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace výstavby FVE KD Krakov

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum:

20 11 2023

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction
s r o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol s r o , Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9 - V Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**250 120,08****HSV - Práce a dodávky HSV****100 844,86**

11 - Přípravné a přidružené práce

3 100,00

18 - Zemní práce - sadové úpravy

2 791,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 510,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 135,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 359,62

997 - Přesun sutě

3 743,38

998 - Přesun hmot

1 203,83

PSV - Práce a dodávky PSV**128 623,10**

712 - Poviakové krytiny

1 857,89

741 - Elektroinstalace - silnoproud

29 420,97

763 - Konstrukce suché výstavby

32 202,57

766 - Konstrukce truhlářské

8 824,93

767 - Konstrukce zámečnické

27 838,99

771 - Podlahy z dlaždic

1 192,70

776 - Podlahy poviakové

301,32

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 936,28

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

19 047,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**20 652,12****VP - Vícepráce****0,00**