

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-010

Stavba: FVE na objektu ZŠ Ústavní

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3.11.2023

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Omega facilities s.r.o.

IČ: 05292921
DIČ: CZ05292921

Projektant:
ABCD studio s.r.o.

IC: 22794107
DIČ: CZ22794107

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

- 1) Některou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH

5 706 254,96

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
5 706 254,96
0,00

Výše daně
1 198 313,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 904 568,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-010

Stavba: FVE na objektu ZŠ Ústavní

Místo:

Datum:

03.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

Omega facilities s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 706 254,96	6 904 568,50
SO-01	Stavební úpravy	282 974,16	342 398,73
SO-02	Elektroinstalace	5 423 280,80	6 562 169,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FVE na objektu ZŠ Ústavní

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Omega facilities s.r.o.

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ: 05292921

DIČ: CZ05292921

IČ: 22794107

DIČ: CZ22794107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

282 974,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	282 974,16	21,00%	59 424,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

342 398,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FVE na objektu ZŠ Ústavní

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum: 03.11.2023

Zadavatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

Omega facilities s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	282 974,16
HSV - Práce a dodávky HSV	234 563,66
11 - Přípravné a přidružené práce	7 400,00
1 - Zemní práce	97 047,13
18 - Zemní práce - sadové úpravy	10 780,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 554,00
5 - Komunikace pozemní	64 805,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 630,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 960,50
997 - Přesun sutě	29 953,12
998 - Přesun hmot	432,86
PSV - Práce a dodávky PSV	36 744,26
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	793,45
712 - Povlakové krytiny	1 770,00
713 - Izolace tepelné	462,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 807,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	13 115,00
781 - Dokončovací práce - obklady	3 486,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 309,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 666,24
VP - Vícepráce	0,00