

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 10247 ZŠ Lyčkovo nám., P8-stavební úpravy bytu  
**Objekt:** 01 Stavební úpravy bytu  
**Rozpočet:** 10247 ZŠ Lyčkovo nám., P8-stavební úpravy bytu-final

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** AVK STAV s.r.o. IČO: 24787159  
Sokolovská 366/84 DIČ: CZ24787159  
186 00 Praha 8

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			302 250,69
PSV			419 362,36
MON			7 000,00
Vedlejší náklady			87 248,73
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>815 861,78</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	815 861,78 CZK
Základní DPH	21 %	171 330,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 987 192,75 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			39 500,00	4,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 050,62	3,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			153 509,11	18,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 028,88	2,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 908,53	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 904,84	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 132,86	2,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 222,51	1,3
711	Izolace proti vodě	PSV			5 574,51	0,7
720	Zdravotechnická instalace	PSV			85 584,73	10,5
728	Vzduchotechnika	PSV			1 895,00	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			190 410,59	23,3
773	Podlahy teracové	PSV			15 207,98	1,9
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			35 023,41	4,3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			14 245,33	1,7
781	Obklady keramické	PSV			30 336,79	3,7
784	Malby	PSV			41 084,02	5,0
M21	Elektromontáže	MON			7 000,00	0,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 993,34	2,1

VN	Vedlejší náklady	VN			87 248,73	10,7
Cena celkem					815 861,78	100,0