

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10223** MŠ U Školské zahrady 486/8, P 8-havar.oprava poškozené kanalizace
 Objekt: **01** Havarijní oprava - VÍCEPRÁCE
 Rozpočet: **10223** MŠ U Školské zahrady 486/8, P 8-havar.oprava poškozené kanalizace-final

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Tomáš Kaska** IČO: **88845931**
K Parku 230 DIČ: **CZ8301060009**
251 01 Nupaky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			46 825,90
PSV			16 920,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 607,50
Ostatní náklady			0,00
Celkem			73 353,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 353,40 CZK
Základní DPH	21 %	15 404,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 88 757,61 CZK

v



dne

IČO

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 026,34	2,8
46	Zpevněné plochy	HSV			18 634,67	25,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 260,79	4,4
721	Venkovní kanalizace	PSV			16 920,00	23,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			22 904,10	31,2
VN	Vedlejší náklady	VN			9 607,50	13,1
Cena celkem					73 353,40	100,0