	VERLAG
DASHÓFER
	Krycí list rozpočtu

	Název stavby:
	MěU Odvodnění byt. domu Viaduktová
	Objednatel:
	IČ/DIČ:
	

	Druh stavby:
	oprava
	Projektant:
	IČ/DIČ:
	

	Lokalita:
	Český Těšín
	Zhotovitel:	Barny Team s.r.o.
	IČ/DIČ:
	27797252/CZ27797252

	Začátek výstavby:
	Konec výstavby:
	Položek:
	 

	Číslo rozpočtu:
	424/23
	Zpracoval:	xxxxx
	Datum:
	15.12.2023


[bookmark: bookmark0]Rozpočtové náklady v Kč
	A
	Základní rozpočtové náklady
	B Doplňkové náklady
	0 Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	27 595,17
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	
	Montáž
	183 667,38
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	52 706,72
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	
	Montáž
	23 446,28
	
	
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	
	
	Ostatní
	0,00

	
	Montáž
	2 940,00
	
	
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	0,00
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	8 355,15
	
	
	
	

	ZRN celkem
	298 710,70
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00

	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	
	ORN celkem
	0,00

	
	ORN celkem z obj.
	0,00



	Základ 0%
	0,00
	

	Základ 12%
	298 710,70
	DPH 12%
	35 845,28
	Celkem bez DPH
	298 710,70

	Základ 21%
	0,00
	DPH 21%
	0,00
	Celkem včetně DPH
	334 555,98



	Projektant
	Objednatel
	Zhotovitel

	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis


Poznámka.
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	Název stavby:
Druh stavby:
Lokalita:
JKSO
	MěÚ Odvodnění byt. domu Viaduktová
oprava
Český Těšín
	Doba výstavby:
Začátek výstavby:
Konec výstavby
	Objednatel:
Projektant:

	
	
	
	Zhotovitel
Zpracoval.
	Barny Team s.r.o.
xxxxx

	
	
	Zpracováno dne:
	15.12.2023
	
	

	
	
	roa
	Zkrácený popis Rozměry
	MJ
	Množství
	Cena/MJ (Kč)
	
	Náklady (Kč)
	
	Hmotnost (t)
	Cenová

	1
2
	
	11
113106231R00 771570014RAI
13
	Pňpravné a přidružené práce
Rozebráni dlažeb
Předlážděni dlažby zámkové
Hloubené vykopávky
	
	
	
	1 030,68
	8 382,92
	9 413,60
	
	6,38
	

	
	
	
	
	m2
m2
	28,00
28,00
	56,20
280,00
	0,00
1 030,68
	1 573,60
6 809,32
	1 573,60
7 840.00
	0,23 0.00
	6,30
0,08
	RTS 11/2021
RTS II / 2021

	3
4
5
6
7
8
	
	139200010RA0 139601102R00 162303111R00 123100010RA0 199000003R00
15
151201103R00
18
	Výkop v horniné1-4, strojně
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř 3
Vodorovné přemíst.výkopku
Přistaveni kontejneru
Poplatek za skládku horniny
Roubení
Paženi a rozepřeni stěn rýh - zátažné - hl. do 8 m
Povrchové úpravy terénu
	m3
m3
m3 soub
t
m2
	20,00
30,10
50,10
8,00
30,00
55,00
	510,00
1 550,00
550,00
2 000,00
580,00
349,49
	0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 754,40
2 754,40
0,00
0.00
3 467,80
2 673,00
58,30
0,00
736,50
3 366,88
	117 810,00
10 200,00
46 655,00
27 555,00
16 000,00
17 400,00
16 467,55
16 467,55
	117 810,00
10 200,00
46 655,00
27 555,00
16 000,00
17 400,00
19 221,95
19 221,95
	0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
	0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,11
0,11
	RTS 11/2021
RTS 11/2021
RTS II / 2021
RTS II / 2021
RTS II / 2021
RTS 11/2021

	9
10
11
12
13
14
	
	181050010RA0
21
622461941R00 216904112R00 216904391R00 212810010RA0
34
	Terénní úpravy vč. oseti travní směsí
Úprava podloží a základové spáry
Oprava základového zdivá
Očištěni tlakovou vodou zdivá stěn a rubu kleneb
Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči
Trativody z PVC DN125 drenážních flexibilních trubek vč geotextílie
Stěny a příčky
Zařízení staveniště( oplocení, značeni)
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního s
Vrstvy ze strusk štěrkovmy se zhutněním
Zásyp zeminou
Izolace proti vodě
	soub
m2
m2
m2 m
	1,00
55,00
55,00
55,00
15,00
	8 000,00
210,00
21,00
131,00
125,00
	
	8 000,00
18 317,20
8 877,00
1 096,70
7 205,00
1 138,50
2 633,12
	8 000,00
8 000,00
21 785,00
11 550,00
1 155,00
7 205,00
1 875,00
6 000,00
	0,00
0,01
0,00
0,00
0,44
	0,00
0,00
6,82
0,28
0,00
0.00
6,54
0,02
	RTS 11/2021
RTS 11/2021
RTS 11/2021
RTS 11/2021
RTS 11/2021

	15
16
	
	45
457552111R00 175100010RA0
711
	
	soub
m3
m3
	1,00
20,00
30,10
	6 000,00
820,00
320,00
	3 366,88
14 054,80
14 054,80
0,00
	2 633,12
11 977,20
2 345,20
9 632,00
	6 000,00
26 032,00
16 400,00
9 632,00
	0,02
1,00
0,00
	0.02
20,00
20,00
0,00
	RTS 11/2021
RTS II / 2021
RTS II / 2021

	17
18
19
20
21
22
	
	711112001R00 222260641ROO 11163111
311419812R00 711442559R00 19423815 721
	Izolace proti vlhkosti svis, nátěr ALP, za studená Lišta k nopové fólii
Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL
Izolace nopová fólie
Izolace, tlak, voda, svislá pásy NAIP přitavením
Oxidovaný pás
Vnitřní kanalizace
	m2 m kus m2 m2 m2
	55,00
28,00
15,00
55,00
110,00
130,00
	35,00 105,00 745,00 175,00 154,00 190,00
	43 982,00
325,05
0,00
11 175,00
6 261,75
1 520,20
24 700.00
	23 323,00
1 599.95
2 940,00
0,00
3 363,25
15 419,80
0,00
	67 305,00
1 925,00
2 940,00
11 175,00
9 625,00
16 940,00
24 700,00
	0,00 0,00
0,00 0,01
0.00
0,00
	0,62
0,01
0,00 0,02
0,40 0,06
0,13
	RTS 11/2021 RTS II / 2021
RTS 11/2021 RTS II / 2021
RTS II / 2021
RTS II / 2021

	23
24
25
	
	721176224R00 721242110R00 721176224R00
H01
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 4,0 mm
Lapač střešních splavenin
Potrubí KG - propojování potrubí
Budovy občanské výstavby
	m kus soub
	2,00
4,00
4,00
	380,00
907,00
1 850,00
	8 724,72
502,08
3 333,96
4 888,68
	3 063,28
257,92
294,04
2 511,32
	11 788,00
760,00
3 628,00
7 400,00
	0,00
0,08
0,00
	0,33
0,01
0,31
0,01
	RTS 11/2021
RTS II / 2021
RTS II / 2021

	26
27
	
	725111622R00
998011005R00
	Inženýrská činnost
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 45 m
	soubor t
	1,00
15,00
	3 000,00 557,01
	2 920,61
2 920,61
0,00
	8 434,54
79,39
8 355,15
	11 355,15
3 000,00
8 355,15
	0,00
0,00
	0,00
0,00
0,00
	RTS 11/2021
RTS 11/2021


298 710,70
Poznámka Platnost cenové nabidkv ie 30 dní.

