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	Odběratel:
	Ředitelství vodních cest ČR
	Dodavatel:
	SG Geotechnika a.s.

	Adresa:
	nábřeží L. Svobody 1222/12
	Adresa:
	Geologická 988/4, Hlubočepy

	
	110 15 Praha 1
	
	152 00 Praha 5

	IČ:
	67981801
	IČ:
	41192168


	DIČ:
	CZ67981801
	DIČ:
	CZ41192168

	
	Není plátce DPH
	
	Je plátce DPH

	Bankovní spojení:
	xxxx
	Bankovní spojení:
	xxxx

	Číslo účtu:
	xxxx
	Číslo účtu:
	xxxx

	Tel.:
	
	Tel.:
	xxxx

	E-mail:
	xxxx
	E-mail:
	xxxx

	Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
	Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992


	Objednáváme u Vás:

Zpracování doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu lokality stavby „Přístaviště Kroměříž“ pro projekční účely a související činnosti v následujícím rozsahu:
· 5 ks dynamické penetrace v umístění dle přiložené situace Příloha č. 2
· předpokládaná délka jednotlivých vpichů 10-12 m

· provedení těžkou penetrační soupravou s váhou beranu 50 kg

· ověření beranitelnosti podložních hornin, do zastižení nepenetrovatelného prostředí, resp. do úrovně 176.00 m n.m.

· výstupem průzkumu bude graf průběhu zkoušky a tabulka výsledků měření s uvedením 
N10, Mv a gdyn v hloubkových intervalech 0,1 m

· ústí penetrací budou geodeticky zaměřena

· zaměření a veškeré výstupy budou provedeny a zpracovány v souřadnicovém systému S-JTSK 
a ve výškovém systému Bpv
Umístění jednotlivých průzkumných sond je definováno v Příloze č. 2 této objednávky. Dovoleným posunem, který není považován za změnu podmínek, je posun do ± 2 m od projektované pozice. Větší posuny musí být vždy řádně zdůvodněny, předem projednány a odsouhlaseny ŘVC ČR, nebo jeho pověřeným zástupcem. V souvislosti s umístěním sond je nutno počítat s provedením jednotlivých pracovních ploch ve svahu ručními výkopovými pracemi a spouštěním penetrační soupravy s jištěním lany.

Nedílnou součástí prací jsou i následující činnosti:

· Zajištění povolení ke vstupu na dotčené pozemky a k realizaci navržených prací a dalších nezbytných povolení, oznámení o plánovaném provádění geologických prací příslušným místním institucím, evidence geologických prací dle vyhlášky.
· Ověření výskytu podzemních inženýrských sítí v místě realizace a jejich vytyčení v zájmových místech.

Veškeré výsledky budou zpracovány a souborně vyhodnoceny v závěrečné zprávě průzkumu. Závěrečná zpráva bude obsahovat informace o inženýrsko-geologických poměrech v dotčené lokalitě. Součástí závěrečného vyhodnocení budou grafické přílohy ve formě situačního zákresu a geologického profilu.
Výstupy budou zpracovány v rozsahu:
· technická zpráva o použité technologii a postupech prací, protokol s rozborem dosažené přesnosti s ověřením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra (*.docx a *.pdf)
· výstupy budou předány v počtu 2 pare tištěných + 2 pare digitálních na CD - ROM.


	Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky je xxxx, referent oddělení přípravy
Předpokládaná cena celkem je
95 375,00 Kč bez DPH 

  115 403,75 Kč vč. DPH
Cena díla je složena z jednotlivých položek specifikovaných v Příloze č. 1 této objednávky. Fakturováno bude jen skutečné plnění dle této přílohy. Skutečné naměřené množství měřených položek vyznačených v Příloze č. 1 představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazenou změnu závazku z Objednávky, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.


	Platební podmínky:
	převodem

	Termín dodání:
	31. 7. 2024

	Datum vystavení:
	30. 4. 2024

	Záruční podmínky:
	-


Plnění bude financováno z globální položky „ŘVC – Příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Plavební komora Bělov“, číslo projektu 572 552 0001.
Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR.

Vystavil: 


Schvaluje: 


XXXX
Ing. Lubomír Fojtů

referent OPR
ředitel ŘVC ČR
Souhlasí:



XXXX

Správce rozpočtu
Za dodavatele převzal a akceptuje: ……………………………………….
Dne: 13.05.2024
Příloha č.1 
Tato příloha je nedílnou částí výše specifikované Objednávky.

Nabídkový rozpočet
	číslo položky
	druh práce
	mj.
	cena / mj. Kč
	počet mj.
	cena celkem Kč

	1
	Těžká dynamická penetrace

· doprava soupravy

· příprava pracoviště

· realizace penetračních sond

· geotechnické vyhodnocení

· likvidace pracoviště a uvedení do původního stavu
	bm
	xxx
	55
	xxx

	2
	Povolení, souhlasy se vstupem na pozemky, IS, vytyčení
	kpl
	xxx
	1
	xxx

	3
	Sledování a řízení prací, geodetické zaměření dynamické penetrace
	kpl
	xxx
	1
	xxx

	4
	Vyhodnocení, závěrečná zpráva
	kpl
	xxx
	1
	xxx

	
	Celkem (bez DPH)
	95 375,-



