

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Porevizní opravy elektro - slavnostní osvětlení

KSO:
Místo: Státní hrad Bouzov, Bouzov 8

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: Státní hrad Bouzov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s. r. o.

IČ: 253 76 799
DIČ: CZ25376799

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			189 900,00
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	189 900,00	39 879,00
DPH snížená	15,00%	189 900,00	28 485,00

Cena s DPH	v	CZK	229 779,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Porevzní opravy elektro - slavnostní osvětlení

Místo: Státní hrad Bouzov, Bouzov 8

Datum:

Zadavatel: Státní hrad Bouzov

Projektant:

Zhotovitel: ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		189 900,00	229 779,00
	Porevzní opravy elektro - slavnostní osvětlení	189 900,00	229 779,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Porevizní opravy elektro - slavnostní osvětlení

KSO:

Místo: Státní hrad Bouzov, Bouzov 8

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Státní hrad Bouzov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s. r. o.

IČ:

253 76 799

DIČ:

CZ25376799

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

189 900,00

DPH základní

Základ daně

189 900,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

39 879,00

Cena s DPH

v CZK

229 779,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Porevizní opravy elektro - slavnostní osvětlení

Místo:

Státní hrad Bouzov, Bouzov 8

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

189 900,00

D	1	Oddíl 1 - odstranění závad z revize 074/2023					
1	K	R-pol	Z1a - V rozváděči RVO: vadný jistič na slavnostní osvětlení	ks	11,000	170,00	1 870,00
2	K	R-pol	Z1b - V rozváděči RVO: vadný stykač osv. A	ks	13,000	180,00	2 340,00
3	K	R-pol	Z2 - Na stožáru vpravo – vadná svorkovnice	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
4	K	R-pol	Z4 - Venkovní rozdělovací krabice – u některých je porušeno IP, do krabic zatéká, z důvodu špatného protažení vodičů, některé jsou pokroucené od sluníčka, spousta přívodních i odvodních kabelů je bez mechanické ochrany.	kpl	1,000	49 800,00	49 800,00
5	K	R-pol	Z5 - Dle naměřených hodnot na kabelu z RVO - A, se jedná o závadu.,	kpl	1,000	62 300,00	62 300,00
6	K	R-pol	P1 - Na všech rozváděčích schází výrobní štítek i označení rozváděče dle ČSN EN 61439.	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
7	K	R-pol	P2 - Dodaná dokumentace jak na rozváděče, tak i na zapojení svítidel, není dle skutečného provedení.	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00
8	K	R-pol	Oprava rozvaděče hodinová věž	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
9	K	R-pol	Doplnění mechanických ochran kabelů, domluva s investorem	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00
10	K	R-pol	Podružný materiál k realizaci zakázky	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
D	2	Oddíl 2 - oprava osvětlení věže					
1	K	R-pol	Oprava sl. osvětlení hradní věže - soustava LED pásků	kpl	1,000	44 650,00	44 650,00
2	K	R-pol	Nastavení ovládání vč. zaškolení obsluhy	ks	1,000	1 890,00	1 890,00
D	3	VRN - vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	R-pol	Inženýrská činnost	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
2	K	R-pol	Koordinace se zadavatelem	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
3	K	R-pol	Podíl přidružených výkonů	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00