

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10221** **ZŠ Burešova, P8-vyklízecí a bourací práce školnický byt**

Objekt: **01** **Byt školník-západ**

Rozpočet: **10221** **ZŠ Burešova, P8-rekonstrukce bytu-**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: **FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.** **IČO: 18608426**
Mladoboleslavská 985 **DIČ: CZ18608426**
190 17 Praha 9 - Vínor

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			225 705,12
PSV			178 398,30
MON			15 000,00
Vedlejší náklady			76 679,39
Ostatní náklady			0,00
Celkem			495 782,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	495 782,81 CZK
Základní DPH	21 %	104 114,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **599 897,20 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			16 000,00	3,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			83 537,84	16,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			34 163,15	6,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 197,59	1,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 765,70	3,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			38 583,21	7,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 221,36	1,3
711	Izolace proti vodě	PSV			15 373,43	3,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			29 272,46	5,9
776	Podlahy povlakové	PSV			78 329,55	15,8
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			26 749,99	5,4
781	Obklady keramické	PSV			28 672,87	5,8
M21	Elektromontáže	MON			15 000,00	3,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			23 236,27	4,7
VN	Vedlejší náklady	VN			76 679,39	15,5
Cena celkem					495 782,81	100,0