SMLOUVA O DILO
číslo smlouvy: 29ZA-001578
Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: kontaktní osoba ve věcech technických: (dále jen „objednatel”) a
2. název:
se sídlem:
IČO, DIČ: bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel44”)
(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
REKMA, spol. s r.o.
Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav
255 51 337,CZ25551337
Komerční banka a.s.,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx společnosti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Protože si objednatel přeje, aby stavba D2 Spáry a trhliny km 42,0-24,0 a 56,0 -, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 897 150,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:
	Název stavby
	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč
	DPH
	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč

	
	(a)
	(b) = DPH z částky (a)
	(c) = (a) + (b)

	D2 Spáry a trhliny km 42,0- 24,0 a 56,0 -
	1 897 150,00
	398 401,50
	2 295 551,50


kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:







V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D2 Spáry a trhliny km 42,0-24,0 a 56,0 číslo veřejné zakázky 29ZA-001578.
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a)  Smlouva o dílo
b)  Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 2
c)  Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d)  Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky3
e)  Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky4
f)  Technická specifikace5
g)  Výkresy6 - nepoužije se
h)  Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu Nepoužije se
Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném fonnátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.
Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
2 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.
3 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
4 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
3 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
6 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.


Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.
Datum:	
PODEPSÁN
Jméno:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funkce: vedoucí SSÚD 7 za objednatele
v	v
Ředitelství silnic a dálnic CR
Datum:
PODEPSAN
(?. *3.
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx
Funkce: jednatel společnosti
za dodavatele/zhotovitele
REKMA, spol. s r.o.


ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Naše zn.:
Číslo zakázky: 29ZA-001578 ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009 Vyřizuje: ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ias:
ROZHODNUTI A OZNÁMENI O
VÝBĚRU DODAVATELE
ASFALTELAST,spol. s r.o., Brno PDC SIMOST s.r.o., Brno REKMA ,spol. s .r.o., Břeclav
[bookmark: bookmark0]L_	J
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel44) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„D2 Spáry a trhliny km 42,0-24,0 a 56,0
na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele
REKMA spol. s r.o. se sídlem: Mendlova 3298/11,690 03 Břeclav IČO: 255 51 337
[bookmark: bookmark1]Odůvodnění:
Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
V Podivíne dne :30.6.2017
1

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍLOHA

PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).
Název stavby: D2 Spáry a trhliny km 42,0-24,0 a 56,0
	Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.4
	ŘSD ČR,SSÚD 7,Bratislavská 867,691 45 Podivín

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.5
	REKMA, spol. s r.o., Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	2 měsíce

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.22
	30 kalendářních dnů

	Sekce
	1.1.26
	

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	(a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

	Právo
	1.4
	v
právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- článku 1.1.7
60 dnů

	Pověřená osoba
	3.1
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	Zástupce objednatele
	3.2
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	Jmenovaní podzhotovitelé
	4.3
	Nepoužije se

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Nepoužije se

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	Nepoužije se

	Proj ektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se

	Harmonogram
	7.2
	Nepoužije se



	Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článků
Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	Postupné závazné milníky
	7.5
	Věcný milník:
Nepoužije se
Doba pro dokončení: 2 měsíce
Doba pro uvedení stavby do provozu: 30 dnů

	Odstranění vad
	9.1
	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 36 měsíců

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-ělánku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),
10 % průběžné platby

	
	11.3
	b) přes pokyn Obj ednatele ke zj ednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-ělánku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby

	
	ni 3
	c) nepředloží na základě pokynu Obj ednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod- ělánku 7.2 (Harmonogram),
10 % průběžné platby

	
	11.3
	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),
10 % průběžné platby

	Měna
	11.7
	koruna česká

	
	
	

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené j emu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);
30.000 Kč Kč za každý případ porušení



	Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	
	12.5 b)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- článku 4.3 (Subdodávky)
4500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);
900,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	12.5 d)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;
Nepoužije se

	
	12.5 e)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);
1800,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

	
	12.5 f)
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.
180,- Kč za každý započatý den prodlení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Výše pojistného plnění
	14.2
	1 % z Přijaté smluvní Částky bez DPH

	Rozsah stavebně montážního pojištění
	14.2.
	- pojištění okolního majetku s limitem plnění 1 mil. Kč.

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



Datum:
V». u
REKMA, xxxxxxxxxxxxxxxxxspol. s r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
690 03Bxf>ECLAV ,f. 25551337

[bookmark: bookmark2]PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(1)  Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem c. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
(2)  Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
(3)  V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4)  Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
(5)  Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6)  Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
(7)  Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-ělánku 10.5 Smluvních podmínek.
(8)  Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9)  Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
PŘÍLOHA Č. 2 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR


[bookmark: bookmark3]OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
D2 - Spáry a trhliny - přetěsnění CB krytu podélných a příčných spar na D2 v km km 28,8 - 26,4 LS v souladu s TP 92
[bookmark: bookmark4]3b - PŘETĚSNĚNÍ SPÁROŘEZU CBK přes 1000 m
	VÝKAZ VYMER

	Poř. Č.
	[bookmark: _GoBack]P.č. dle OTSKP
	Název položky
	m.j.
	
	
	

	1 1
	93135
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM
	m
	
	
	

	
	
	Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, očištění ploch spáry před úpravou * vytržení nefunkční asfaltové zálivky vyčištěni (vyfoukáni) komůrky podélných i příčných spár, napenetrováni, utěsněni provazcem z mikroporézní pryže
	
	
	
	

	2
	931324
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2
	m
	
	
	

	
	
	aplikace modifikované asfaltové zálivky za horka do pr. 400mm2
	
	
	
	

	

	
	Koeficient
	
	
	
	

	
	

	
	


pozn.:
Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 14 188, TP 92.
V Břeclavi dne 22.6.2017
fi1 i' spu!.
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