

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 292016
 Stavba: Inline dráha Votice

KSO: 822 59
 Místo: Votice

Zadavatel:
 Město Votice

Uchazeč:
 SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Projektant:
 Ing. Roman Tichovský


Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 26.5.2017

IČ:
 DIČ:
 IČ: 480 35 599
 DIČ: CZ48035599
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		1 880 121,33
DPH	základní snížená	21,00% 15,00%
Cena s DPH		2 274 946,81
Sazba daně		Základ daně
		1 880 121,33
		0,00
		Výše daně
		394 825,48
		0,00

SWIETELSKÝ
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod dopravní stavby JH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 292016

Stavba: Inline dráha Votice

Místo: Votice

Datum: 26.05.2017

Zadavatel: Město Votice

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO101	Inline dráha	1 880 121,33	2 274 946,81	STA
SO301	Odvodnění	1 395 111,13	1 688 084,47	STA
SO802	Mobilizař	410 162,46	496 296,58	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	51 814,02	62 694,96	STA
		23 033,72	27 870,80	STA

2021

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Inline dráha Votice

Objekt:

SO101 - Inline dráha

KSO:

822 59

Místo:

Votice

Zadavatel:

Město Votice

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 395 111,13

DPH základní
snižená

Základ daně
1 395 111,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
292 973,34
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 688 084,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inline dráha Votice

Objekt:

SO101 - Inline dráha

Místo:

Votice

Zadavatel:

Město Votice

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum:

26.05.2017

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 395 111,13

HSV - Práce a dodávky HSV

1 395 111,13

1 - Zemní práce

177 511,28

5 - Komunikace pozemní

769 063,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

280 105,46

997 - Přesun sutě

166 354,79

998 - Přesun hmot

2 076,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inline dráha Votice

Objekt:

SO101 - Inline dráha

Místo:

Votice

Zadavatel:

Město Votice

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum:

26.05.2017

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 395 111,13

Práce a dodávky HSV

1 395 111,13

D	1		Zemní práce				177 511,28	
1	K	113107111	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 ze škváry o tl. 100 mm	m2	1 596,563	24,34	38 860,34	CS URS 2016 01

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kamenniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV (407,95+17,8)*3,75

1 596,563

43	K	460010024	Vytváření trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,600	2 808,98	1 685,39	CS URS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP Vytváření trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

2	K	113107122	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z kamenniva drčeného tl. 200 mm	m2	1 627,163	29,21	47 529,43	CS URS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kamenniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 1596,563+30,6

1 627,163

25	K	11315254	Frezování živičného krytu tl. 100 mm pruh š. 1 m pl. do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	130,240	188,49	24 548,94	CS URS 2016 01
----	---	----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Frezování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV 130,24

130,240

36	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	33,410	146,07	4 880,20	CS URS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV 30,6*1,1-0,25

33,410

37	K	122201109	Příplatek za lepidlo u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	33,410	28,09	938,49	CS URS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
VV			33,41			33,410		
3	K	132201102	Hloubení rýh pro obruby š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	191,588	146,07	27 985,26	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3					
VV			(407,95+17,8)*2*0,75*0,3			191,588		
4	K	132201109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	191,588	28,09	5 381,71	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
VV			191,588					
14	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	224,998	89,89	20 225,07	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se služením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
VV			191,588+33,41			224,998		
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	224,998	24,34	5 476,45	CS ÚRS 2016 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			191,588+33,41			224,998		
D	5		Komunikace pozemní				769 063,19	
21	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku 0/4 tl 40 mm	m2	532,188	23,82	12 676,72	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo podsyp ze šterkopisku šp s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm					
VV			(407,95+17,8)*(0,5+0,75)			532,188		
20	K	564211111	Podklad nebo podsyp drti 8/16 tl 50 mm	m2	532,188	47,39	25 220,39	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo podsyp ze šterkopisku šp s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
VV			(407,95+17,8)*(0,5+0,75)			532,188		
19	K	564211112	Podklad nebo podsyp drti 16/32 tl 60 mm	m2	532,188	48,89	26 018,67	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo podsyp ze šterkopisku šp s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm					
VV			(407,95+17,8)*(0,5+0,75)			532,188		
18	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku šp tl 200 mm	m2	500,220	126,10	63 077,74	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo podsyp ze šterkopisku šp s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(407,95*2+17,8)*0,6		500,220			
22	K	564431121	Kryt ze škváry tl 100 mm	m2	532,188	47,66	25 364,08	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo podsyp ze škváry s rozprostřením, vhlčením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100 mm					
W			532,188		532,188			
17	K	564051111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 293,850	94,58	122 372,33	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm					
W			(407,95+17,8)*3+2,9*3+7,9		1 293,850			
6	K	566401111	Úprava krytu s doplněním škváry do 0,08 m3/m2	m2	1 596,563	31,46	50 227,87	CS ÚRS 2016 01
PP			Úprava dopadového krytu z kamenniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vhlčením a ztuhnutím, s doplněním kamennivem drceným, jeho rozprostřením a ztuhnutím, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2					
W			(407,95+17,8)*3,75		1 596,563			
24	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	593,250	176,31	104 595,91	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm					
W			154,20*3+130,65		593,250			
26	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	777,830	217,27	168 999,12	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm					
W			(407,95+154,20)*3+7,88+2,9*3		777,830			
23	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	593,250	270,24	160 319,88	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm					
W			154,2*3+130,65		593,250			
40	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	30,600	190,60	5 832,36	CS ÚRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenniva těžezného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým tuctnutím, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
W			30,6		30,600			
41	M	592453080	dlažba BEST 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	28,030	117,98	3 306,98	CS ÚRS 2016 01
PP			Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarové jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 6					
W			30,6-7,8*0,4		27,480			
W			27,48*1,02 Přepočtené koeficientem množství		28,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	592453090	dlážďa BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	3,182	330,34	1 051,14	CS ÚRS 2016 01
PP			Dlaždice betonové dlážďa zámková (ČSN EN 1338) dlážďa vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarové jednoduchá dlážďa KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6					
W			7,8*0,4		3,120			
W			3,12*1,02 Přepočtené koeficientem množství		3,182			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				280 105,46	
33	K	91521121	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	425,750	16,85	7 173,89	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné dopravní značení sřížkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					
W			407,95*17,8		425,750			
34	K	91521111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	m	18,500	28,09	519,67	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné dopravní značení sřížkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm základní					
W			18,5		18,500			
35	K	91561111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	426,450	2,25	959,51	CS ÚRS 2016 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení sřížkané barvou nebo prováděné z náterových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
W			407,95*18,5		426,450			
15	K	916131213	Osazení sřížkaného obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	865,800	242,18	209 679,44	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení sřížkaného obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
W			407,95*2*17,8+10,4*9,3*1,7*2*6*1,5		865,800			
16	M	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	891,774	63,71	56 814,92	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 16-10 100 x 8 x 25					
W			865,8*1,03 Přepočtené koeficientem množství		891,774			
38	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	15,710	200,06	3 142,94	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
W			5,45*10,26		15,710			
39	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	32,363	27,53	890,95	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO 5-20 50 x 5 x 25					
W			15,71*2*1,03		32,363			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	7,000	61,80	432,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm					
W		7			7,000			
28	K	919122121	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	7,000	70,22	491,54	CS ÚRS 2016 01
PP			Ušetrění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm					
W		7			7,000			
D	997		Přesun sutě				166 354,79	
29	K	99721551	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km	t	671,175	44,94	30 162,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km					
30	K	99721559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	671,175	44,94	30 162,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
31	K	99721845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	33,341	151,69	5 057,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
W		33,341			33,341			
32	K	99721855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	630,642	160,11	100 972,09	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
W		255,45+375,192			630,642			
D	998		Přesun hmot				2 076,41	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	403,187	5,15	2 076,41	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Inline dráha Votice
Objekt:

SO301 - Odvodnění

KSO: 822 59
Místo: Votice

Zadavatel:
Město Votice

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Ing. Roman Tichovský

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

410 162,46

DPH základní
snižená

Základ daně
410 162,46
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
86 134,12
0,00

Cena s DPH

V CZK

496 296,58

021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inline dráha Votice

Objekt:

SO301 - Odvodnění

Místo:

Votice

Zadavatel:

Město Votice

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum:

26.05.2017

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

410 162,46

HSV - Práce a dodávky HSV

410 162,46

1 - Zemní práce	67 007,82
2 - Zakládání	136 524,51
4 - Vodovodné konstrukce	2 385,94
5 - Komunikace pozemní	94 032,35
8 - Trubní vedení	64 445,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 923,60
997 - Přesun sutě	33 643,64
998 - Přesun hmot	7 198,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inline drážha Votice

Objekt:

SO301 - Odvodnění

Místo:

Votice

Zadavatel:

Město Votice

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum:

26.05.2017

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

410 162,46

Práce a dodávky HSV

410 162,46

Zemní práce

67 007,82

D	1							
3	K	113107024	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kamenná drčeného tl 400 mm při překopech inž sítí	m2	11,500	91,29	1 049,84	CS ÚRS 2016 01

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

W

11,500

4	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živěných tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	11,500	73,03	839,85	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živěných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

W

11,500

1	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 ze žvávky o tl 100 mm	m2	319,313	24,34	7 772,08	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kamenná hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm

W

319,313

2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drčeného tl 200 mm	m2	319,313	29,21	9 327,13	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kamenná hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

W

319,313

35	K	132201102	Hlobení rýh drenáže š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	140,498	146,07	20 522,54	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hlobení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3					
WV			(407,95+17,8)*0,55*0,6		140,498			
36	K	132201109	Příplatek za lepivost k hlobení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	140,498	28,09	3 946,59	CS ÚRS 2016 01
PP			Hlobení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
WV			(407,95+17,8)*0,55*0,6		140,498			
39	K	132201201	Hlobení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,250	182,58	3 149,5	CS ÚRS 2016 01
PP			Hlobení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
WV			11,5*1*1,5		17,250			
40	K	132201209	Příplatek za lepivost k hlobení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	17,250	28,09	484,55	CS ÚRS 2016 01
PP			Hlobení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
WV			11,5*1*1,5		17,250			
41	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	145,673	89,89	13 094,55	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez možnosti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
WV			140,498+17,25*0,3		145,673			
42	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	145,673	24,34	3 545,68	CS ÚRS 2016 01
PP			Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
WV			140,498+17,25*0,3		145,673			
45	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	10,500	81,46	855,33	CS ÚRS 2016 01
PP			Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vstřích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
WV			17,5*0,6*1		10,500			
43	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	5,250	101,12	530,88	CS ÚRS 2016 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání					
WV			17,5*0,3*1,0		5,250			
44	M	583312000	Štěrklásek netříděný záspový materiál	t	14,096	134,03	1 889,29	CS ÚRS 2016 01
PP			Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrklásky) kamenivo mimo normu frakce 0-2 štěrklásek netříděný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			17,5*1,0*0,3*2,685		14,096			
Zakládání								136 524,51
D	2							
37	K	211971121	Zřízení opláštění žaber nebo trativců geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 ž do 2,5 m	m2	1 149,525	14,04	16 139,33	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovací žaber nebo trativců v rýze nebo zářezu se stěnamí svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
VV			(407,95+17,8)*(0,5*3+0,6*2)		1 149,525			
38	M	693110410	geotextilie netkaná geotext M/B, 300 g/m2, šíře 300 cm	m2	1 264,478	16,74	21 167,36	CS ÚRS 2016 01
PP			Geotextilie geotextilie netkané vzráběné technologií vplchování z polyesterových vláken geotext M/B 300 g/m2, šíře 300 cm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> geotext M/B 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/3,5 kN/m, Statické protřžení (CBR): 600 N, Funkce: F, F-5 Šířka: 2 m, Délka nábitu: 50 m					
VV			(407,95+17,8)*(0,5*3+0,6*2)*1,1		1 264,478			
31	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 550 mm	m	425,750	35,51	15 118,38	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopiskem, výšky přes 300 do 550 mm					
VV			407,95+17,8		425,750			
32	M	583438800	kamenivo drené hrubé prané (Olbamovice) frakce 8-16 třída B	t	374,241	224,72	84 099,44	CS ÚRS 2016 01
PP			Kamenivo přírodní drené hrubé pro stavební účely PDK (drené, hrubé a šterkodit) kamenivo drené hrubé do 2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d<=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d<=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 8-16 prana Olbamovice					
VV			(407,9+17,8)*0,55*0,6*2,664		374,241			
Vodorovné konstrukce								2 385,94
D	4							
24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,725	569,29	982,03	CS ÚRS 2016 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
VV			11,5*0,15*1,0		1,725			
34	K	451578111	Orto rýhy zpevněné šterkopiskem 0/4 tl do 150 mm	m	35,124	39,97	1 403,91	CS ÚRS 2016 01
PP			Dno rýhy pod drenážní potrubí zpevněné šterkopiskem, tl. do 150 mm					
VV			(407,95+17,8)*0,55*0,15		35,124			
Komunikace pozemní								94 032,35
D	5							
10	K	566401111	Úprava krytu z kameniva dreného pro nový kryt s doplněním kameniva dreného do 0,08 m3/m2	m2	1 915,875	43,60	83 532,15	CS ÚRS 2016 01

000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Úprava dosavadního krytu z kamenného drenážního jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vyléčením a zhuštění, s doplněním kamenivem drenážním, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,06 do 0,08 m³/m²								
					1 915,875			
VV			(407,95+17,8)*4,5					
11	K	566901123	Vyspravení podkladu po překozech ing stí plochy do 15 m ² šěrkoří tl. 200 mm	m ²	11,500	136,52	1 569,98	CS ÚRS 2016 01
Vyspravení podkladu po překozech inženýrských stí plochy do 15 m² s rozprostřením a zhuštěním šěrkoří tl. 200 mm								
PP								
VV			11,5*1					
12	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech ing stí plochy do 15 m ² šěrkoří tl. 200 mm	m ²	11,500	145,59	1 674,29	CS ÚRS 2016 01
Vyspravení podkladu po překozech inženýrských stí plochy do 15 m² s rozprostřením a zhuštěním šěrkoří tl. 200 mm								
PP								
VV			11,5*1					
14	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m ²	11,500	281,07	3 232,31	CS ÚRS 2016 01
Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských stí plochy do 15 m² asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl. přes 30 do 50 mm								
PP								
VV			11,5					
15	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m ²	11,500	349,88	4 023,62	CS ÚRS 2016 01
Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských stí plochy do 15 m² asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl. přes 50 do 70 mm								
PP								
VV			11,5					
Trubní vedení					64 445,72			
D	8							
46	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	425,750	18,73	7 974,30	CS ÚRS 2016 01
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm								
PP								
VV			(407,95+17,8)					
47	M	286112230	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	447,038	24,72	11 050,78	CS ÚRS 2016 01
Trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní systém PipeLife trubka flexibilní D 100 mm								
PP								
VV			(407,95+17,8)*1,05					
27	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	10,850	140,45	1 523,88	CS ÚRS 2016 01
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200								
PP								
VV			10,85					
28	M	286173110	trubka PRAGMA+ID 10, 6 m, DN 200	kus	2,000	1 260,68	2 521,36	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační PRAGMA+ID 10 trubky PRAGMA+ID 10, 6 m DN 200					
29	M	286174210	spořka přesuvná PRAGMA+ID 10, DN 200	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační PRAGMA+ID 10 spojky přesuvné DN 200					
30	M	286174810	vločka šachtová PRAGMA+ID 10, DN 200	kus	2,000	314,61	629,22	CS ÚRS 2016 01
PP			Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační PRAGMA+ID 10 vločka šachtová DN 200					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Těsnění není zahrnuto v ceně tvarovek, nutno objednat zvlášť.</i>					
VV			2		2,000			
18	K	895170201	Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 35 l	kus	12,000	983,15	11 797,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Drenážní šachta z polypropylénu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 35 l					
VV			12		12,000			
19	K	895170301	Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 400 mm	kus	12,000	983,15	11 797,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Drenážní šachta z polypropylénu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 400 mm					
VV			12		12,000			
20	K	895170331	Drenážní šachta z PP DN 400 nástavec teleskopický pro zatížení 12,5 t	kus	6,000	1 862,36	11 174,16	CS ÚRS 2016 01
PP			Drenážní šachta z polypropylénu PP nástavec teleskopický (včetně poklopu) pro zatížení 12,5 t					
VV			6		6,000			
21	K	895170401	Drenážní šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	6,000	496,63	2 979,78	CS ÚRS 2016 01
PP			Drenážní šachta z polypropylénu PP poklop pochůzí (pro zatížení) plastový (1,5 t)					
VV			6		6,000			
22	K	895170431	Příplatek k rourám drenážní šachty z PP DN 400 za užití šachtové roury	kus	12,000	224,72	2 696,64	CS ÚRS 2016 01
PP			Drenážní šachta z polypropylénu PP Příplatek k cenám 0301 - 0305 za užití šachtového prodloužení					
VV			12		12,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 923,60	
16	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zátku v živičném krytu	m	24,000	61,80	1 483,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnící zátku 15 mm, hloubky 25 mm					
VV			11,5*2+1		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	919122121	česnéří spár zářívky za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s česným profilem	m	24,000	70,22	1 685,28	CS ÚRS 2016 01
PP			Utěsnění dilatačních spár zářívky za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního nátěru s česným profilem pod zářívku, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm					
VV			11,5*2+1		24,000			
5	K	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100 mm	m	28,400	61,80	1 755,12	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
VV			11,2*2+6*1,0		28,400			
D	997		Přesun sutě				33 643,64	
6	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	134,650	44,94	6 051,17	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
7	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	134,650	44,94	6 051,17	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
8	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	2,080	151,69	315,52	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů					
VV			2,08		2,080			
9	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	132,570	160,11	21 225,78	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva					
VV			134,65-2,08		132,570			
D	998		Přesun hmot				7 198,88	
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	651,570	5,15	3 355,59	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
VV			374,977+276,593		651,570			
49	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živčným, betonovým do 5000 m	t	651,570	5,15	3 355,59	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					
VV			651,57		651,570			
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	19,729	12,36	243,85	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
W			14,096+4,971+0,660+0,002		19,729			
26	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 1000 m	t	19,729	12,36	243,85	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun, přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
W			19,729		19,729			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Inline dráha Votice

Objekt:

S0802 - Mobilniář

KSO:

822 59

Místo:

Votice

Zadavatel:

Město Votice

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 814,02

DPH základní
snížená

Základ daně
51 814,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 880,94
0,00

Cena s DPH

V CZK

62 694,96

000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inline dráha Votice

Objekt:

SO802 - Mobilní

Místo:

Votice

Zadavatel:

Město Votice

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

26.05.2017

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

51 814,02

HSV - Práce a dodávky HSV

51 814,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 814,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inline dráha Votice

Objekt:

SO802 - Mobilníář

Místo:

Votice

Zadavatel:

Město Votice

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

26.05.2017

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 814,02

D HSV Práce a dodávky HSV

51 814,02

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 814,02	
3	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	3,000	1 233,62	3 700,86	CS ÚRS 2016 01

PP			Montáž odpadkového koše do betonové patky					
4	M	749107300	koš odpadkový kovový (kotvený,uzamykatelný), obsah 60 l	kus	3,000	3 062,92	9 188,76	CS ÚRS 2016 01

Zařízení městského mobiliáře koše odpadkové kovové CIRCULAR 60 PASOODS (kotvený,uzamykatelný) výška 88,5 cm, šířka 37 cm, obsah 60 l

PP			Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypání					
1	K	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přičiycené šrouby bez zabetonování noh	kus	8,000	1 456,00	11 648,00	CS ÚRS 2016 01

PP			Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypání					
2	M	749107000	lavčka (nekotvená) 150 x 45 x 42 cm konstrukce - kov, sedák - dřevo	kus	8,000	3 409,55	27 276,40	CS ÚRS 2016 01

Zařízení městského mobiliáře lavičky bez opěradla (délka x šířka x výška) BEATA (nekotvená) 150 x 45 x 42 cm konstr. - kov, sedák - dřevo

ad

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Inline drážha Votice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822.59

Místo: Votice

Zadavatel:

Město Votice

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Cena bez DPH

23 033,72

DPH základní
snižená

Základ daně
23 033,72
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 837,08
0,00

Cena s DPH

V CZK

27 870,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inline dráha Votice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Votice

Datum: 26.05.2017

Zadavatel:

Město Votice

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 033,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 033,72

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 853,94

VRN3 - Zařízení staveniště

2 247,19

VRN4 - Inženýrská činnost

3 932,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inline dráha Votice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Votice

Datum: 26.05.2017

Zadavatel:

Město Votice

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 033,72

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

23 033,72

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 853,94

2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	5 617,98	5 617,98	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	11 235,96	11 235,96	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště

2 247,19

1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	2 247,19	2 247,19	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost

3 932,59

5	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	1 123,60	1 123,60	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta

4	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	1 123,60	1 123,60	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Inženýrská činnost dozory technický dozor investora

6	K	042603000	Plán zkoušek	...	1,000	1 685,39	1 685,39	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Inženýrská činnost posudky plán zkoušek

ZERTIFIKAT
Allgemeine Haftpflicht Versicherung

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

Versicherer: Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Wien

Polizzen Nummer: U062.540-1
Versicherter: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Lokaler Versicherer: Kooperativa pojistovna s.a.
CZ-110 01 Praha 1; Revoluční 13

Mitversichert: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
CZ-370 04 Ceske Budejovice; Pražská 495/58

Deckungsumfang: Betriebshaftpflichtversicherung
Europadeckung

Versichertes Risiko: Sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse des
Unternehmers aufgrund der behördlichen und/oder
gewerberechtlichen Genehmigung

Laufzeit: 01.04.2011 bis 01.04.2020, 0 h 00

Versicherungssumme: EUR 15.000.000,-- pauschal für Personen und Sachschäden
Sowie daraus abgeleitete Vermögensschäden

Aggregate Limit: Dreifaches Aggregate Limit

Dieses Zertifikat bestätigt die Gültigkeit eines aufrechten Versicherungsvertrages, überträgt jedoch
keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder
verändert nicht den Deckungsumfang der Polizza.

Die Prämie ist bezahlt.

Linz, 28.11.2016

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

[Signature]
I.A. Grubmüller

**WIENER
STÄDTISCHE**

VIENNA INSURANCE GROUP

OSVĚDČENÍ

Pojištění všeobecného povinného ručení

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.
(stavební společnost s r.o.)

Pojistitel: Wiener Städtische Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Vídeň

Číslo pojistek: U062.540-1

Pojištěný: Swietelsky Baugesellschaft m. b. H.
A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný: SWIETELSKY stavební s r.o.
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 493/58

Rozsah krytí: pojištění provozního povinného ručení,
evropské krytí

Pojištěné riziko: veškeré aktivity, specifické záležitosti a právní vztahy podniku
na základě úředních nebo živnostenských právních povolení

Doba platnosti: 01.04.2011 až 01.04.2020, 0 hod. 00

Pojistná částka: 15 000 000,-- EUR paušálně za osoby a věcné škody
i za majetkové škody v důsledku těchto škod

Agregovaný limit: trojnásobný agregovaný limit

Toto osvědčení potvrzuje platnost stávající řádné pojistné smlouvy, nepřevádí však na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zaplaceno.

Linec, 28.11.2016

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
VIENNA INSURANCE GROUP

podpis

podpis
v zastoupení Grubmüller

Tlumočnická doložka


Jako tlumočník jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy:

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem ^{66/2077}..... deníku.
Odměna účtována za normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou ^{260,-}... Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č.
částkou Kč.

Otisk kulaté pečeti



Podpis tlumočníka

Ing. Jan Kadlec

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH,
nar. 1964, Jindřichův Hradec V

uděluje tímto

panu **Jaroslavu Sochůrkovi**

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Zmocněnec je dále zmocněn k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31.3.2018

V Českých Budějovicích dne 14.6.2017

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

.....
Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám:
Zmocněnec:

.....
Jaroslav Sochůrek