

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 10242 **KD Ládví, P8-Burešova 2-oprava poškozené kabeláže elektro pro fontánu**  
**Objekt:** 01 **Opravy rozvodů a zpevněných ploch**  
**Rozpočet:** 10242 **KD Ládví, P8-Burešova 2-oprava poškozené kabeláže elektro pro fontánu-final**

**Objednatel:** IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** FRIGOSYSTEM, spol. s r.o. IČO: 18608426  
 Mladoboleslavská 985 DIČ: CZ18608426  
 190 17 Praha 9 - Vínohř

**Vypracoval:** \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	203 003,57
PSV	171 847,33
MON	58 700,00
Vedlejší náklady	39 500,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>473 050,90</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	473 050,90 CZK
Základní DPH	21 %	99 340,69 CZK

**Zaokrouhlení** **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH** **572 391,59 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			2 100,00	0,4
1	Zemní práce	HSV			108 183,29	22,9
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			2 402,40	0,5
46	Zpevněné plochy	HSV			37 013,60	7,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 795,00	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 107,69	1,7
772	Kamenné dlažby	PSV			171 847,33	36,3
M21	Elektroinstalace	MON			58 700,00	12,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			35 401,59	7,5
VN	Vedlejší náklady	VN			39 500,00	8,4
<b>Cena celkem</b>					<b>473 050,90</b>	<b>100,0</b>