

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy místností A012 a A016 na mikroskop	Objednatel:	IČ/DIČ	
Druh stavby:	Pozemní	Projektant:	IČ/DIČ	
Lokalita:	Areál výzkumných ústavů, Praha - Krč	Zhotovitel:	T-bro CZ s.r.o.	IČ/DIČ 49060104
Začátek výstavby:	29.05.2024	Konec výstavby:	Položek:	168
JKSO:		Zpracoval:	Datum:	29.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	11 245,04	Práce přesčas	Zařízení staveniště	
	Montáž	56 297,06	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	46 181,30	Kulturní památka	Územní vlivy	
	Montáž	71 505,33		Provozní vlivy	
"M"	Dodávky	9 606,02		Ostatní	
	Montáž	97 313,08		NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		76 873,15			
Přesun hmot a sutí		7 863,37			
ZRN celkem		376 884,36	DN celkem	0,00	NUS celkem
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.
					5 000,00
					5 000,00
					5 000,00
					15 000,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	391 884,36
Základ 21%	391 884,36	DPH 21%	474 180,08

Projektant: _____ Objednatel: _____

Datum, razitko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka: