
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ministerstvo Školství.

MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

SMLOUVA O DÍLO
ČÍSLO :

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“),
v platném znění;

SMLUVNÍ STRANY
*2017000968*

OBJEDNATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních: 
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín 
prof. Ing. Petrem Sáhou, CSc., rektorem 
70883521 
CZ70883521
Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín
27-1925270277/0100
ahqj9id
RNDr. Alexander Černý, kvestor
Ing. Pavel Blažek, vedoucí Odboru investic a
majetku

(dále jen „objednatel")
a

ZHOTOVITEL:
ATELIER 2002, s.r.o.
Sídlo:
Zastoupený:

Zachova 6,602 00 Brno
Ing. arch. Vladislavem Vránou, jednatelem
268 97 2700
CZ26897270
ČSOB a.s.
240 754 100/0300 
a7kbrm

ICO:
DIČ:
Bankovní spojem: 
číslo účtu:
ID datové schránky:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43975 
Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen „zhotovitel")

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon“) na veřejnou zakázku „RIFT - zpracování DPS 
včetně výkonu AD“, v němž zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA11) 
zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele. Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky 
obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany 
považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace.
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ČLÁNEK 1. 
VYMEZENÍ POJMŮ

1/
/ Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

1.1 OBJEDNATEL
1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této 

smlouvy, který objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě.
1.1.2 ZMOCNĚNÍ

Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve 
všech záležitostech zhotovení, projednání a součinnosti při provádění projektové 
dokumentace DPS, PDI, dále jen také PD.

1.2 ZHOTOVITEL
Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této 
smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému 
plnění všech povinností vyplývajících mu z této smlouvy.

1.2.1

1.2.2

1.3 SUBDODAVATELÉ

Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) objednatele oprávněn zadat 
část plnění, ke kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních 
výkonů (profesí), poradcům a specialistům z řad třetích osob (dále též jen 
„subdodavatelé14), to neplatí v případě podle odst. 1.3.2. této smlouvy. V těchto 
případech doloží zhotovitel objednateli pro potřeby posouzení požadavku v dostatečném 
předstihu základní identifikační údaje těchto subdodavatelů, kalkulaci výše nákladů na 
zajištění jejich služeb a kopie jejich platných oprávnění k zajištění požadovaného 
výkonu nebo služby. Objednatel schválení subdodavatelů bezdůvodně neodmítne. 
Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat.

Zhotovitel není oprávněn plnit prostřednictvím subdodavatele funkci ělena realizačního 
týmu na pozici hlavní inženýr projektu, který je uveden v odst. 7.12 této smlouvy.
Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od 
subdodavatelů, tzn., že zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této 
smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil 
sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti směřující k vytvoření 
stavebních a architektonických řešení sestávající z textových a výkresových částí.

Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím 
subdodavatele, musí se takový subdodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a 
to v takovém rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace. Pokud to není možné, je 
zhotovitel oprávněn takového subdodavatele vyměnit za jiného za předpokladu, že jiný 
subdodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, vjakém kvalifikaci 
prokázal původní subdodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace je zhotovitel povinen 
předložit objednateli.

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.4 DÍLO

Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy vypracování projektové 
dokumentace a související inženýrské činnosti, které provede zhotovitel pro objednatele 
podle této smlouvy.

1.4.2 Cenou díla se rozumí honorář zhotovitele sjednaný touto smlouvou za realizaci

1.4.1
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předmětu plnění podle této smlouvy dle odst. 1.4.1, Aby byl odlišen pojem „cena 
stavby“ (v návaznosti na odst. 1.5 této smlouvy), je pro účely této smlouvy cena díla 
označena jako „honorář zhotovitele11 nebo jen „honorář11.

1.4.3 Objednatel předpokládá, že dílo bude spolufinancováno z prostředků Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávaní (OPWV) Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy.

1.5 STAVBA
1.5.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba dle čl. 4 této smlouvy 

s názvem „UTB - Rekonstrukce 2. PP objektu U2 pro laboratoře technologie 
potravin11 ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a 
inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím 
provedením související. Stavba bude zrealizována na podkladě projektové dokumentace 
zpracované podle této smlouvy.
Objekt UTB ve Zlíně označený jako „U2“, Mostní, č. p. 5139, 760 01 Zlín, na pozemku 
parcela číslo st. 7136, obojí je ve vlastnictví UTB ve Zlíně. Vše je zapsáno na LV č. 
1584 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.

1.5.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady stavby tak, jak byly 
vyprojektované zhotovitelem a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě.

1.6 ZHOTOVITEL STAVBY
Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude realizovat stavbu dle odst. 1.5 této 
smlouvy na základě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

ČLÁNEK 2.
PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA

PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat objednateli dílo, na 
vlastní náklady a nebezpečí, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby "UTB - Rekonstrukce 2. PP 
objektu U2 pro laboratoře technologie potravin11 (dále souhrnně též jen „projektová 
dokumentace11 nebo ,,PD“) a poskytnutí veškerých dalších inženýrských činností, 
výkonů a služeb, které souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a 
zajištěním inženýrských činností, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále 
též jen „dílo11). Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, přičemž 
uhrazení kterékoliv z částí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody k uhrazené 
částí díla na objednatele.
Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a 
souvisejících služeb a výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému 
vypracování díla v rozsahu a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných 
právních předpisů a norem, případně vlastností obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu 
stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností.

Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně projektové dokumentace a další 
výkony a služby (etapy), přičemž bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 této 
smlouvy a v následujících článcích této smlouvy. Podrobnosti k rozsahu zpracování 
etap jednotlivých částí PD jsou uvedeny v přílohách č. 1 - 4 této smlouvy. Základní 
členění jednotlivých částí díla je následující:
2.1.3.1 zhotovení dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,DPS“)

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3
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2.1.3.2 zhotovení projektové dokumentace interiérového vybavení stavby (dále jen 
,,PDI“)

2.1.3.3 technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (dále jen
,HN“)

2.1.3.4 výkon autorského dozoru při realizaci stavby (dále jen ,,AD“)
Dílo bude realizováno na základě zejména následujících podkladů:

Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení s názvem 
„UTB - Rekonstrukce 2. PP objektu U2 pro laboratoře technologie potravin“, 
zpracovaná společností ATELIER 2002, s.r.o. se sídlem Zachova 634/6, 602 00 Brno 
v 06/2016 (dále jen ,,DSP“).

DSP je autorským dílem ve smyslu zákona ě. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Autorem studie je ATELIER 2002, s.r.o. (dále jen ,,AUTOR“)- 
Autorská práva vůči AUTOROVI DSP má smluvně vyřešeny objednatel. 
Objednatel je tedy oprávněn k užití autorského díla pro účely, ke kterým bylo 
vytvořeno. Zhotovitel všech dalších stupňů projektové dokumentace má 
povinnost s AUTOREM konzultovat veškeré změny, které v rámci zpracování 
projektové dokumentace provede oproti STUDII a vyžádat si od AUTORA 
písemné schválení takových změn.

Další podklady, pokud budou nutné, si smluvní strany předají v rámci upřesnění 
podkladů podle odst. 3.2 a 3.3 této smlouvy.

2.1.4

2.3 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

2.3.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s touto smlouvou, s 
odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami 
příslušných institucí.

2.3.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech 
závazných i směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí 
projektové dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k 
jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, popř. soupis jiných předpisů 
vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat 
projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména:

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, 
v platném znění,

• vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, vyhláška č. 503/2006 Sb., podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou 
č. 63/2013 Sb.,

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů,

• vyhláška číslo 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

• a dále v souladu s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách 
sazebníku UNIKA 2017 (dále jen ,,UNIKA“).

2.3.3 Každý stupeň PD bude objednateli odevzdán v 6 tištěných vyhotoveních; další 
objednatelem vyžádaná vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno 
vyhotovení PD odevzdané objednateli musí obsahovat originál dokumentu příslušného 
úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo zaprotokolováno, nebo tvoří 
přílohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka zhotovitele.
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2.3.4 Každý stupeň PD bude předán v jednom vyhotovení i v digitalizované formě se 
zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového 
prostředí MS Windows a MS Office. Obě smluvní strany se dohodly, že společné 
počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, 
bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo 
vyššími: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, AutoCAD 2006, nebo ve 
formátu PDF.

SPRÁVNÍ POPLATKY

Správní poplatky za případná vyjádření dotčených orgánů, hradí objednatel, ve výši, kterou 
stanoví příslušný orgán. Správní poplatky nejsou zahrnuty v nabídkové ceně.

2.4

ČLÁNEK 3.
DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách 
sjednaných v této smlouvě. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s 
průběhem realizace díla) je možné provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro 
provádění změn a dodatků smlouvy.
Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace díla) je 
možné provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle odst. 3.4 je 
den podpisu této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle odst. 3.4 je den 
podpisu této smlouvy.
Termíny a lhůty plnění pro části díla podle odst. 2.1.3.1 - 2.1.3.4. této smlouvy byly smluvními 
stranami sjednány následovně:

Vypracování a předání DPS podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy s předpokladem nejpozději 
do 120 kalendářních dnů (doplní uchazeč) od termínu podle odst. 3.3 této smlouvy.

Vypracování a předání PD1 podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy s předpokladem nejpozději 
do 120 kalendářních dnů (doplní uchazeč) od termínu podle odst. 3.3 této smlouvy.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle odst. 2.1.3.3 
této smlouvy:
- předpoklad zahájení výkonu HN: cca 15 kalendářních dnů po předání DPS,
- předpoklad ukončení výkonu HN: cca 120 kalendářních dnů po předání DPS.

3.4.3

Bez ohledu na uvedené lhůty končí výkon HN prováděný zhotovitelem dle této smlouvy 
provedením či obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či 
které plynou z povahy zadávacího řízení podle zákona (tj. skutečné ukončení výkonu
HN).
Zhotovitel je povinen při realizaci HN respektovat termíny a lhůty stanovené zákonem, 
tj. zejména:
a) poskytnout objednateli odborné odpovědi na dotazy uchazečů nej později do 3 

kalendářních dnů od jejich obdržení prostřednictvím e-mailové zprávy,
b) provést další úkony HN nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud mezi smluvními 

stranami nebude dohodnuto jinak.

Výkon AD v průběhu realizace stavby podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy:3.4.4
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- zahájení výkonu AD:
- ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a

zhotovitelem stavby,
- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby 13

měsíců.
Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný zhotovitelem dle 
této smlouvy provedením či obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva 
předpokládá, či které plynou z povahy činnosti zhotovitele popř. z povahy stavby (tj. 
skutečné ukončení výkonu AD).

od zahájení realizace stavby,

Lhůty jsou stanoveny s předpokladem kontinuálního zpracování vyjmenovaných etap bez 
přetržek. Pro účely této smlouvy mohou být termíny plnění smluvními stranami upraveny či 
aktualizovány i po podpisu této smlouvy podle skutečného termínu zahájení bez nutnosti uzavřít 
dodatek k této smlouvě, lhůty plnění pro každou etapu PD však zůstanou zachovány.
PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
3.9.1

3.8

3.9
Projektová dokumentace bude předávána po jednotlivých stupních (etapách) podle odst. 
2.1.3 této smlouvy a ve sjednaných termínech či lhůtách podle odst. 3.4 této smlouvy. 
Povinnost zhotovitele předat DPS a PDI je splněna, je-li předána včas, ve stavu 
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a je schopna užívání k účelu, 
ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel povinen převzít. 
Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky.
O předání PD pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou 
smluvních stran. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou 
za převzetí PD Ing. Pavla Blažka. Protokol se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po 
dvou pro každou ze smluvních stran.
Postupem předání a převzetí PD dle tohoto odst. 3.9 této smlouvy nejsou nikterak 
dotčena práva objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

3.9.2

3.9.5

ČLÁNEK 4. 
CENA STAVBY

4.1 STAVBA
Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem "UTB - Rekonstrukce 
2. PP objektu U2 pro laboratoře technologie potravin44 ve všech jejích částech, s 
příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní 
soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Skutečný rozsah a obsah stavby je 
dán projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) a podrobnými specifikacemi, tj. 
podrobnými položkovými výkazy výměr. Oceněné podrobné položkové výkazy výměr pak tvoří 
v souhrnu celkové náklady stavby (rozpočet).

4.2 CENA STAVBY
4.2.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, 

které byly vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena 
stavby obsahuje zároveň veškeré daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli) a vedlejší 
rozpočtové náklady, které se váží k realizaci stavby.

4.2.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví 
celkové náklady stavby na základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v této smlouvě, zejména dle požadavků 
objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou dovedností, péčí a pílí 
odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech
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jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz odst. 4.3 této smlouvy) 
stanovené zhotovitelem v podrobném položkovém rozpočtu stavby, a to oceněním 
v aktuální cenové úrovni podle ceníku stavebních prací RTS, případně individuální 
kalkulací u položek, které v ceníku RTS obsaženy nejsou, podloženou cenovou 
nabídkou získanou průzkumem trhu. Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a 
technologií bude řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného 
objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i z hlediska nákladů na 
budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že nabídkové ceny 
dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem.

Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet 
nákladů hlav II. až XI. souhrnného rozpočtu bez nákladů na interiérové vybavení stavby) 
nepřekročí 85.000.000,- Kč bez DPH. Tato částka je výchozím podkladem pro zpracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke 
každému stupni PD prokázat, že se od této částky neodchyluje. Tato částka je současně 
výchozím podkladem pro výpočet ceny díla (honoráře zhotovitele).
Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této 
smlouvy je možno stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění 
požadavku, že předmětná stavba bude realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně 
technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny 
v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, bude veden snahou o maximální 
hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, a že projektová dokumentace, kterou 
má dle této smlouvy vypracovat a veškerá další plnění, zejména autorský dohled, budou 
směřovat k tomu, aby byl tento finanční limit dodržen.
Pokud zhotovitel v průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD zjistí; že požadavky objednatele 
na rozsah a obsah stavby zvyšují celkové náklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.3 této 
smlouvy, neprodleně objednatele na tuto skutečnost písemně upozorní a vyžádá si od 
objednatele písemné stanovisko k další realizaci díla podle této smlouvy. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že celkové maximální náklady stavby podle odst. 4.3 je schopen i přes 
požadavky objednatele na rozsah a obsah stavby dodržet.

ČLÁNEK 5.
HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.3

4.4

4.5

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli 
honorář ve výši uvedené odst. 5.3 této smlouvy. Honorář zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, 
včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. 
Sjednaná výše honoráře může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:
5.2.1 V případě víceprací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec 

sjednaný či předpokládaný touto smlouvou v případě, že se zhotovitel s objednatelem 
náležitou formou dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).

5.2.2 V případě méněprací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci 
sjednaném či předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel jejich 
vyjmutí z předmětu plnění dle této smlouvy požaduje.

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována 
vždy v zákonem stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem 
uskutečněného zdanitelného plnění je datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této 
smlouvy.

Celková výše honoráře je pro jednotlivé části plnění stanovena takto: (ceny doplní uchazeč)

5.1

5.2

5.3
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honorář zhotovitele
odst. předmět plnění DPHbez DPH vč. DPH21%

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle 
odst. 2.1.3.1 této smlouvy__________________

1 090 000,- 228 900,- 1 318 900,-5.3.1

Projektová dokumentace interiérového vybavení 
stavby (PPI) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy

20 000,- 4 200,- 24 200,-5.3.2

Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.3 této 
smlouvy_______________________________

30 000,- 6 300,- 36 300,-
5.3.3

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 
(AD) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy______

200 000,- 42 000,- 242 000,-5.3.4

1 340 000,- 281 400,- 1 621 400,-5.3.5 Celkový honorář

5.4 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že veškeré případné vícepráce dle odst. 5.2.1 této 
smlouvy budou objednatelem zadávány v souladu se zákonem. Zhotovitel nemá nárok na 
úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné dohody 
s objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě.

Veškeré případné méněpráce za neprovedené části díla budou z honoráře podle odst. 5.3 této 
smlouvy odečteny, a to v částkách, které byly kalkulovány zhotovitelem v NABÍDCE.

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby honoráře budou uskutečňovány v korunách českých 
následujícím způsobem:
5.5.1 Každá z částí honoráře dle odstavců 5.3.1 až 5.3.2 této smlouvy bude zhotoviteli 

uhrazena po řádném a bezchybném splnění příslušné části předmětu plnění a jeho 
protokolárním odevzdání objednateli, a to na základě faktury, kterou je zhotovitel 
oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

5.5.2 Honorář dle odstavce 5.3.3 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazen na základě faktury 
vystavené po provedení výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele stavby a zhotovitele interiérového vybavení stavby.

5.5.3 Honorář dle odstavce 5.3.4 této smlouvy bude zhotoviteli hrazen na základě faktur 
vystavovaných měsíčně, a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.

Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákoném č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou, jinak jsou neplatné a budou vráceny 
zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. 
Platební doklady (faktury) budou předány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto 
údaje:

5.6

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele, 
IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 
číslo smlouvy,
číslo platebního dokladu (faktury),
den vystavení, den splatnosti a datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 
název projektu „RIFT - Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické' a reg. č.
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„CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002324 
název zakázky „RIFT 
„CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002324“ v textu faktury, 
označení fakturované etapy předmětu plnění,
fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané 
hodnoty,
označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na
příslušnou část smlouvy,
razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

zpracování DPS včetně výkonu AD“ a reg. č.

Další platební podmínky:
5.7.1

5.7
Splatnost zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů 
od doručení objednateli a úhrada se bude provádět bezhotovostním převodem účtu 
objednatele na účet zhotovitele. Platby za jednotlivé dílčí části předmětu plnění (etapy) 
budou účtovány dílčími daňovými doklady (fakturami).
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto 
pozastavenou fakturu objednatel uhradí bezodkladně poté, co zhotovitel sjedná nápravu.
Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění 
každého daňového dokladu.

5.7.2

5.7.3

ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY
Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář zhotovitele podle
odst. 5.3 této smlouvy náklady skutečně vynaložené zhotovitelem na:
5.8.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné 

dokumentace, vyjma reprodukování pro použití v kanceláři zhotovitele, a to 
pořizovaných na výslovnou žádost objednatele nad rámec sjednaný touto smlouvou či 
z této smlouvy vyplývající;

5.8.2 speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané 
objednatelem;

5.8.3. poplatky podle odst. 2.4 této smlouvy;
Tyto zúčtovatelné náklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě samostatných
faktur, přičemž ustanovení odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se použijí i pro tyto případy.

5.8

ČLÁNEK 6. 
SMLUVNÍ POKUTY

Nedodrží-li zhotovitel termín předání projektové dokumentace DPS dle čl. 3 odst. 3.4.1 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.
Nedodrží-li zhotovitel termín předání dokumentace PDI dle čl. 3 odst. 3.4.2, této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení.
Poruší-li zhotovitel závazek svolávat pravidelné výrobní výbory po stanovení jejich pevných 
termínů podle odst. 7.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ a každý započatý den prodlení.
V případě ukončení smlouvy z důvodu hrubého porušení této smlouvy zhotovitelem, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč.

Nedodrží-li zhotovitel termín pro odstranění záručních vad sjednaný s objednatelem, je

6.1

6.2

6.3

6.4

6.8
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zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý 
takovýto případ a za každý započatý den prodlení.
Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani 
vymáhání.

6.10

ČLÁNEK 7.
PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

VÝROBNÍ VÝBORY7.1
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace 
svolávat výrobní výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 14 dní s tím, že první výrobní výbor svolá 
zhotovitel v předstihu alespoň 2 pracovních dnů před vlastním konáním výrobního výboru. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty 
podle svého uvážení. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních 
stran rozpory ohledně způsobu zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového 
řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro plnění zhotovitele závazný pokyn 
objednatele, který je zhotovitel povinen respektovat. Výrobní výbory bude zhotovitel svolávat 
e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání, 
přičemž nebude-li dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo objednatele. Zhotovitel zašle pro 
potřeby výrobního výboru objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu 
rozpracovanosti.
Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti 
zástupce druhé smluvní strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem.
Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou 
smluvních stran.

Zhotovitel určuje svým zástupcem projednání na výrobních výborech:
Ing. arch. Vladislava Vrána
Objednatel určuje svým zástupcem projednání na výrobních výborech 
Ing. Pavla Blažka, vedoucího Odboru investic a majetku

Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se 
zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a 
vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od 
odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných 
znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu 
předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu 
pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena mechanická pevnost a 
stabilita uvedené stavby.
Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 
řešení stavby, a to již od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále 
potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných 
investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských sítí.

S údaji týkajícími se plnění podle této smlouvy bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o 
nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě 
zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a 
provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i 
ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito 
zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které

7.1.1

7.1.2

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
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!/, by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů 
předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky 
takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele 
poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných 
právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek 
zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, 
uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů.
Zhotovitel zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom 
vyrozumí objednatele, pokud zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání 
objednatele neproveditelná, a projedná s ním neprodleně další postup.
Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne 
výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než 
objednateli.
Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí potřebného spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 
podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném 
znění.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k přerušení 
prací na díle, a to na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 a nedohodnou-li 
se strany písemně jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo 
považováno za porušení této smlouvy objednatelem. Po dobu přerušení prací dle tohoto 
odstavce se staví sjednané lhůty a sjednané termíny se automaticky prodlužují, nejvýše však o 
čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je objednatel oprávněn kdykoliv 
zrušit písemným příkazem k opětovnému zahájení prací, zhotovitel práce opětovně zahájí dnem 
následujícím po doručení takového příkazu. Lhůta uvedená v tomto odstavci se nevztahuje na 
ustanovení čl. 3 odst. 3.5 této smlouvy.
Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob 
statutárních zástupců uvedených v záhlaví této smlouvy jsou: 
hlavní inženýr projektu: 
zástupce hlavního inženýra projektu: 
funkci autorského dozoru bude vykonávat jmenovitě:
SOUČINNOST STRAN

7.13.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy pověří 
určité osoby, které se budou pravidelně účastnit za objednatele všech pracovních 
schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. 
Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím těchto osob účast objednatele na 
jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami v případech, 
kdy to bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá.

7.13.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, jakož i 
informace a podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost 
zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů, poskytování informací o budoucím 
provozu díla a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a 
právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje spolupracovat se 
zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nej později však do 3 pracovních dnů 
od vyžádání zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v 
řádném a včasném provádění díla.

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Ing. arch. Vladislav Vrána 
Ing. arch. Martin Hádlík

Ing. arch. Vladislav Vrána
7.13
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7.14 Závazná forma komunikace je datová schránka nebo e-mail s elektronickou doručenkou 
(potvrzením o přijetí), zápis z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o předání a převzetí. 
Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci dané smluvní strany 
(smluvních stran).

7.15 Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými 
programy. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém 
zařízení.

ČLÁNEK 8.
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude 
mít v době jeho předání a po nejméně následných 10 let vlastnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami (platnými ke dni předání), touto 
smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za správné navržení konstrukcí a 
technických řešení použitých v projektové dokumentaci tak, že nese odpovědnost za případné 
vady (v krajním případě destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nesprávným, chybným 
či nevhodným navrženým řešením konstrukcí a technických řešení po nejméně následných 10 
let od jeho předání. V případě, že by došlo u zrealizované stavby k závažným vadám či 
destrukcím způsobeným nesprávným navržením konstrukcí a technických řešení použitých 
v projektové dokumentaci, nese zhotovitel odpovědnost i po uplynutí této doby.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla 
v délce 36 měsíců od doby předání (dále jen „záruční doba“) podle odst. 8.5 této smlouvy. Tím 
není dotčeno ustanovení odst. 8.1 této smlouvy.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby použitelné k účelu vyplývajícímu 
z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel 
odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli. Za vady vzniklé po 
předání díla odpovídá zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení pochybností strany 
shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které je vzhledem k 
podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím 
k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či 
jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu 
smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to 
zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož objednatel bude 
stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací). Dále zhotovitel 
poskytuje záruku za to za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu 
projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu.

U projektové dokumentace podle odst. 2.1.3.1 (DPS) a 2.1.3.2 (PDI) této smlouvy odpovídá 
zhotovitel za to, že bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a to zejména dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Počátek běhu záruční doby:

8.5.1 Záruční doba za zpracovanou projektovou dokumentaci počíná běžet ode dne předání a 
převzetí příslušného stupně PD podle odst. 2.1.3.1 (DPS), 2.1.3.2 (PDI) této smlouvy.

8.5.2 Záruční doba za inženýrské činnosti podle odst. 2.1.3.3 (HN), 2.1.3.4 (AD) této smlouvy 
počíná běžet ode dne jejich řádného ukončení, přičemž řádné ukončení činnosti je 
definováno v příloze č. 1 této smlouvy.

Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do 
okamžiku odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
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Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto 
smlouvou či příslušnými předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání 
nápravy. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku 
vadného provedení díla.
Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném 
termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, 
odstraní zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnů od jejího nahlášení (reklamace). Objednatel je 
povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele v přiměřené lhůtě po jejich zjištění (nejpozději 
do 20 dnů). Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele, přičemž i 
reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu 
odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována 
oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované 
vady

8.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, 
převzatých od objednatele a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze 
po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému 
posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů objednatele písemně upozornil 
s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém případě je 
však zhotovitel povinen, na žádost objednatele, dohodnout opatření k co nejrychlejšímu 
odstranění závad za úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené objednatelem či 
třetími osobami (tím není dotčeno ujednání o odpovědnosti za subdodavatele) a za vady díla 
způsobené vyšší mocí.

8.11 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností 
vyplývajících z této smlouvy či příslušných právních předpisů a norem. Zhotovitel bere na 
vědomí, že jeho honorář dle této smlouvy stejně jako realizace stavby je objednatelem 
financována z dotace poskytnuté v rámci OP VW a tedy že případné porušení této smlouvy 
zhotovitelem může mít vliv na povinnosti objednatele vůči poskytovateli dané dotace, včetně 
povinnosti přiznanou dotaci zcela či částečně vrátit, a je si plně vědom výše škody, která může 
objednateli vzniknout.

8.7

8.8

8.9

ČLÁNEK 9. 
POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti z 
titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve 
výši 5.000.000 Kč .
Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, 
jak je sjednána v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je 
povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání 
objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.

9.1

9.2

ČLÁNEK 10. 
AUTORSKÁ PRÁVA

10.1 AUTORSTVÍ STUDIE

10.1.1. Nositelem autorských práv k architektonickému návrhu stavby je zpracovatel DSP
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(AUTOR) uvedený včl. 2 odst. 2.1.4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen ve vztahu 
k AUTOROVI respektovat autorská práva a autorské dílo neměnit s výjimkou takových 
úprav či změn, které budou AUTOREM odsouhlaseny a schváleny.

10.1.2. Objednatel má uzavřenou s autorem smlouvu, která obsahuje souhlas AUTORA 
udělený objednateli s užitím jeho autorského díla pro účely zhotovení díla dle této 
smlouvy.

10.1.3 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit své závazky vůči AUTOROVI, vyplývající z 
Autorského zákona.

10.2 POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA

10.2.1 Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle 
autorského zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla 
(příslušného stupně PD) objednateli uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu 
práva dílo (příslušný stupeň PD) neomezeně užívat (dále jen „licence14). Objednatel je 
na základě udělené licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli omezení; na základě 
udělené licence je objednatel oprávněn PD využít zejména, nikoli však výlučně: 
k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do PD bez omezení zasahovat a 
upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako podklad k navazujícím 
stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k užití PD apod. Licence se 
objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za 
poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.2.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání 
objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, 
že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích 
osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla porušil 
autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv 
třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit 
objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, 
patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla.

ČLÁNEK 11.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy 
odstoupit v případě kdy:
11.1.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a 

v přiměřené dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta;
11.1.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany;
11.1.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace;
11.1.4 nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla

11.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 
Oznámení musí obsahovat odkaz na ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení 
opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

11.3 Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení.
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ČLÁNEK 12.
SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ

12.1 Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, 
které nelze vyřešit dohodou, mohou účastníci této smlouvy podat ve smyslu zákona návrh na 
soudní projednání u místně příslušného soudu.

ČLÁNEK 13.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

13.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. 
Počítání běhu lhůt se řídí OZ.

13.2 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, a souvisejícím právními předpisy, zejména ustanoveními předpisů stavebních, 
předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o památkové péči, 
oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání 
autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Práva a povinnosti 
smluvních stran vznikající z této smlouvy a výslovně neupravené jejím zněním se řídí právními 
předpisy České republiky s vyloučením případných kolizních norem, a to zejména občanským 
zákoníkem.

13.3 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, 
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. Je-li nebo stane-li se kterékoli 
ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, 
zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani 
oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo 
nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či 
nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouvaje závazná i pro jejich případné právní nástupce.
13.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za objednatelem vzniklé z této 

smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
13.6 V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli 

nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého 
touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno.
V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto 
smlouvou vlivem vyšší moci (okolnosti, které nemohla strana, která je v prodlení ovlivnit ani 
předvídat, jako jsou např. živelné pohromy, občanské nepokoje, embarga), je povinna o tom 
bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní stranu, lhůty vyplývající z této smlouvy budou 
pak prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění závazků 
daných touto smlouvou a v takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za škody 
způsobené straně druhé. Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní 
strany uzavřením řádného dodatku k této smlouvě.

13.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv).

13.8 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků,

strana 15



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ.

MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a v souladu se zákonem č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodatky takto 
sjednané se smluvní strany zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit.

13.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. Každý smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

13.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci 
programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VW, a to ve všech relevantních dokumentech, 
týkajících se daného předmětu smlouvy, ve všech dodatcích ke smlouvám a dalších 
dokumentech vztahujících se k dané zakázce a v této souvislosti se zavazuje poskytnout 
objednateli případně veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Zhotovitel 
je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy minimálně do 
uplynutí 2 let od předložení účetní závěrky OP VVV podle čl. 140 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, tj. nejméně do 31. 12. 2033, pokud český právní systém 
nestanovuje lhůtu delší. Řídící orgán OP VVV, případně jím pověřené subjekty (případně i další 
kontrolní orgány podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na 
vyžádání přístup.

13.11 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu 
s tím, že smlouvaje projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni 
či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

13.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy: 
Příloha č. 1 
Příloha č. 2

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA
ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(DPS)
ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE INTERIÉROVÉHO 

VYBAVENÍ STAVBY (DIV)
ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU (AD)

Příloha č. 3

Příloha č. 4

1 7 -07- 2017Ve Zlíně dne V Brně dne 27.6. 2017
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Příloha č. 1
SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) podle odst. 2.13.1. 
této smlouvy

A.

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne 
objednateli tyto služby a výkony:

• vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a 
to v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona ě. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění a vyhláškou ě. 62/2013 
Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha ě. 6 
k vyhlášce ě. 499/2006 Sb.) a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 této smlouvy při 
respektování podmínek obsažených ve stavebním řízení a vydaném SP

• upraví DPS tak, aby vyhovoval zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů

• zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických 
parametrů a standardů, které jednoznačně vymezují použité položky

• vypracuje podrobný výkaz výměr
• zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti 

projektové dokumentace
• vypracuje podrobný rozpočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle DSP
• pro výběr zhotovitele stavby zhotovitel připraví:

a) 1 kompletní paré DPS v tištěné podobě,
b) 1 kompletní paré DPS v datové needitovatelné podobě na vhodném datovém nosiči,
c) 1 x kompletní výkaz výměr všech částí projektu v programu excel na vhodném datovém 

nosiči se zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových 
položek, oddílů a objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných 
jednotek,

d) ve výkazu výměr vyznačí položky (zpravidla u dodávek těch výrobků a zařízení, které 
mají vliv na kvalitu budovaného díla), u nichž bude po uchazečích o realizaci stavby 
požadováno doplnění údajů o konkrétním nabízeném a v nabídce oceňovaném výrobku 
či zařízení,

e) u vyznačených položek podle bodu d) přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do 
nichž budou uchazeči zapisovat přesné označení výrobku nebo zařízení (1 sloupec), 
výrobce výrobku nebo zařízení (1 sloupec) - údaje, které uchazeči zapíší do těchto 
sloupců, budou sloužit k posouzení nabídek z hlediska splnění předmětu plnění 
(technických parametrů stanovených v DPS) a samotnému zhotoviteli budou sloužit 
pro výkon fáze HN podle této smlouvy.

• zpracuje plán BOZP v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb.,
Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace DPS v rozsahu 
výše stanoveném.

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ 
STAVBY (PDI) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy

B.

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne 
objednateli tyto služby a výkony:

• vypracuje dokumentaci v podrobnostech, které jednoznačně vymezující předmět díla 
podle zákona a podle přílohy č. 7 této smlouvy,
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• dokumentace interiérového vybavení zahrnuje volný a vestavěný nábytek, předměty 
drobného vybavení (zrcadla, odpadkové koše apod.), orientační informační systém, 
barevné řešení,

• zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných 
standardů, které jednoznačně vymezují použité položky,

• upraví PDI tak, aby vyhovoval zákonu,
• zpracuje podrobný položkový výkaz výměr s členěním položek podle příslušných 

daňových a účetních zákonů a předpisů tak, aby jednoznačně umožnili jejich zavedení 
do operativní evidence objednatele,

• pro výběr zhotovitele interiérového vybavení stavby zhotovitel připraví:
a) 1 kompletní paré PDI v tištěné podobě,
b) 1 kompletní paré PDI v datové needitovatelné podobě na vhodném datovém nosiči,
c) lx kompletní výkaz výměr všech částí projektu v programu excel na vhodném 

datovém nosiči se zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, 
součtových položek, oddílů a objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny 
počty měrných jednotek,

d) ve výkazu výměr vyznačí položky (zpravidla u dodávek těch výrobků, které mají 
vliv na kvalitu budovaného díla), u nichž bude po uchazečích o realizaci 
interiérového vybavení stavby požadováno doplnění údajů o konkrétním 
nabízeném a v nabídce oceňovaném výrobku,

• ocení výkaz výměr a předloží objednateli rozpočet.
Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace PDI v rozsahu 
výše stanoveném.

TECHNICKÁ POMOC V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE 
STAVBY (HN) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy

a) Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro objednatele 
odpovědi na dotazy uchazečů v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám 
v průběhu realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů za následujících podmínek:
• dotazy uchazečů tj. žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vztahující 

se k projektové dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě,
• zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 3 kalendářních 

dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě 
zadavateli; nedodržením této lhůty se zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele 
a je si vědom toho, že v případě pochybení objednatele v zadávacím řízení, které bude 
způsobeno prodlením zhotovitele, uhradí objednateli veškeré sankce, které mu budou 
uděleny,

• zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty 
pro podání nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na 
dotazy uchazečů odpovědět; objednatel sdělí zhotoviteli termíny, ve kterých bude 
zadávací řízení probíhat písemně nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením 
zadávacího řízení.

b) Zhotovitel ve spolupráci s komisí pro posouzení a hodnocení nabídek provede pro 
objednatele posouzení nabídek uchazečů, předložených v zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele stavby podle zákona, v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb a výkazu výměr. Posouzení všech předložených nabídek bude zaměřeno na:
• kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z 

DPS, který byl součástí zadávací dokumentace,
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• kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým 
prvkům v projektové dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky 
mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu zákona a kontrolu, zda jsou všechny 
položky oceněny, případně zda některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami,

• objednatel stanoví uchazečům v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých 
položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své 
nabídce, na základě toho provede objednatel posouzení splnění technických parametrů 
jednotlivých prvků oceněných uchazeči v nabídkách vzhledem k požadavkům na 
technické parametry stanovené v projektové dokumentaci,

• vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na 
písemné vysvětlení nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných 
dokladů k prokázání splnění technických parametrů stanovených v DPS,

• posouzení písemných vysvětlení nabídek uchazečů,
• zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací 

těch prvků a položek, které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky 
mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo které nejsou v nabídce oceněny,

• svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních 
řízeních a při kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vítězným uchazečem,

• zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru 
nejvhodnější nabídky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném 
období poskytovat objednateli činnosti výše sjednané.

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna ukončením procesu posuzování nabídek.

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PŘI REALIZACI STAVBY (AD) podle odst. 2.13.4 
této smlouvy

D.

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby 
reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dozor 
a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou a přílohou číslo 9 sazebníku 
UNIKA 2017, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním 
souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. 
Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:

• zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního 
týmu), případně zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů 
jednotlivých profesí,

• provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s (DPS, 
PD1), dále též jen PD,

• pravidelně informovat objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit 
objednateli jakékoli chyby či nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že zhotovitel provádí 
dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce na stavbě a stavbu samou a poskytoval 
objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv zjištění během AD 
jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zdaje stavba prováděna ve shodě 
s PD. Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo 
opomenutí zhotovitele stavby, subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv 
jiných osob, které provádějí výkony v souvislosti se stavbou, ani za to, když tyto osoby 
nebudou schopny provést stavbu ve shodě s PD, a dále za kontrolu a dozor prováděný 
TDI, zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele stavby a jakýmkoli jiným osobám, 
ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony těchto 
subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě,

• zhotovitel bude ve spolupráci s TDI vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a 
bude tedy také hodnotit jednám jak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel 
poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována
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objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době písemné 
osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo 
vysvětlení PD; zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem 
PD a budou mít psanou nebo grafickou formu; zhotovitel nebude takováto zjištění 
poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z 
takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně,

• ve spolupráci s TDI bude mít zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude 
odpovídat PD; právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, 
zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování 
PD, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, instalovaná nebo dokončená, či 
nikoliv; zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným 
způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data 
výrobků, vzorky, odpovídají-li stavbě, jak je předepsáno v PD; zhotovitelova kontrola 
jednotlivého prvku nebude znamenat přijetí souboru, jehož je prvek součástí,

• připravovat pro objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a 
doplňkům oproti PD a ve spolupráci s TDI bude mít právo nařídit malé úpravy díla, 
které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a budou přitom ve shodě s celkovým 
záměrem PD. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv zhotovitele jako 
reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven 
nebo rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu,

• bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a 
vyhodnocení opatření k minimalizaci míry rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
při provádění prací na stavbě a zpracuje příslušnou dokumentaci (zejména plán BAOZ, 
přehled rizik, registr souvisejících předpisů) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 
v platném znění,

• objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDI učiní součástí smlouvy o 
dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném 
ke dni předání a převzetí dokončené stavby.
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Příloha č. 2
ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

DPS se zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (příloha č. 6 k vyhlášce) a obsahuje zejména tyto části:

Projektová dokumentace DSP obsahuje části:
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
SITUAČNÍ VÝKRESY
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 
DOKLADOVÁ ČÁST
SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU DPS PRO POTŘEBY ZADÁVACÍHO 
ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

A
B
C
D

E
F

DPS musí vždy obsahovat části A až E a úpravy podle části F s tím, že rozsah a obsah jednotlivých 
částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, 
účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady:
• Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé 

pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.
• Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 

stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani 
ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

• Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

• Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění 
stavebních prací.

• Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité 
konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při 
provádění stavby respektovat.

• Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce 
a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, 
výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto 
dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

• Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní 
předpis5) (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).

PRŮVODNÍ ZPRÁVAA
Identifikační údaje 
A. 1.1 Údaje o stavbě

A.l

a) název stavby,
místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků).

b)

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi
jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

a)
b)
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obchodní firma nebo název, IČO, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba).

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 
název (právnická osoba), IČO, bylo-li přiděleno, adresa sídla, 
jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jeho autorizace,
jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 
dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Seznam vstupních podkladů
základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 
základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 
další podklady.

Údaje o území
rozsah řešeného území,
údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
údaje o odtokových poměrech,
údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 
regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 
povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 
užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 
údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
seznam výjimek a úlevových řešení, 
seznam souvisejících a podmiňujících investic,
seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí).

Údaje o stavbě
nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
účel užívání stavby, 
trvalá nebo dočasná stavba,
údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisůl) (kulturní památka 
apod.),
údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z
jiných právních předpisů2),
seznam výjimek a úlevových řešení,
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navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků apod.),
základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.),
základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy),
orientační náklady stavby.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

h)

i)

j)

k)
A.5

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 
stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani 
ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly: 

požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb,
zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod., 
ochrana životního prostředí při výstavbě.

B

a)
b)
c)

d)

e)

SITUAČNÍ VÝKRESY
Situační výkres širších vztahů

měřítko 1 : 1000 až 1 : 50000,
napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 
vyznačení hranic dotčeného území.

Celkový situační výkres
měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, 
stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
hranice pozemků, 
hranice řešeného území, 
základní výškopis a polohopis, 
navržené stavby,
stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb, 
komunikace a zpevněné plochy, 
plochy vegetace.

Koordinační situační výkres
měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u 
změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci 
nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 
stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
hranice pozemků, parcelní čísla, 
hranice řešeného území, 
stávající výškopis a polohopis,
vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 
infrastruktury,

C
C.l

a)
b)
c)
d)

C.2
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

h)
i)

C.3
a)

b)
c)
d)
e)
f)
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stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb,
navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní 
infrastrukturu, 
řešení vegetace, 
okótované odstupy staveb,
zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 
infrastrukturu,
stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 
památkové zóny apod., 
maximální zábory (dočasné / trvalé), 
vyznačení geotechnických sond, 
geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 
přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje 
požární vody.

DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických 
zařízení se zpracovaná po objektech a souborech technických a technologických zařízení v 
následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

g)

h)

i)
j)
k)

1)

m)
n)
o)
P)

D

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektuD.l

D.l.l Architektonicko-stavební řešení
Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; 
architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie 
výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, 
ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; 
požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti 
navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis 
netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování 
dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah 
výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných 
kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a 
zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých 
norem).
Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - 
nejsou-li obsaženy v části D.l.2, půdorysy jednotlivých podlaží s 
rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s 
popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického 
rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s 
popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; 
charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s 
výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně

a)

b)

strana 24



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ.

MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení 
konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech 
případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými 
kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu 
terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů). 
Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků 
a prací, rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků).

c)

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému 
stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie 
a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých 
konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; 
údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, 
klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o 
požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení 
požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a 
normami; v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího 
současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná 
opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně 
bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování 
dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, 
upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce 
splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam 
použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních 
programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných 
konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy).
Podrobný statický výpočet
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, 
aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, 
uvažované statické schéma a výpočetní model.
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze 
statického výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové 
dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické 
specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení 
stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou 
součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy
betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí,
dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). 
Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke 
statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní 
koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, 
který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové
dokumentace; použité podklady
výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o 
materiálech a technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů 
včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní 
modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků;

a)

b)

normy, předpisy, literaturu,
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výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; 
návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které 
rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup 
výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání 
dokončených konstrukcí apod.
Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 
1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, 
pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů 
musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních 
prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných 
plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto 
konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve 
stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 
1 : 20 nebo 1:10 nebo 1:5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení 
prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních 
nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující 
půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné 
konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a 
podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový / obrysový výkres 
prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení 
monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné 
množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, 
polohu a průřezovou plochu, případně poěet vložek příslušného 
profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného 
statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů 
výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby).

c)

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 
stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební 
povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně 
bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo 
pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury 
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání 
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

D. 1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických 
podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. 
Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a 
provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a 
bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se 
např.:

zdravotně technické instalace,
plynová odběrná zařízení,
vzduchotechnika,
vytápění,
chlazení,
měření a regulace,
silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
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elektronické komunikace a další.
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah 
dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude 
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě 
na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, 
nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace 
profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského 
zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.
Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:

Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry 
dané normativními požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby 
médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy 
poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně 
odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání 
instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, 
zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či 
místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně 
ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; 
požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry 
ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního 
prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li 
takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných 
pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data 
vydání).
Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi 
profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně 
potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; 
výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v 
jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé 
nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; 
instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras 
včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům 
měření a regulaci nebo řídicího systému; přehledové schéma napájení, 
schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a 
komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné). 
Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a 
zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis 
technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; 
seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

/

a)

b)

c)

Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní 
soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou 
výrobní a nevýrobní.
Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:
• nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, 

jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích 
bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná 
komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související 
komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek,

• podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny 
včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací,

D.2
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informační a telekomunikační techniky,
• vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých 

kapalin) a související technologické objekty, včetně systémů řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,

• rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů 
řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,

• vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky,

• stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,
• vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a 

odběrných zařízení,
• zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,
• zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
• zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
• nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
• vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, 

včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.
Nevýrobní technologická zařízení jsou například:
• zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární 
zařízení,

• vyhrazená technická zařízení,
• vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a 
zařízeních.
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním 
případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Clení se na:

Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis 
účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, 
potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba 
technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového 
hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu 
vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o 
potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; 
seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis 
použitých norem včetně data vydání).
Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, 
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich 
umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy 
potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, 
spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení 
speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá 
obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata dokladující 
účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a 
zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku). 
Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, 
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a 
výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro 
konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

a)

b)

c)
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DOKLADOVÁ ČÁST
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů.

Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů 
(Nařízení vlády č.430/2006Sb., § 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o 
změně a doplnění některých dalších zákonů souvisejících sjeho zavedením a § 13 
vyhlášky č. 31/1995 Sb.) v případě, že pro stavbu jsou nutné.
Projekt zpracovaný báňským projektantem (zákon č. 61/1998 Sb., a vyhláška 
č.298/2005 Sb.) v případě, že pro stavbu je nutný.

E

E.l

E.2

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU DPS PRO POTŘEBY ZADÁVACÍHO 
ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY
DPS musí obsahovat takové úpravy, aby mohla být použita jako součást zadávací 
dokumentace podle zákona.

F

OBECNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM 
PODMÍNKÁM PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE 
Zhotovitel je povinen při zpracování DPS respektovat následující ustanovení Zákona: 
Zadávací podmínky jsou podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a)zákona veškeré 
zadavatelem stanovené

podmínky průběhu zadávacího řízení, 
podmínky účasti v zadávacím řízení,
pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu 

předběžných nabídek nebo řešení,
pravidla pro hodnocení nabídek,
další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104,

A.

1.
2.

3.

4.
5.

Zadávací dokumentace je podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. b) zákona veškeré 
písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo 
zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, 
včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.

Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce v souladu s § 92 zákona
musí obsahovat:

dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 

stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj.

a)
b)

podle ustanovení § 89 odst. 6 zákona -
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo 
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na 

určité dodavatele nebo výrobky, nebo
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 

známky nebo označení původu.

a)
b)

Zadávací dokumentace stavby je s účinností od 1. 10. 2016 vymezena vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
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stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Zhotovitel je povinen při zpracování DPS dodržet jednotlivá 
ustanovení této vyhlášky, která zní:
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce

Dokumentací podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných 
zakázek je dokumentace, která rozsahem odpovídá

dokumentaci pro provádění stavby podle přílohy č. 6 k 
vyhlášce o dokumentaci staveb,
projektové dokumentaci pro provádění staveb podle přílohy č. 
3, 5, 6 nebo 9 k vyhlášce o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, nebo
dokumentaci bouracích prací podle přílohy č. 8 k vyhlášce o 
dokumentaci staveb.

Dokumentace podle odstavce 1 (dále jen „dokumentace pro zadání 
stavebních prací“) určuje stavbu v technických, ekonomických a 
architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují 
předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně- 
technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a 
jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr.

§1

§2
O)

a)

b)

c)

(2)

Soupis prací
Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních 
prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo 
služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce.
Struktura soupisu prací

Soupis prací je zpracován v členění podle dokumentace pro zadání 
stavebních prací a člení se na stavební objekty, inženýrské objekty, 
provozní soubory nebo ostatní a vedlejší náklady.
Každý stavební objekt a inženýrský objekt je zatříděn do druhu a 
oboru stavebnictví podle klasifikace stavebních děl a produkce, která 
je uveřejněna na Portálu o veřejných zakázkách spravovaném 
Ministerstvem pro místní rozvoj.
Každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor, 
definovaný dokumentací pro zadání stavebních prací, má vlastní 
soupis prací nebo více dílčích soupisů prací.
Soupis prací obsahuje položky veškerých předpokládaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb nezbytných pro zhotovení stavebního 
objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru.
Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, 
inženýrského objektu nebo provozního souboru členěn do stavebních 
nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na 
druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb.
Pokud je stavba popsána ve více soupisech prací, zadávací 
dokumentace obsahuje rovněž seznam všech dílčích soupisů prací. 

Položky soupisu prací
Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební 
práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a 
kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních 
prací.

§3

§4
0)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

§5
(1)
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Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně 
vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či 
služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu.
Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, 
jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat 
jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením 
technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo 
výrobku. V položce soupisu prací je možné pro tuto specifikaci užít 
odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavebních prací. 
Položky soupisu prací popisující vedlejší a ostatní náklady musí 
obsahovat jednoznačný popis obsahu příslušné položky; pro tento 
popis lze použít i odkaz na jiné části zadávací dokumentace, které 
danou položku specifikují.
Pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených touto 
vyhláškou je možné u celého soupisu prací nebo u některých jeho 
položek použít odkaz na cenovou soustavu podle §11, která obsahuje 
veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.
Položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací mohou odkazovat 
pouze na jednu cenovou soustavu podle §11.
Pravidla stanovená touto vyhláškou se na položky soupisu prací, u 
kterých zadavatel postupuje podle § 92 odst. 2 zákona o zadávání 
veřejných zakázek, nepoužijí.

Obsah položky soupisu prací
Položka soupisu prací je začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému 
objektu nebo provoznímu souboru nebo ostatním a vedlejším nákladům a 
obsahuje

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

§6

pořadové číslo položky,
označení cenové soustavy podle §11, pokud je použita,
kód položky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenová
soustava podle § 11 použita,
popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky 
nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání 
stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, 
měrnou jednotku, 
množství,
výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není 
výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný.

a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

Výkaz výměr§7
Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení 
předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na 
příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání 
stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo 
odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v 
dokumentaci pro zadání stavebních prací.
Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může 
být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra 
pouze odkazem.

Vymezení vedlejších a ostatních nákladů
Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty 
v položkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a 
provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí.
Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů

0)

(2)

§8
(1)

(2)
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musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti.
Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom společném 
soupisu prací.

Vedlejší náklady
Předmětem vedlejších nákladů mohou být zejména požadavky související s 
vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené podmínky 
související s umístěním stavby nebo omezení v zastavovaném území, pokud 
jsou zadavatelem požadována, případně pokud vyplývají z dokumentace pro 
zadání stavebních prací.
Ostatní náklady
Ostatními náklady mohou být zejména náklady na vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončené 
stavby nebo náklady na publicitu spojené s realizací stavby financované z 
fondů Evropské unie.
Cenová soustava

Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o 
stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření 
a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace 
nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.
V případě odkazu na cenovou soustavu uvede zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu a poskytne 
dodavatelům část cenové soustavy vymezující popis a podmínky 
použití příslušných položek soupisu prací tím, že k této části zajistí 
neomezený dálkový přístup nebojí zahrne do zadávací dokumentace.

Elektronická podoba soupisu prací
V případě použití soupisu prací v elektronické podobě má soupis prací 
takový otevřený formát, který umožní přenos dat a jejich zpracování 
různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro 
sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný. 
Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou veřejnou 
zakázku jednotná.
Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky 
doplněním údajů požadovaných zadávací dokumentací.
V případě použití soupisu prací v elektronické podobě zadavatel uvede 
v zadávací dokumentaci pokyny týkající se struktury údajů, jejich 
formátu nebo způsobů jejich zjištění; to neplatí, pokud je formátem 
elektronického soupisu prací formát, jehož dokumentace je k dispozici 
na Portálu o veřejných zakázkách spravovaném Ministerstvem pro 
místní rozvoj.

(3)

§9

§10

§11
O)

(2)

§12
O)

(2)

(3)

(4)

- technické podmínky jsou formulovány s využitím odkazu na ustanovení §§ 89 - 95 
zákona, zejména se jedná o:

české technické normy (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 
71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.) přejímající evropské normy nebo jiné 
národní technické normy přejímající evropské normy; 
evropská technická schválení (ČI. 8 směrnice Rady 89/ 106/EHS ze dne 21. 
prosince 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských států 
týkajících se stavebních výrobků.);
obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným
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členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské 
unie;
mezinárodní normy, nebo
jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými 
normalizačními orgány.

Zhotovitel je povinen podle této smlouvy zpracovat DPS tak, aby vyhověla 
požadavkům zákona a jeho prováděcích vyhlášek specifikovaným v části A této 
přílohy smlouvy. DPS proto musí obsahovat podrobnou specifikaci technických 
podmínek zejména v podobě charakteristik a technických parametrů 
jednotlivých prvků stavby, které vymezí jejich technickou úroveň, avšak 
současně nebudou směřovat pouze k jedinému výrobci či dodavateli jednotlivých 
prvků. Podrobná specifikace technických podmínek bude zpracována tak, aby 
umožnila zhotoviteli provést kontrolu nabídek předložených uchazeči 
v zadávacím řízení, kterou bude provádět v rámci etapy HN podle této smlouvy. 
Rozsah a obsah příslušné dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na 
stavební práce stanovený vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, je závazný pro všechny veřejné zakázky na 
stavební práce; to platí i pro veřejné zakázky na takové stavební práce, které 
nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení.
Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS).

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR
Soupis prací a výkaz výměr musí být zpracován podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž citace je uvedena v části A 
této přílohy smlouvy.
Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací a výkaz výměr i v datové 
podobě ve formátu MS Excel a předá jej objednateli v odpovídajícím počtu 
vyhotovení dle této smlouvy na vhodném datovém nosiči se zachováním odpovídající 
antivirové ochrany. Údaje ze soupisu prací a výkazů výměr, a to pořadové číslo 
položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a 
kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem 
zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní zájemcům a uchazečům měnit či 
upravovat tyto údaje.
Soupis prací a výkaz výměr se považuje za důvěrný materiál objednatele a 
zhotovitel jej nesmí poskytnout ani vcelku ani v žádné z jeho částí a rovněž nesmí 
poskytnout žádné informace o něm nebo o jeho částech třetím osobám.

B.

SOUPIS PRACÍ
Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 
nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis 
dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele.
Položky soupisu prací

Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební 
práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické a kvalitativní 
podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je 
nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby.

B.l.
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Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně 
vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či 
služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující 
technické podmínky jsou definovány projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby.
Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo 
výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, musí 
obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to 
uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného 
materiálu nebo výrobku.
Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou 
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. 
Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 
provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou 
soustavu.

Struktura soupisu prací
Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské 
objekty a provozní soubory v souladu s projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby.
Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, 
definovaný projektovou dokumentaci pro provádění stavby, má vlastní 
soupis prací. Soupis prací může být v rámci každého stavebního 
objektu, inženýrského objektu a provozního souboru členěn do 
stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v 
závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb. 
Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních 
členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, 
funkční díly, případně jiné obdobné členění).
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo 
montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro 
zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního 
souboru.
Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních 
podmínek realizace stavby a nejsou obsahem popisu jednotlivých 
položek stavebních prací, dodávek nebo služeb.
Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování 
nabídkové ceny obsahují rekapitulaci všech soupisů.
Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty 
v položkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a 
provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její 
realizaci nezbytné. Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a 
ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo 
činnosti.
Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu 
prací jako samostatné položky. Vedlejší a ostatní náklady mohou 
být uvedeny v jednom společném soupisu prací.

Obsah položky soupisu prací
Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, 
inženýrskému objektu a provoznímu souboru a obsahuje: 

pořadové číslo položky;
číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku 
zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita;

>
>
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> popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací,
dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné
dokumenty, zejména technické a cenové podmínky;
měrnou jednotku;
množství v měrné jednotce;
výkaz výměr k uvedenému množství.

>
>
>

Poznámka:
Je účelné, aby uchazeč o veřejnou zakázku na realizaci stavby, uvedl ve 
svém rozpočtu zpracovaném oceněním soupisu prací konkrétní názvy 
(obchodní značku, přesné označení a výrobce) výrobku či materiálu tak, aby 
mohlo být zadavatelem posouzeno, zda jeho nabídka splňuje technické 
parametry stanovené vDPS. Za tím účelem zhotovitel DPS podle této 
smlouvy provede následující úpravy soupisu práci:

> v soupisu prací vyznačí (např. barevně) položky, u nichž bude 
vyžadováno uvedení konkrétního názvu (obchodní značka, přesné 
označenO výrobku či materiálu, který je uchazečem o veřejnou 
zakázku na realizaci stavby nabízen a oceněn

> u takto vyznačených položek přidá (odemčené) 2 sloupce, do nichž 
uchazeč o veřejnou zakázku na realizaci stavby bude mít 
povinnost doplnit:

- do 1. sloupce konkrétní název (obchodní značku, přesné 
označenO nabízeného a oceňovaného výrobku či 
materiálu

- do 2. sloupce název výrobce nabízeného a oceňovaného 
výrobku či materiálu

Cenové soustavy
Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o 
stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích 
obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, 
způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny 
(standardem je např. ÚRS, RTS ...).
V případě použití cenové soustavy pro sestavení soupisu prací v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, uvede 
projektant v projektové dokumentaci pro provádění stavby odkaz na 
použitou cenovou soustavu, zajistí neomezený dálkový přístup k této 
dokumentaci, případně příslušné části textů nebo plný text bude 
součástí projektové dokumentace pro provádění stavby.

Elektronická podoba soupisu prací
Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání veřejné zakázky na 
stavební práce má takový otevřený formát, který umožní transfery dat 
a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení 
soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o 
formát volně dostupný (standardem je MS Excel ve formátu .xls). 
Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou veřejnou 
zakázku jednotná.
Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování 
nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací dokumentací.

Projektant uvede v projektové dokumentaci DPS pokyny týkající se
struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich zpracování.
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VÝKAZ VÝMĚR
Zhotovitel zpracuje detailní výkaz výměr (dále jen ,,DW“). Detailním 
výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, 
dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu prací.
Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na 
příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil 
kontrolu celkové výměry.
Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více 
položkám soupisu, může být uveden jednou a u dalších položek může být 
uvedena výměra pouze odkazem.
DVV pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování 
odpovídá tzv. položkovému rozpočtu (bez uvedení cen). Na základě DVV 
budou uchazeči v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby oceňovat 
jednotlivé objekty a technologické soubory stavby a stanovovat celkovou 
nabídkovou cenu pro realizaci stavby. Cílem objednatele je získat takové 
nabídkové ceny v zadávacím řízení, které budou odpovídat požadované 
technické úrovni stavby podle DPS, tedy ceny reálné s ohledem na předmět 
plnění specifikovaný v DPS.
DVV pro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základě 
dokumentace pro provádění stavby, která má již propracovanou strukturu, 
která umožňuje popsat dodávky a práce se značnou určitostí, co se umístění ve 
stavebním díle, jejího účelu, způsobu provedení, množství, materiálového a 
technologického řešení, vzhledu a funkce týče, takže naprosto vyčerpávajícím 
způsobem popisuje projektovanou stavbu, a budoucí dílo je podle ní možné 
věrohodně ocenit (či definovat) pro smluvní účely a posléze i ve všech 
zásadních a podružných parametrech a funkcích správně zhotovit.
K sestavení DVV se používají položky, popisovači nástroje, které umožňují 
jednotlivé konkrétní dodávky a práce odlišit od jiných, jednoznačně a 
srozumitelně, přičemž se dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje 
nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je materiálového, 
technologického a výrobního ještě rozumné stavbu dělit. DVV nesmí 
obsahovat soubory bez položkového členění.
DVV - ve všech výše uvedených položkách nesmí obsahovat označení 
konkrétních komerčních výrobků (např. jméno výrobce a typ výrobku, 
katalogové číslo apod.).

DVV se skládá z:
výkazu výměr stavební části (specifikace prací a dodávek); 
specifikace technické (technologické) části stavby zahrnující 
soubory strojů, zařízení a inventáře (podrobný soupis 
technologických provozních celků (PC), souborů (PS), 
provozních jednotek (PJ), tj. soubor strojů, zařízení a 
inventáře, vč. jejich montáže a instalace.

DVV každého z objektů pozemních a inženýrských staveb a každé 
součásti technologické části stavby bude obsahovat položkový soupis 
prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající zadávací dokumentaci 
stavby. Každá z položek výkazu výměr musí obsahovat: 

pořadové číslo položky;
popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu, 
případně odkaz na tu část DPS, kde jsou tyto údaje uvedeny, 
pokud nejsou zapsány přímo v DVV;

1.
>
>

2.

>
>
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měrnou jednotku; 
počet měrných jednotek.

Dále zpracuje zhotovitel projektové dokumentace samostatně pro 
každý z objektů pozemních a inženýrských staveb a každé součásti 
technologické části stavby celkovou rekapitulaci výkazů výměr 
s členěním po jednotlivých oddílech výkazů výměr.
Současně zpracuje zhotovitel projektové dokumentace celkovou 
rekapitulaci výkazů výměr všech objektů stavby s členěním po 
jednotlivých oddílech výkazů výměr.
Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje jako nedílnou součást 
DPS detailní výkaz výměr (DVV) požadovaných prací a dodávek i v 
elektronické podobě ve formátu MS Excel verze 2003 nebo vyšším a 
předá jej objednateli v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této 
smlouvy na datovém nosiči (CD nebo DVD) se zachováním 
odpovídající antivirové ochrany. Údaje z výkazů výměr a to pořadové 
číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně 
vymezující druh a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných 
jednotek budou zhotovitelem projektové dokumentace zabezpečeny 
takovým způsobem, který znemožní zájemcům a uchazečům měnit či 
upravovat tyto údaje.

>

i
>

3.

VÝKRESY V DPS
Výkresy jednotlivých stavebních a inženýrských objektů (SO a 10) a technické 
(technologické) části stavby zahrnující soubory strojů, zařízení a inventáře 
technologických provozních celků (PC), souborů (PS), provozních jednotek (PJ), či 
sólo strojů, zařízení a inventáře, budou dopracovaných ták aby byly postačujícím 
podkladem pro sestavení soupisu prací a výkazu výměr; specifikace strojů a zařízení. 
Popis místností
Zhotovitel jako součást zadávací dokumentace stavby zpracuje samostatně pro každý 
ze zhotovitelem projektovaných pozemních stavebních objektů a to pro každou 
místnost v každém z takovýchto objektů ve formě tabulky tzv. popis místnosti, 
s uvedením:

C.

> čísla místnosti; 
druhu prostředí;
podlahové plochy a výšky místností; 
povrchové úpravy stěn, stopů a podlah;
druhů, počtu a rozměrů oken a dveří, včetně specifikace kování, způsobu 
zamykání;
druhů a počtu použitých skel; 
druhů a počtu svítidel; 
druhů a počtu zásuvek;
druhů a počtu zařízení a prvků vzduchotechniky;
druhů a počtu topných těles;
druhů a počtu požárních hlásičů;
druhů a počtu ovládacích prvků;
druhů a počtu prvků zabudovaného interiéru;
druhů a počtu kovových doplňkových konstrukcí;
druhů a počtu zdravotechnických zařizovacích předmětů;
druhů a počtu slaboproudých zásuvek a zařízení;
druhů a počtu žaluzií;
druhů a počtu ostatních konstrukcí, výrobků a prvků jednoznačně, podrobně a 
nezpochybnitelně, vymezujících předmět veřejné zakázky v dané místnosti.

>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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DOKLADY V DPS
Zhotovitel zpracuje a současně s předáním DPS objednateli předá: 

seznam všech přiložených dokladů;
kopie záznamů a dokladů zjednání a konzultací v průběhu zpracování DPS; 
doklady o výsledku projednání doplňků a změn vyplývajících ze stanovených 
podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení; 
doklad o projednání konceptu DPS s objednatelem; 
schvalovací a posuzovací protokol objednatele.

D.

>
>
>

>

>

SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DPS
Zhotovitel je objednateli plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků 
v dokumentaci DPS:

DPS bude zpracována v souladu s obecnými ustanoveními k zadávací 
dokumentaci a zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku na stavební práce 
uvedenými v části F odstavec A této přílohy smlouvy.
Soupis prací a výkaz výměr v DPS bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a podle 
části F odstavec B této přílohy smlouvy a bude obsahovat úplný výčet prací, 
dodávek a služeb potřebný ke zhotovení stavby.
DPS bude obsahovat náležitosti uvedené v části F odstavce C a D této přílohy 
smlouvy.
Zhotovitel je objednateli dále plně zodpovědný za soulad mezi soupisem prací 
a výkazem výměr a ostatními částmi DPS.

V případě nedodržení výše uvedeného je zhotovitel plně zodpovědný objednateli za 
případnou škodu, která objednateli takto vznikne. Vzhledem ke skutečnosti, že 
objednatel jako zadavatel veřejné zakázky podle § 44 odstavec (I) Zákona plně 
odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace použité pro zadání veřejné 
zakázky, hrozí mu v případě porušení zákona vlivem nesprávně zpracované DPS 
sankce podle ustanovení § 120 odstavec (1) písmeno a) Zákona až do výše 10% ceny 
zakázky nebo do 20.000.000 Kč. V případě, že zadavateli bude uložena pokuta 
z důvodů nesprávně zpracované DPS, zavazuje se zhotovitel objednateli pokutu 
uhradit, a to ve výši, která bude určena objednateli orgánem dohledu.

E.

1)

2)

3)

4)
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Příloha č. 3
ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ 

____  ________ STAVBY (PPI)________________________________

Vypracované na základě projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Projektová dokumentace DIV obsahuje části:
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
PŮDORYSY SE ZAKRESLENÍM PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ 
VOLNÝ NÁBYTEK 
SEDACÍ NÁBYTEK 
VNITŘNÍ SANITÁRNÍ VYBAVENÍ 
ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM 
ROZPOČET

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

SPOLEČNÉ ZÁSADY
Projektová dokumentace PDI se zpracovává v rozsahu, který jednoznačně vymezuje kvalitu a detaily 
provedení, materiály, tvar a barevné řešení jednotlivých interiérových prvků v rozsahu, který 
jednoznačně vymezí požadavky na provedení, zajistí, aby kvalita dodaných prvků odpovídala záměru 
zpracovatele projektové dokumentace, a který umožní zpracování nabídky zhotovitele interiérového 
vybavení. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby mohla sloužit i pro výběr 
zhotovitele interiérového vybavení, který bude proveden v zadávacím řízení podle zákona a musí 
proto respektovat zásady pro DPS uvedené v příslušné příloze této smlouvy.

Průvodní zpráva
musí obsahovat:
a) identifikační údaje stavby a přehled zpracovatelů projektové dokumentace
b) požadavky na jednotlivé prvky interiérového vybavení (vč. vnitřního sanitárního vybavení a 

orientačního systému)
c) zásady pro přípravu realizace a vlastní realizaci
d) technické podmínky

A.

Půdorysy se zakreslením prvků interiérového vybavení
Budou vycházet z realizační projektové dokumentace a budou obsahovat zakreslení jednotlivých 
prvků interiérového vybavení vč. vnitřního sanitárního vybavení a orientačního systému 
s označení jednotlivých prvků. Zpracovává se v měřítku přiměřeném účelu (obvykle 1:100 nebo 
1:50).

B.

C. Volný nábytek
Obsahuje
a) podrobnou specifikaci volného nábytku pro každý prvek - kótované výkresové schéma, 

označení místností, ve kterých je prvek umístěn, počet kusů, požadavky na materiál a kvalitu 
provedení, případně detaily provedení

b) tabulkovou specifikaci prvků dle položek, která obsahuje alespoň následující údaje:
• označení položky
• popis (název) položky
• rozměry
• materiálové provedení
• počet ks s jejich rozmístěním v jednotlivých podlažích
• počet ks celkem

c) tabulkovou specifikaci prvků dle položek, zpracovanou jako výkaz výměr pro ocenění:
• označení položky
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• popis (název) položky
• rozměry
• materiálové provedení
• počet ks celkem
• cena za 1 ks bez DPH
• cena za počet ks celkem bez DPH
• cena za počet ks celkem vč. DPH

Pro účely výběru zhotovitele budou ceny odstraněny, pokud nebudou použity pro vymezení 
technické úrovně jako jeden z technických parametrů. V takovém případě však musí být cena 
vymezena jako předpokládaná v rozpětí od/do.

d) tabulkovou specifikaci prvků podle místností, která obsahuje alespoň následující údaje:
• označení místnosti
• označení položky v místnosti
• popis (název) položky
• rozměry
• materiálové provedení
• počet ks celkem

Sedací nábytek
Obsahuje
a) podrobnou specifikaci sedacího nábytku pro každý prvek - schéma (např. ve formě 

fotografie), označení místností, ve kterých je prvek umístěn, počet kusů, požadavky na 
materiál a kvalitu provedení, případně detaily provedení

b) tabulkovou specifikaci prvků dle položek, která obsahuje alespoň následující údaje:
• označení položky
• popis (název) položky
• rozměry
• materiálové provedení
• počet ks s jejich rozmístěním v jednotlivých podlažích
• počet ks celkem

c) tabulkovou specifikaci prvků dle položek, zpracovanou jako výkaz výměr pro ocenění:
• označení položky
• popis (název) položky
• rozměry
• materiálové provedení
• počet ks celkem
• cena za 1 ks bez DPH
• cena za počet ks celkem bez DPH
• cena za počet ks celkem vč. DPH

Pro účely výběru zhotovitele budou ceny odstraněny, pokud nebudou použity pro vymezení 
technické úrovně jako jeden z technických parametrů. V takovém případě však musí být cena 
vymezena jako předpokládaná v rozpětí od/do.

d) tabulkovou specifikaci prvků podle místností, která obsahuje alespoň následující údaje:
• označení místnosti
• označení položky v místnosti
• popis (název) položky
• rozměry
• materiálové provedení
• počet ks celkem

D.

Vnitřní sanitární vybavení
Obsahuje

E.
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a) podrobnou specifikaci sanitárního vybavení pro každý prvek - schéma (např. ve formě 
fotografie), rozměry, označení místností, ve kterých je prvek umístěn, počet kusů, požadavky 
na materiál a kvalitu provedení, případně detaily provedení

b) tabulkovou specifikaci prvků dle položek, která obsahuje alespoň následující údaje:
• označení položky
• popis (název) položky
• rozměry
• materiálové provedení
• počet ks s jejich rozmístěním v jednotlivých podlažích
• počet ks celkem

c) tabulkovou specifikaci prvků dle položek, zpracovanou jako výkaz výměr pro ocenění:
• označení položky
• popis (název) položky
• rozměry
• materiálové provedení
• počet ks celkem
• cena za 1 ks bez DPH
• cena za počet ks celkem bez DPH
• cena za počet ks celkem vč. DPH

Pro účely výběru zhotovitele budou ceny odstraněny, pokud nebudou použity pro vymezení 
technické úrovně jako jeden z technických parametrů. V takovém případě však musí být cena 
vymezena jako předpokládaná v rozpětí od/do.

d) tabulkovou specifikaci prvků podle místností, která obsahuje alespoň následující údaje:
• označení místnosti
• označení položky v místnosti
• popis (název) položky
• rozměry
• materiálové provedení
• počet ks celkem

F. Orientační a informační systém
Obsahuje
a) podrobné požadavky na materiál, barevné řešení a provedení pro každý prvek - schéma, 

rozměry, označení místností, ve kterých je prvek umístěn, počet kusů, požadavky na materiál a 
kvalitu provedení, případně detaily provedení

b) tabulkovou specifikaci prvků dle položek, která obsahuje alespoň následující údaje:
• označení položky
• popis (název) položky
• rozměry
• materiálové provedení
• počet ks s jejich rozmístěním v jednotlivých podlažích
• počet ks celkem

c) tabulkovou specifikaci prvků dle položek, zpracovanou jako výkaz výměr pro ocenění:
• označení položky
• popis (název) položky
• rozměry
• materiálové provedení
• počet ks celkem
• cena za 1 ks bez DPH
• cena za počet ks celkem bez DPH
• cena za počet ks celkem vč. DPH

Pro účely výběru zhotovitele budou ceny odstraněny, pokud nebudou použity pro vymezení
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technické úrovně jako jeden z technických parametrů. V takovém případě však musí být cena 
vymezena jako předpokládaná v rozpětí od/do.

d) tabulkovou specifikaci prvků podle místností, která obsahuje alespoň následující údaje:
• označení místnosti
• označení položky v místnosti
• popis (název) položky
• rozměry
• materiálové provedení
• počet ks celkem

Rozpočet s oceněním jednotlivých prvků interiérového vybavení.
Rozpočet bude rozčleněn samostatně do dílů C, D, E, F s následným souhrnem.

G.

Vzhledem k tomu, že PDI bude sloužit současně pro výběr dodavatele interiérového vybavení, 
musí alespoň jedno vyhotovení této dokumentace splňovat podmínky zákona, jak jsou podrobně 
specifikovány v příloze této smlouvy, která se vztahuje k dokumentaci DPS.
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Příloha č. 4
ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU (AD)

Doporučený rozsah a obsah výkonu AD dle přílohy č. 9 Sazebníku pro navrhování orientačních 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2017.

V rámci výkonu autorského dozoru projektant jako zhotovitel zabezpečuje zejména (nikoliv však 
pouze) tyto činnosti:

poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a 
dodavatelské dokumentace,
soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav 
trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle 
části F projektu,
účast na odevzdání staveniště zhotovitelem, 
účast na vybraných kontrolních dnech,
dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním 
vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných 
zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt 
výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané 
dokumentaci,
sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 
spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů dokončit 
nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu, ve 
spolupráci s investorem, pokud je požadováno, 
spolupráce s odpovědným geodetem projektanta,
účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
účast na kontrolních prohlídkách stavby a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a při
jednání o vydání kolaudačního souhlasu.
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