



MHMPXP6K35H1

Metrostav a.s. divize 8
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Číslo objednávky:

OSI/OBJ/078/17

Kontrolní číslo:

K-509-645-120

OBJ/OSI/22/03/00077/2017

Č.j.

MHMP 819856/2017

OSI/03/442/17

Sp. zn.

S-MHMP 819856/2017

Vyřizuje / linka

Ing. Vladimír

Matějovský / 4652

Datum

5.5.2017

Počet listů / příloh 3/3

Věc: Objednávka č. OSI/OBJ/078/17 - Stavba č. 9515 MO Myslbekova-Prašný Most, Revize a přepojení elektrických rozvodů v komerčních prostorách podchodu pod ulicí Milady Horákové

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ing. Karel Prajer
ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:

Ing. Vladimír Matějovský
referent OSI MHMP

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze
Spis. značka: oddíl B, vložka 758

Zastoupený:

Ing. Petr Šrámek
vedoucí projektu
na základě plné moci

objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: 9515 MO Myslbekova-Prašný Most

Číslo a název etapy:

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Revize elektrických rozvodů včetně provizorního připojení a podružné hodiny měření WC v komerčních prostorách podchodu pod ulicí Milady Horákové.dle nabídky dodavatele ze dne 22. 5. 2017

II. doba plnění

Do 3 týdnů od potvrzení přijetí objednávky.

III. CENA

Celková cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	20 517,00 Kč
DPH 21%	4 308,57 Kč
Cena včetně DPH	24 825,57 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)**
- **číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne: 5.5.2017

Za objednatele:



Ing. Karel Prajer

ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

- Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B
3. Nabídka

Co: Inženýring dopravních staveb a.s., Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2

Metrostav a.s. Divize 8

Koželužská 2450/4

Praha 8 , 18 000

Věc: Revize a přepojení rozvodů v komerčních prostorách podchodu ul. M.Horákové**1. Obchodní nabídka:**

Položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena bez DPH
1 Revize včetně provizorního připojen	ks	3	4 300 Kč	12 900 Kč
2 Podružné hodiny měření WC	ks	1	3 321 Kč	3 321 Kč
3 Montáž	hod	4	350 Kč	1 400 Kč
4 Doprava	kpl	1	220 Kč	220 Kč

Celkem bez DPH**17 841,00 Kč****2. Záruky:**

24 měsíců

3. Platnost nabídky:

1 měsíc

4. Datum:

22.5.2017

Zpracoval:

Tel.: +420 602 500 029

E-mail: tomas.drahokoupi@metrostav.cz

Matějovský Vladimír (MHMP, OSI)

Od: Treybalová Zuzana <treybalova@ids-praha.cz>
Odesláno: 22. května 2017 13:59
Komu: Matějovský Vladimír (MHMP, OSI)
Předmět: FW: Revize M.Horákové
Přílohy: Nabídka Revize M.Horákové.xlsx

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme cenovou nabídku firmy MTS na aktualizaci revizní zprávy elektroinstalace pro komerční prostory v podchodu M.Horákové.

Upozorňuji, že k ceně je nutné přičítovat kompletační přírážku

Čili výsledná částka bude vycházet z následujících položek

Vlastní revize17 841, Kč

Koordinační přírážka (organizační zajištění ,zajišťování vstupu)15 %..... 2 676, Kč

CELKEM 20 517, Kč BEZ DPH .

S pozdravem
Zuzana Treybalová
technický dozor investora
tel.: 604 575 987

Inženýring dopravních staveb a.s
divize 3640, realizace staveb
Na Moráni 3/361
128 00 Praha 2

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Odbor strategických investic

ČÍSLO JEDNACI: MHMP

DORUČENO DNE: 19-06-2017

Počet listů dokumentu:

Počet listinných příloh:

Počet a druh nelistinných příloh:

Převzal:

Počet listů příloh:

121/1107

Odbor strategických investic MHMP

Ing. Vladimír Matějovský


Mariánské nám. 2

110 01 Praha 1



MHMPP084KQPQ

B



Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 819856/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č. OSI/OBJ/078/17 ze dne 5.5.2017 na:

Stavba č. 9515 MO Myslbekova-Prašný Most

Revize a přepojení elektrických rozvodů v komerčních prostorech podchodu pod ulicí Milady Horákové

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Bankovní spojení:

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Petr Šrámek, vedoucí projektu na základě plné moci

V PRAZE

Datum:

14.6.2017

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko