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mi INTER■STAV 
Název zakázky: Oprava zabezpečovacího systému 

Střední školy grafické v Brně. 

Číslo SoD: SoD/23/07 /6 

Smlouva o dílo číslo: SoD/23/07 /6 

Objednatel: 
Název společnosti: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Zapsaná u: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zastoupení: 
Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických: 

Dále jen „Objednatel". 

Zhotovitel: 
Název společnosti: 
Sídlo: 
IČO: 

DIČ: 
Zapsaná u: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zastoupení: 
Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických: 

Dále jen „Zhotovitel". 

Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 
Šmahova 364/110, 627 00 Brno 
00226467 
CZ00226467 (nejsme plátciDPH) 
v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES 

 
 

Ing. Petr Veselý 
Ing. Petr Veselý

INTER - STAV, spol. s r.o. 
Jamborova 3181/32, 61500 Brno 
47911182 
CZ47911182 
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v 
Brně, oddíl C, vložka 4657 

 

Ing. Libor Čejka, jednatel 
Pavel Mikšík, vedoucí technik 

Objednatel touto smlouvou o dílo pověřuje zhotovitele provedením prací, níže 
specifikovaných, na zakázce: 

Název zakázky a místo stavby: Oprava zabezpečovacího systému Střední školy 
grafické v Brně (budova Šmahova 110) 

INTER-STAV, spol. sr.o. 
famborova 32,615 t.11 amo 
IČ: 47911182, DIČ: C247911182 

S INTER - STAVEM SE DOMY SM[JÍ 

vedená u KS v Brně oddfl C vložka 9866 
Bankovnl spojení: Česká spořitelna, a. s. 

číslw účtu: 2055670369 / 0800 

tel.: +420 774 363 206 

e-mail: sekretatiat@iotec-stay CZ 
https://inter-stav .c? 





Cl INTER■STAV 

V. Záruky

Název zakázky: Oprava zabezpečovacího systému
Střední školy grafické v Brně. 

Číslo SoD: SoD/23/07 /6 

5.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnou tyto záruční lhůty: 
- na práce v délce 24 měsíců
- na dodávky technologií a materiálu poskytuje záruční lhůtu v délce minimálně 24
měsíců.

5.2 Záruční lhůty stanovené touto smlouvou počínají běžet dnem protokolárního předání
díla bez vad a nedodělků.

VI. Reklamace
6.1 Reklamované vady, tj. vady zjištěné v záruční lhůtě, Objednatel hlásí na tel.: 

xxxxx, e-mail.: xxxxx, a to neprodleně po jejich výskytu.

VII. Předání a převzetí díla
7.1 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, 

pokud jsou ukončeny řádně, včas a prosté vad a nedodělků. 
7.2 Dílo bude předáno a převzato písemným protokolem o odevzdání a převzetí díla. 

VIII. Ostatní ujednání
8.1 Daňové zúčtování bude provedeno v souladu s českými legislativními podmínkami. 
8.2 Oprávnění zástupci Zhotovitele i Objednatele svými podpisy stvrzují, že souhlasí se 

zněním této smlouvy. 
8.3 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu o dílo uzavřely svobodně a vážně a že jim 

nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly. 
8.4 Strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy o dílo. 
8.5 Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
8.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu o dílo uzavřely 
svobodně a vážně a že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření 
vylučovaly. 

 

V Brně dne  

Ing. Petr Veselý 
Ředitel školy 

V Brně dne 

Ing. Libor Čejka 

Střední škola grafická Brno, p. o. 
Jednatel společnosti 
INTER- STAV, spol. s r.o. 

INTER-STAV, spol. s r.o. 
Jamborova 32, 615 00 Brno 
IČ, 47911182, DIČ, CZ47911182 

S INTER- STAVEM SE DOMY SMĚJÍ 

vedená u KS v Brně oddíl C vložku 9866 
Bankovní spojenf: Česká spořitelna, a. s

tel.: xxxxx
e-mail: sekretariat@inter-stav.cz 
https://iriter-stav .cz 




