

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023087, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Číslo smlouvy: S 640 0057 200 23

Číslo objednávky: 3.3.117.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3064
Stavba: Údržba - odstranění závad z odborné prohlídky plyn.kotelny

KSO:
Místo:

Liberec ON

CC-CZ:
Datum:

13.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 225,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	92 225,00	19 367,25
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			111 592,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3064

Stavba:

Údržba - odstranění závad z odborné prohlídky plyn.kotelny

Místo:

Datum:

13.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		92 225,00	111 592,25
2024 - 3064	odstranění závad z odborné prohlídky plyn.kotelny	92 225,00	111 592,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - odstranění závad z odborné prohlídky plyn.kotelny
Objekt:

2024 - 3064 - odstranění závad z odborné prohlídky plyn.kotelny

KSO:
Místo: Liberec ON

CC-CZ:
Datum: 13.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 225,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	92 225,00	21,00%	19 367,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	111 592,25

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - odstranění závad z odborné prohlídky plyn.kotelny
Objekt:

2024 - 3064 - odstranění závad z odborné prohlídky plyn.kotelny

Místo:Liberec ONDatum:13.07.2024

Zadavatel:Projektant:

Zhotovitel:Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	92 225,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - odstranění závad z odborné prohlídky plyn.kotelny
Objekt:

2024 - 3064 - odstranění závad z odborné prohlídky plyn.kotelny

Místo: Liberec ON Datum: 13.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 92 225,00

D		N00	Nepojmenované práce			0,00	
D		N01	Nepojmenovaný díl			0,00	
1	K	R 001	aktualizace MPŘ, provozní dokumentace plynového zař., provozní dokumentace TNS, zhotovení revizí dle J17	kpl	1,000		0,00
2	K	R 002	proškolení, jmenování osob k obsluze dle J16	kpl	1,000		0,00
3	K	R 003	provedení kalibrace a funkční zkoušku detektoru hořlavých plynů, popř. výměna	kpl	1,000		0,00
4	K	R 004	provedení kalibrace a funkční zkoušku detektoru CO, popř. výměna	kpl	1,000		0,00
5	K	R 005	zavedení provozního deníku plynové kotelny	kpl	1,000		0,00
6	K	R 006a	provedení vodivého pospojení plyn.potrubí	kpl	1,000		0,00
7	K	R 007	provedení vodivého pospojení topenářského potrubí a armatur	kpl	1,000		0,00
8	K	R 008	ověření a kontrola bezpečnostních prvků kotelny - modul AMIT	kpl	1,000		0,00
9	K	R 009	vypracování projektových dokumentací dle J14	kpl	1,000		0,00
10	K	R 010	doplnění povinné výbavy kotelny	kpl	1,000		0,00
11	K	R 011	instalace nového regulátoru plynu vč. ověření	kpl	1,000		0,00
12	K	R 012	instalace tlakoměru na teplovodní soustavu vč. příslušenství s "nulováním"	kpl	1,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D		VRN9	Ostatní náklady			0,00	
13	K	00011	Přirážka zvýhodnění	kpl	85 000,000		0,00
14	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4835535

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 57ffc5f6-7574-419d-9733-2d255667e98f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.08.2024 14:22:00



95c885d2-43d5-47d0-82ff-29ec0b555b74