



OBJEDNÁVKA č. OBJ-2017-10397

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

Odběratel: Městská část Praha 15
Adresa: Boloňská 478/1
109 00 PRAHA 10

Dodavatel: Milota Kladno spol. s r.o.
Hutská 1557
272 01 Kladno

IČ: 00231355 47550961
DIČ: CZ00231355
Číslo účtu: 27-2000719399/0800
Tel.: +420 281 003 111
Fax: +420 274 864 756
Email:

Datum: 28.6.2017

MŠ Libkovská Objednáváme u Vás:

Zpracování aktualizace projektové dokumentace a inženýrskou činnost na přístavbu objektu MŠ Libkovská v rozsahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 5.6.2017

Poznámka:

- Do faktury uvádějte EČDD!
- Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15, je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a objednávka tak může podléhat zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů ukládajících stejnou či obdobnou povinnost, zveřejnění provede MČ Praha 15.

Cena bez DPH: **196 000,00 Kč**
Cena celkem včetně 21% DPH: **237 160,00 Kč**

Požaduje: Odbor majetkový
Vyřizuje: Ing. Hana Černá, MPA
Tel:

Za správnost: Ing. Hana Černá, MPA

Mgr. Ales Cejnar, MPA
pověřený vedením OM

SOBJEDNÁVKOU SOUHLASÍM.

DNE 30.6.2017

Úřad městské části Praha 15
Sídlo: Boloňská 478/1
e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz



milota

Krycí list

Předkládá cenovou nabídku na akci

„MŠ Libkovská Praha 15 - aktualizace dokumentace“

číslo nabídky: 0053/2017

Předkladatel: **MILOTA Kladno spol. s r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno**

Zadavatel: **MŠ Libkovská, Libkovská 1069, 102 00 Praha 10**



milota

MILOTA Kladno spol. s r.o.
Huťská 1557, 272 01 Kladno
IČ: 47539961, DIČ: CZ47550961
tel.: 312829202, fax: 312829203

za spol. MILOTA Kladno spol. s r.o.
Ing. Milan Molík, pp.
ředitel a prokurista

V Kladně dne 5.6.2017

Cenová nabídka



1. Předmět cenové nabídky:

Předmětem cenové nabídky jsou projektové a inženýrské práce v následujícím rozsahu:

AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Z ROKU 2010 dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- stavební část
- elektro
- požárně bezpečnostní řešení (PBR)
- statika
- zdravotní technika (ZTI) a ústřední topení (ÚT)
- rozpočet

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

- sloučené řízení (ÚR + SP)

Předmětem nabídky není

Předmětem nabídky nejsou správní poplatky, náklady na majetkoprávní vypořádání, speciální studie či průzkumy vyžádané investorem nebo DOSS, průzkumové práce seismické, balneologické práce, zaměření výškopisu a polohopisu, inženýrsko-geologický průzkum, vyhotovení maket a modelů, změny a doplňky vyžádané odběratelem, dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu staveb, kolaudace stavby, autorský dozor, TDI, jiné stupně PD, PENB, práce architekta a interiér stavby.

Požadovaná součinnost objednatele

Zajištění přístupu na dotčený pozemek/do objektu, poskytnutí všech dostupných podkladů, apod.

Počet paré a způsob předání

Projektová dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na CD v elektronické podobě.

2. Cenová nabídka

Nabídková cena je stanovena jako cena smluvní a nejvýše přípustná.

2.1) PROJEKTOVÉ PRÁCE

kód	Popis oceňovaného prvku text	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
		Kč	%	Kč
		základ	21%	Celkem vč. DPH
A.1	Elektro	10 000 Kč	21%	12 100 Kč
A.2	PBŘ	5 000 Kč	21%	6 050 Kč
A.3	Statika	25 000 Kč	21%	30 250 Kč
A.4	ZTI a ÚT	7 500 Kč	21%	9 075 Kč
A.5	Stavební část	80 000 Kč	21%	96 800 Kč
A.6	Rozpočet	25 000 Kč	21%	30 250 Kč
NÁKLADY CELKEM		152 500 Kč	21%	32 025 Kč
		Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH

2.2) INŽENÝRSKÁ ČINNOST

kód	Popis oceňovaného prvku text	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
		Kč	%	Kč
		základ	21%	Celkem vč. DPH
B.1	Inženýrská činnost	43 500 Kč	21%	52 635 Kč
NÁKLADY CELKEM		43 500 Kč	21%	9 135 Kč
		Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH

REKAPITULACE

kód	Popis oceňovaného prvku text	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
		Kč	%	Kč
		základ	21%	Celkem vč. DPH
1	Projektové práce	152 500 Kč	21%	184 525 Kč
2	Inženýrská činnost	43 500 Kč	21%	52 635 Kč
NÁKLADY CELKEM		196 000 Kč	21%	41 160 Kč
		Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH

3. Termín realizace

zahájení prací:

projektová dokumentace:

inženýrská činnost - projednání:

po podpisu objednávky/smlouvy a předání stávajících dokladů

do 8 týdnů od zahájení

4 týdny od dokončení PD do podání žádosti o sloučené řízení