

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023087, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Číslo smlouvy: S 640 0057 200 23

Číslo objednávky: 3.3.123.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3067
Stavba: Údržba - odstranění závad z odborné prohlídky ply.kotelny

KSO:
Místo:

Liberec administrativní budova

CC-CZ:
Datum:

13.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			97 324,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	97 324,50	20 438,15
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			117 762,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3067

Stavba:

Údržba - odstranění závad z odborné prohlídky ply.kotelny

Místo:

Datum:

13.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 324,50	117 762,65
2024 - 3067	odstranění závad z odborné prohlídky plyn.kotelny	97 324,50	117 762,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - odstranění závad z odborné prohlídky ply.kotelny
Objekt:
2024 - 3067 - odstranění závad z odborné prohlídky plyn.kotelny

KSO:
Místo: Liberec administ.budova

CC-CZ:
Datum: 13.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			97 324,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	97 324,50	21,00%	20 438,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	117 762,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - odstranění závad z odborné prohlídky ply.kotelny
Objekt:

2024 - 3067 - odstranění závad z odborné prohlídky plyn.kotelny

Místo: Liberec administ.budova
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		97 324,50
N00 - Nepojmenované práce		0,00
N01 - Nepojmenovaný díl		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - odstranění závad z odborné prohlídky ply.kotelny
Objekt:

2024 - 3067 - odstranění závad z odborné prohlídky plyn.kotelny

Místo: Liberec administ.budova Datum: 13.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 97 324,50

D		N00	Nepojmenované práce			0,00	
D		N01	Nepojmenovaný díl			0,00	
1	K	R 001	aktualizace MPŘ, provozní dokumentace plynového zař., provozní dokumentace TNS, zhotovení revizí dle J17	kpl	1,000		0,00
2	K	R 002	proškolení, jmenování osob k obsluze dle J16	kpl	1,000		0,00
3	K	R 003	provedení kalibrace a funkční zkoušku detektoru hořlavých plynů, popř. výměna	kpl	1,000		0,00
4	K	R 004	provedení kalibrace a funkční zkoušku detektoru CO, popř. výměna	kpl	1,000		0,00
5	K	R 005	zavedení provozního deníku plynové kotelny	kpl	1,000		0,00
6	K	R 006	výměna havarijního uzávěru plynu EVPE DN40	kpl	1,000		0,00
7	K	R 007	provedení vodivého pospojení topenářského potrubí a armatur	kpl	1,000		0,00
8	K	R 008	ověření a kontrola bezpečnostních prvků kotelny - modul AMIT	kpl	1,000		0,00
9	K	R 009	vypracování projektových dokumentací dle J14	kpl	1,000		0,00
10	K	R 010	doplnění povinné výbavy kotelny	kpl	1,000		0,00
11	K	R 011	instalace nového regulátoru plynu vč. ověření	kpl	1,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D		VRN9	Ostatní náklady			0,00	
12	K	00011	Přirážka zvýhodnění	kpl	89 700,000		0,00
13	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4837764

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e5532f88-21c5-415d-84cf-3b5306161f3a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.08.2024 12:49:02



ab9f2124-00be-4226-ba94-9f6de2e50434