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Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby 
nákladů 
 

Seznam všech objektů zahrnutých do projektu EPC 

1 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská Bezdrevská 3, 370 11 České Budějovice  
 

2 ZŠ a MŠ E. Destinové E. Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice  
 

3 ZŠ a MŠ Kubatova Kubatova 2202/1, 370 04 České Budějovice  
 

4 ZŠ Máj I M. Chlajna 21, 370 05 České Budějovice  
 

5 ZŠ Máj II M. Chlajna 23, 370 05 České Budějovice  
 

6 Domov pro seniory Hvízdal U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice  
 

7 Centrum sociálních služeb Staroměstská Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice 
 

8 MŠ Čéčova Čéčova 40/1, 370 04 České Budějovice  
 

9 MŠ J. Opletala MŠ J. Opletala 925/22, 370 05 České Budějovice  
 

10 ZŠ O. Nedbala O. Nedbala 30, 370 05 České Budějovice  
 

Popis objektů 

V následujícím textu jsou stručně charakterizovány objekty a uvedena již provedená opatření ke zvýšení 

energetické účinnosti. 
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1 Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je energetické hospodářství vybraných areálů zadavatele, Statutárního města České 
Budějovice. 

V textu níže jsou o objektu uvedeny základní popisné údaje charakterizující účel objektu, stavebně – technické a 
dispoziční řešení, technologické vybavení a energetické spotřebiče, využívaná energetická média a aktuální smluvní 
podmínky jejich odběru a nedostatky stávajícího stavu dle zkušeností zadavatele a poznatků v rámci přípravy podkladů 
pro veřejnou zakázku. 
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2 Popis objektu 

2.1 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 

Adresa: Bezdrevská 3, 370 11 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 

poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 

technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 

zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet kmenových tříd 32 

Počet ostatních tříd 44 

Počet kabinetů, kanceláří 48 

Kapacita žáků 1080 

Kuchyně s jídelnou – ANO 

Tělocvična – 3x 

2.1.1 Základní popis objektu 

Areál základní školy tvoří soubor jedenácti stavebních objektů vzájemně propojených, včetně spojovací chodbou 

směrem k tělocvičnám a jídelně s kuchyní. Kapacita ZŠ je 1080 dětí, v období 2017-2019 školu průměrně navštěvovalo 

807 dětí, provoz zařízení byl zajištěn 115 pedagogických a ostatních provozních zaměstnanců. Škola zajišťuje jak základní 

školní výchovu, tak také výuku v rámci umělecké školy je v provozu v pracovní dny od 6 do 17 hodin, tělocvičny jsou 

pronajímány v časovém režimu školy, mimo tuto domu pak až do 21,30 hod téměř každý den. 
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1 Vstup 

2 Pavilony I. stupně (bývalý byt, dílny, sklady) 

3 Pavilony II. stupně 

4 MŠV 

5 Tělocvičny a spojovací chodby 

6 Jídelna a kuchyně 

2.1.2 Energetické vstupy 

Základní energetické vstupy do objektu jsou:  

• Elektrická energie 

• Tepelná energie 

• Zemní plyn 

2.1.3 Stavební řešení objektu 

Škola je v zásadě rozdělena na 6 objektů (I. stupeň, II. stupeň, MŠV, vstup, tělocvičny a kuchyně s jídelnou a spojovací 
chodbou). 

Jednotlivé stavební objekty jsou stavebně velmi různorodé, u všech však v období let 2005-2008 ke komplexnímu 
zateplení pavilonů tak, že v současné době jejich modernizované obvodové konstrukce splňují doporučené parametry 
dle ČSN 730540-2/2011. 

Objekty jsou postaveny převážně ve skeletovém systému s nosnými sloupy a výplňovým zdivem z cihel TÝN I tl. 290 mm, 
doplněném o EPS F tl.100 mm. V části vstupu a kuchyně s jídelnou byly původně užity boletické panely, v rámci zateplení 
byly nahrazeny zdivem YTONG P4-500 tl. 200 mm + zateplení stávajícího zdiva a tvárnic YTONG tepelnou izolací stejné 
tloušťky 100-120 mm. 

1 

2 

3 

4 
5 
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Původní střešní konstrukce s provětrávanou mezerou je tvořena železobetonovou deskou tl.200 mm, tepelnou izolací tl. 
30 mm, vzduchovou mezerou cca 10 mm, keramickými panely tl.140 mm a střešní krytinou, v rámci zateplení byly 
všechny konstrukce dozatepleny. 

Podlahy 1. NP na terénu jsou zatepleny vrstvou polystyrenu. Výplně otvorů pobytových objektů ZŠ jsou plastová okna 
realizovaná po roce 2005/2008 zasklená izolačním dvojsklem splňující současné stavební požadavky prostupu tepla, 
meziokenní vložky byly vyzděny tvárnicemi YTONG. 

Stavební řešení objektu nenabízí významný potenciál úspor energie (kromě vybraných střešních konstrukcí), v současné 
době je již v provozu nástavba 2. NP dílenské přístavby z roku 2020 (součást objektu II. stupně). 

2.1.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 
Vytápění jednotlivých budov areálu školy je zajištěno ze systému SZT města České Budějovice, dodavatelem tepla je 

Teplárna České Budějovice, a.s. 

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na litinových radiátorech 

jsou instalovány TRV. Ve dvou vstupních OPS jsou objekty napojeny na celkem 10 samostatně řízených větví, regulace 

vytápění je provedena s využitím dvoucestných regulačních armatur, teplota topné vody je regulována ekvitermně již na 

vstupu do OPS, provoz dle nastavených režimů a topných křivek.  

Ohřev TV je zajištěn ve výměníkové stanici dodavatele tepla, a samostatným potrubím je dodávána do ZŠ, dle fakturace 

TV byla průměrná roční náročnost ohřevů TV na úrovni téměř 0,5 GJ/m3. Regulace VS je podle ekvitermní křivky v 

závislosti na venkovní teplotě. Regulace je prováděna směšováním přívodního a vratného potrubí trojcestným ventilem 

se servopohonem. 

Tabulka 1 - Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů ZŠ a ZUŠ Bezdrevská a kapacita místností a tříd 

Místnosti 

Plocha 

místnosti 

(v m2) 

Radiátory Světla 
Kapacita 

třídy/ 

místnosti 

Počet 

radiátorů 
Počet TRV 

Počet 

svítidel 

Počet zdrojů 

světla 

BÝVALÝ ŠKOLNÍ BYT 158 10 10 19 24 0 

PŘÍSTAVBA - EXCELENTNÍ UČEBNY 624 25 25 114 114 120 

VESTIBUL   247 6 6 31 32 0 

PAVILÓN I. STUPNĚ 633 26 26 81 81 0 

LEVÝ PAVILÓN I. STUPNĚ 1 416 88 90 278 456 330 

PRAVÝ PAVILÓN I. STUPNĚ 1 355 71 71 272 452 304 

PAVILÓN II. STUPNĚ 4 316 180 180 720 1 145 736 

PAVILÓN VT 282 13 13 53 106 84 

PAVILÓN DÍLEN 436 16 16 67 155 60 

PAVILÓN ZUŠ 1 005 41 41 228 347 285 

SPOJOVACÍ CHODBA KE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 2 137 62 62 257 262 167 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 1 348 46 46 187 248 320 

CELKEM 13 954 584 586 2 307 3 422 2 406 

Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  
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Měření a regulace 
Pro měření a regulaci je použit automaticky pracující řídicí systém MaR. Systém obsahuje původní rozvaděč MaR, včetně 

ovládacího panelu, který principálně umožňuje nastavování provozních parametrů regulačních uzlů topných systémů 

objektů. 

Větrání 
Větrání objektů ZŠ je přirozené, v objektu hospodářského pavilonu je instalováno vzduchotechnické zařízení v podobě 

odsávací digestoře a větrání suterénu objektu. Vzduchotechnické zařízení je bez rekuperace tepla – pouze odsávací 

radiální ventilátor. Vzduchotechnickým zařízením není zajišťováno vytápění objektu, původně byl instalován ohřívací díl, 

zařízení je částečně nefunkční a ve velmi špatném stavu. 

Chlazení 
V objektech školy se nachází několik lokálních klimatizačních jednotek typu split.  

Osvětlení 
Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které je postupně modernizováno zejména na 

chodbách bez oken, v jídelně či aule, kde jsou již užita svítidla s LED zdroji světla, v učebnách jsou užita svítidla 

s trubicovými zářivkovými svítidly s elektromagnetickými předřadníky, stejně jako ve vstupní části a v šatnách, tělocvičny 

jsou osazeny celkem 66 výbojkových svítidel s halogenidovými výbojkami. V objektech je nainstalováno velké množství 

světelných zdrojů s lineárními trubicemi 36 W. Počet svítidel a zdrojů světla je uveden v příloze ve formě .xlsx souboru. 

Ostatní spotřebiče v budově 
Mezi další významné spotřebiče elektrické energie a částečně také zemního plynu patří provoz kuchyně. Celkový 

elektrický příkon zařízení kuchyně je 268 kW, spotřeba elektřiny objektu kuchyně není podružně měřena. Za období 

září–listopad 2019 (období před covid) bylo ve školní kuchyni připraveno 18.525 jídel. 

Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména motorové pohony výtahů, kancelářská technika a PC vybavení, technické 

vybavení dílen. 
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Tabulka 2 – Vybavení kuchyně a příkon spotřebičů ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 

 
Měsíčně je v kuchyni průměrně připravováno 18.525 jídel. 
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2.2 ZŠ a MŠ E. Destinové 

Adresa: E. Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 

poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 

technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 

zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet kmenových tříd 29 

Počet ostatních tříd 16 

Počet kabinetů, kanceláří 25 

Kapacita žáků 525 

Kuchyně s jídelnou – ANO 

Tělocvična – ANO 

2.2.1 Základní popis objektu 

Areál základní školy tvoří soubor šesti stavebních objektů vzájemně propojených spojovací chodbou. Kapacita ZŠ je 525 

dětí, v období 2017-2019 školu průměrně navštěvovalo 280 dětí, provoz zařízení byl zajištěn 43 pedagogických a 

ostatních provozních zaměstnanců. Škola zajišťuje jak základní školní výchovu, tak také předškolní přípravu, je v provozu 

v pracovní dny od 6 do 17 hodin, tělocvičny jsou užívány v časovém režimu školy, mimo tuto domu pak pronajímány až 

do 21,30 hod téměř každý den. V posledních 3 letech, po znovuotevření školy, dochází k postupné modernizaci objektů, 

jejich zateplení a s tím spojené zvyšování počtu žáků a personálu. 
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1 CF – Centrální funkce 

2 U1-východ 

3 U2 – západ 

4 MVD 

5 Tělocvičny 

6 MŠ a jídelna s kuchyní 

2.2.2 Energetické vstupy 

Základní energetické vstupy do objektu jsou:  

• Elektrická energie 

• Tepelná energie 

• Zemní plyn 

2.2.3 Stavební řešení objektu 

Jednotlivé stavební objekty nejsou stavebně různorodé, u všech však v období let 2016-2019 došlo ke komplexnímu 

zateplení pavilonů tak, že v současné době jejich modernizované obvodové konstrukce splňují doporučené parametry 

dle ČSN 730540-2/2011. Škola je v zásadě rozdělena na 6 výukových objektů (U1, U2, Centrální funkce, MVD, MŠ a 

TĚLOCVIČNY, objekty MVD a U2 jsou spojeny spojovací chodbou, součástí objektu MŠ je i kuchyně s jídelnou).  

 

Objekty jsou postaveny okolo roku 1980 převážně ve skeletovém systému s nosnými sloupy a výplňovým zdivem z cihel 

TÝN III tl. 375 mm, po roce 2016 doplněném o EPS F tl.120-150 mm. Objekty tělocvičen jsou původní. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Původní střešní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl.200 mm, s dodatečnou tepelnou izolací tl. 150-

 200 mm. 

Podlahy 1. NP na terénu jsou zatepleny vrstvou polystyrenu. Výplně otvorů všech objektů jsou plastová okna realizovaná 

spolu s modernizací jednotlivých objektů, zasklení izolačním dvojsklem splňující současné stavební požadavky prostupu 

tepla, meziokenní vložky byly vyzděny tvárnicemi YTONG. 

Tabulka 3 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů ZŠ E. Destinové a kapacita místností a tříd 

Místnosti 
plocha 

místnosti m2 

počet 

radiátorů 
Počet TRV 

počet 

svítidel 

Počet zdrojů 

světla 

kapacita 

třídy 

Objekt 1 - pav. U1 656 35 35 159 318 200 

Objekt 2 - pav. U2 1 350 71 71 362 724 450 

Objekt 3 - CF 770 25 25 81 108 0 

Objekt 4 - MVD 756 59 59 126 288 167 

Objekt 5 - Školní 

jídelna a MŠ 
661 28 28 98 98 0 

CELKEM 4 193 218 218 826 1 536 817 

Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  

2.2.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na litinových radiátorech 

jsou historicky instalovány TRV, avšak jejich stav je dle sdělení obsluhy mnohdy nefunkční. Celý systém vytápění 

postrádá jak patní regulaci, tak také vyvážení jednotlivých topných větví a je zdrojem mnoha problémů. 

Vytápění objektů je realizováno ze čtyř typově totožných strojoven – předávacích stanic, ve kterých je každý z objektů 

samostatně regulován. Stanice pochází z období okolo 2000, kdy byly doplněny o regulační armatury a řídicí systém. 

Stanice jsou dle sdělení obsluhy nefunkční, popřípadě s omezenou funkčností, což se projevuje nedostatky ve vytápění 

(nedotápění/ přetápění). 

Nová strojovna vytápění je instalována v objektu MŠ a je již vybavena moderními regulačními prvky. 

Ohřev TV byl původně pro všechny objekty zajištěn ve výměníkové stanici dodavatele tepla, v současné době došlo již i 

několika objektů k instalaci elektrických boilerů na WC, kabinety učitelů mají instalovány průtokové elektrické ohřívače, 

původní koncept ohřevů TV zůstal zachován pro objekt MVD a tělocvičen, v roce 2019 došlo k výraznému nárůstu plateb 

za TV. Regulace ve VS je podle ekvitermní křivky v závislosti na venkovní teplotě. Regulace je prováděna směšováním 

přívodního a vratného potrubí trojcestným ventilem se servopohonem. Spotřeba množství teplé vody je samostatně 

měřena, v systému TV je zavedena cirkulace. V objektu MŠ v sociálech pobytových místností dětí je TV směšována 

centrálně na požadovanou teplotu v blízkosti umyvadel. 
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Měření a regulace 

Pro měření a regulaci je použit automaticky pracující řídicí systém MaR. Systém obsahuje původní rozvaděč MaR, včetně 

ovládacího panelu, který principálně umožňuje nastavování provozních parametrů regulačních uzlů topných systémů 

objektů. 

Větrání 

Větrání objektů ZŠ je přirozené, v objektu MŠ je osazena centrální větrací jednotka s rekuperátorem tepla, v 

kuchyňském provozu je instalováno vzduchotechnické zařízení v podobě odsávacích digestoří, návrat odsávaného 

vzduchu je proveden výústky, zařízení pracuje bez rekuperace tepla a je dále osazeno klimatizací o chladicím výkonu 

2x24 kW, dle sdělení obsluhy nebyla klimatizace v provozu, což má za následek výrazné přehřívání pracovních prostorů 

v kuchyni, bez možnosti otevíravých oken. Vzduchotechnické zařízení kuchyně je osazeno ohřívacím dílem. 

Chlazení 

Z objektů školy je chlazení zavedeno pouze v modernizovaném objektu MŠ s kuchyní, instalovaná jednotka je však dle 

sdělení obsluhy neprovozována z důvodu nezaškolení její obsluhy při kolaudaci stavby v roce 2019. 

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které je postupně modernizováno zejména na 

chodbách bez oken, ve vstupní části objektu CF nebo kompletně v objektu MŠ jsou již užita svítidla s LED zdroji světla, 

v učebnách jsou užita svítidla s trubicovými svítidly, stejně jako na chodbách. V objektech je instalováno velké množství 

světelných zdrojů s lineárními trubicemi 36 W, které jsou však průběžně modernizovány, odhadem již ze 2/3. 

Počet svítidel a zdrojů světla je uveden v příloze ve formě .xlsx souboru. 

Ostatní spotřebiče v budově 

Mezi další významné spotřebiče elektrické energie a částečně také zemního plynu patří provoz kuchyně. Celkový 

elektrický příkon zařízení kuchyně je ca 130 kW, spotřeba elektřiny, a i zemního plynu objektu kuchyně je podružně 

měřena. V kuchyni se průměrně (za období 2017-2019) připravilo měsíčně 5.029 jídel. 
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Tabulka 4 – Vybavení kuchyně a příkon spotřebičů ZŠ E. Destinové 

Název spotřebiče

Instalovaný 

příkon kW (dle 

štítku přístroje)

Energonositel

Chaldnička 8x 8 EE

Mrazák 3x 3,42 EE

Mrazák pultový 0,458 EE

Chladicí stůl 2 EE

Chladicí vitrína 0,4 EE

Brousek na nože 0,04 EE

Tyčový mixer 2x 0,51 EE

Tlaková pánev 6 EE, příkon odhad

Nářezový stroj 0,15 EE

Mikrovlnná trouba 0,9 EE

Myčka nádobí 6 EE

Myčka bílé nádobí 7,5 EE

Myčka černé nádobí 9 EE

Robot 0,25 EE

Mlýnek na maso 0,4 EE

Váha stolní 0,07 EE

Váha podlahová 0,01 EE

Chladnička 1 EE, příkon odhad

Vozík el. se zdvihem 0,2 EE

Kotle varné 2x 50 ZP, příkon odhad

Sporák 9 EE

Pánev 12,5 EE

Pánev multifunkční 10 ZP, příkon odhad

Výdejní stůl s ohřevem 3,2 EE

Vyhřívaný zás. na talíře 4x 2,6 EE

Univerz. hnětací a šlehací stroj 2,8 EE

Kráječ chleba 0,25 EE

Kuchyňský robot 0,25 EE

Škrabka brambor 1,1 EE

Kompostér 0,5 EE, příkon odhad

Konvektomat 34 EE

Konvektomat 17 EE

Pračka krouhač zeleniny 0,9 EE  
Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména motorové pohony výtahů, kancelářská technika a PC vybavení. 

 



 
 

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty 
statutárního města České Budějovice" 

 

Stránka |15 

 

2.3 ZŠ a MŠ Kubatova 

Adresa: Kubatova 2202/1, 370 04 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 

poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 

technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 

zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet kmenových tříd 36 

Počet ostatních tříd 9 

Počet kabinetů, kanceláří 41 

Kapacita žáků 640 

Kuchyně s jídelnou – ANO 

Tělocvična – ANO 

 

2.3.1 Základní popis objektu 

Areál základní školy tvoří soubor pěti stavebních objektů vzájemně propojených spojovací chodbou. Kapacita ZŠ je 640 

dětí, v období 2017-2019 školu průměrně navštěvovalo 617 dětí, provoz zařízení byl zajištěn 75 pedagogických a 

ostatních provozních zaměstnanců. Škola zajišťuje základní školní výchovu, předškolní příprava je realizována 

v samostatných objektech MŠ (není předmětem projektu), ZŠ je v provozu v pracovní dny od 6 do 17 hodin, tělocvična je 

užívána v časovém režimu školy, mimo tuto domu pak pronajímána až do 21,30 hod téměř každý den. 
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1 Pavilon A – Vstup, šatny 

2 Pavilon A (původní ZŠ) 

3 Pavilon B (původní označení GON) 

4 Pavilon C (tělocvičny) 

5 Pavilon D (původní označení MŠV a kuchyně) 

 

2.3.2 Energetické vstupy 

Základní energetické vstupy do objektu jsou:  

• Elektrická energie 

• Tepelná energie 

• Zemní plyn 

2.3.3 Stavební řešení objektu 

Jednotlivé stavební objekty nejsou stavebně různorodé, škola byla vystavěna na počátku 70. let minulého století. V 
období let 2010-2014 došlo u všech objektů ke komplexnímu zateplení pavilonů tak, že v současné době jejich 
modernizované obvodové konstrukce splňují doporučené parametry dle ČSN 730540-2/2011. Škola je v zásadě 
rozdělena na 2 výukové objekty (ZŠ, GON), které jsou doplněny objektem tělocvičny a vytápěných vstupu a spojovacích 
chodeb propojujících objekty ZŠ a GON, s objektem MŠV s kuchyní a jídelnou. 

Objekty jsou postaveny v klasické panelákové technologii – provedeno z křemelinových prefabrikovaných panelů, štíty 
objektu jsou z křemelinových tvárnic. Betonové římsové panely mají nad okny izolaci z křemelinových izolačních desek, 
vkládaných do formy při betonování. Základové prahy jsou izolovány pěnosklem tl. 5 cm, podlaha I. NP je izolována 
polystyrénem tl. 2 cm. Střecha objektu je rovná, nad římsovými panely původně izolována dvojitým heraklitem 7,5 cm, 
nad keramickými panely je skelná rohož 3 cm, po roce 2010 byly obvodové konstrukce všech objektů doplněny o EPS F 
tl.120-150 mm. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Původní střešní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl.200 mm, s dodatečnou tepelnou izolací tl.150 -
 200 mm. 

Výplně otvorů objektů ZŠ jsou plastová okna realizovaná spolu s modernizací jednotlivých objektů, zasklení izolačním 
dvojsklem splňující současné stavební požadavky prostupu tepla, meziokenní vložky byly vyzděny tvárnicemi YTONG, na 
jižních fasádách jsou instalovány předokenní elektricky ovládané žaluzie. 

Tabulka 5 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů ZŠ a MŠ Kubatova a kapacita místností a tříd 

Místnosti 
plocha 

místnosti m2 

Radiátory Světla Kapacita 

třídy/ 

místnosti 

Počet 

radiátorů 
Počet TRV 

Počet 

svítidel 

Počet zdrojů 

světla 

Objekt VSTUPNÍ PAVILON 885 48 48 74 74 46 

Objekt 1 - PAVILON A - II. 

STUPEŇ 
2 362 127 127 445 769 584 

Objekt 2 - PAVILON B - I. 

STUPEŇ 
1 846 111 111 360 625 495 

Objekt 3 - PAVILON C - 

TĚLOCVIČNA 1 739 73 60 221 357 0 

Objekt 4 - PAVILON D - 

KUCHYNĚ, JÍDELNA A I. STUPEŇ 1 495 65 65 214 379 251 

CELKEM 8 327 424 411 1 314 2 204 1 376 

Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  

2.3.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Tepelná energie je do objektu dodávána z horkovodního distribučního rozvodu dodavatele tepla TČB, měření spotřeby 

tepla je v předávací stanici, ve které je zajištěn teplotní úprava topné vody a ohřev TV. 

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na litinových radiátorech 

jsou historicky instalovány TRV.  

Vytápění objektů je rozděleno do 7 samostatných topných větví, objekty GON a ZŠ postrádají zónové rozdělení, každá 

větev je samostatně regulovaná systémem MaR, regulace je zajištěna třícestnými regulačními armaturami 

s elektronickým pohonem, oběhová čerpadla jsou osazena otáčkovou regulací.  

Ohřev TV je pro všechny objekty zajištěn ve vstupní OPS soustavou výměníku, oběhového čerpadla a akumulační nádrže 

(původně byly instalovány dvě). Spotřeba množství teplé vody není samostatně měřena, v systému TV je zavedena 

cirkulace, avšak bez omezení cirkulace mimo provozní dobu školy.  

Měření a regulace 

Pro měření a regulaci je použit automaticky pracující řídicí systém MaR. Systém obsahuje původní rozvaděč MaR, včetně 

ovládacího panelu, který principálně umožňuje nastavování provozních parametrů regulačních uzlů topných systémů 

objektů. 
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Větrání 

Větrání objektů ZŠ je přirozené, v modernizovaném kuchyňském provozu je instalováno vzduchotechnické zařízení 

v podobě odsávacích digestoří, návrat odsávaného vzduchu je proveden výústky, zařízení pracuje bez rekuperace tepla. 

Vzduchotechnické zařízení kuchyně je osazeno ohřívacím dílem. 

Chlazení 

V objektech školy se nachází několik lokálních klimatizačních jednotek typu split, celkem se jedná o 3 zařízení (s 

celkovým odhadovaným chladicím výkonem 10 kW) s venkovními jednotkami pod oknem, zařízení je ovládáno obsluhou 

chlazeného prostoru, bez napojení na řídicí systém objektu. 

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které je postupně modernizováno zejména na 

chodbách bez oken, ve vstupní části objektu šaten a vstupu jsou již užita svítidla s LED zdroji světla, v učebnách jsou 

užita svítidla s trubicovými zářivkovými svítidly s elektromagnetickými předřadníky, stejně jako na většině chodeb, 

osvětlovací systém tělocvičny prošel v roce 2010 modernizací, jsou zde užita svítidla s lineárními zářivkami 

elektronickými předřadníky. Celkem je v objektech instalováno velké množství svítidel s lineárními trubicemi 36 W, 

odhadem více než 1.300. 

Počet svítidel a zdrojů světla je uveden v příloze ve formě .xlsx souboru. 

Ostatní spotřebiče v budově 

Mezi další významné spotřebiče elektrické energie a částečně také zemního plynu patří provoz kuchyně. Celkový 

elektrický příkon zařízení kuchyně přesahuje 450 kW, spotřeba elektřiny objektu kuchyně je podružně měřena. Odběr 

zemního plynu byl v 9/2019 zrušen. 
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Tabulka 6 - Vybavení kuchyně a příkon spotřebičů ZŠ Kubatova 

název spotřebiče Výrobce
příkon (kW) / 

400V

příkon (kW) / 

230V
zdroj EE/ZP

Kuchyňský robot HU - 10 - 10 1,9 EE

Konvektomat Retigo B 1011b 17,6 EE

Myčka bílého nádobí s posuvem košů Comenda 61 EE

Pánev elektrická sklápěcí Frima VCC211 28,2 EE

Kotel elektrický tlakový Firex 18 EE

Kotel elektrický  250 L Firex 32 EE

Sporák sklokeramický Mareno 12 EE

Kotel elektrický Firex 18 EE

Krouhačka zeleniny Robot Coupe CL 50 Ultra 5,7 EE

Fritéza Mareno 36 EE

Hnětač těsta 3 EE

Universální robot RM 80A 2,37 EE

Myčka černého nádobí Granuldisk Smart 11,5 EE

Bojlerový konvektomat Eloma 34 EE

Výdejní vodní lázeň Abner 2,8 EE

Výdejní vodní lázeň Abner 2,8 EE

Vyhřívané zásobníky talířů 1 EE

Vyhřívané zásobníky talířů 1 EE

Vyhřívané zásobníky talířů 1 EE

Vyhřívané zásobníky talířů 1 EE

Chladící skříň Lord 2,9 EE

Chladící skříň Lord 2,9 EE

Chladící skříň Lord 2,9 EE

Chladící skříň Lord 2,9 EE

Mrazící skříň Lord 7,5 EE

Mrazící skříň Lord 7,5 EE

Mrazící skříň Lord 7,5 EE

Pánev elektrická sklápěcí Frima VCC211 28,2 EE

Kotel elektrický Firex 18 EE

Kotel elektrický Firex 18 EE

Bojlerový konvektomat Eloma 34 EE

Mlýnek na maso 2,2 EE

Kráječ chleba a knedlíků 0,25 EE

Klimatizace 5,2 KW 5,2 EE  
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název spotřebiče
příkon (kW) / 

400V

příkon (kW) / 

230V
zdroj EE/ZP

Klimatizace paket 3,5 KW 3,5 EE

Klimatizace paket 3,5 KW 3,5 EE

Chladící box bio odpad 0,34 EE

Chladící box zelenina 0,34 EE

Chladící box maso 0,34 EE

Chladící box vejce 0,34 EE

Chladící box ml. výrobky 0,34 EE

Monitor k PC 0,09 EE

Skartovací stroj 0,14 EE

PC Lenovo 0,2 EE

PC INTEL 0,2 EE

PC ASUS 0,2 EE

Monitor k PC 0,6 EE

Monitor k PC 0,6 EE

Robot Coupe R301 D Ultra 0,65 EE

Tiskárna Lexmark 1 EE

Ponorný mixér MP 1 EE

Brusič nožů CC - 320 0,08 EE

Mycí stro Bohman s bat. Evo Lion 0,8 EE

Tiskárna HP Laser Jet 1,7 EE

Rádio Philips 0,02 EE

Rádio PROGRESSON 0,11 EE

Vzduchotechnika 15 EE

Aut. Změkčovač + filtr ERWSK-25

Hnětač těsta RM 80A 2,37 EE

Výdejní vana ABNER 2,8 EE

Výrobník horké vody 1,35 EE

Stolní váha obchodní LESAK 0,012 EE

Váha obchodní podlahová LESAK 0,01 EE

Výtah 10,5 EE

Stolní mixér DM 10A 0,65 EE

Škrabka na brambory ŠKBZ20 0,75 EE

Terminály - výdej 0,006 EE

Objednávkový box 0,018 EE

NEELEKTRICKÝ

 
V kuchyni školy je měsíčně připravováno 14.150 obědů a 4.590 svačinek. 

Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména motorové pohony výtahů, kancelářská technika a PC vybavení. 
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2.4 ZŠ Máj I 

Adresa: M. Chlajna 21, 370 05 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 

poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 

technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 

zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet kmenových tříd 34 

Počet ostatních tříd 71 

Počet kabinetů, kanceláří 9 

Kapacita žáků 810 

Kuchyně s jídelnou – ANO (společná také pro ZŠ Máj II) 

Tělocvična – ANO 

2.4.1 Základní popis objektu 

Areál základní školy navazujících stavebně na areál ZŠ Máj II, tvoří soubor pěti vzájemně propojených a navazujících 

stavebních objektů. Kapacita ZŠ je 810 dětí, v období 2017-2019 školu průměrně navštěvovalo 654 dětí, provoz zařízení 

byl zajištěn 84 pedagogických a ostatních provozních zaměstnanců. Škola zajišťuje základní školní výchovu, je v provozu 

v pracovní dny od 6 do 17 hodin, tělocvična je užívána v časovém režimu školy, mimo tuto domu pak pronajímána až do 

21,30 hod téměř každý den. 
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231 ZŠ Máj I – I. stupeň 

232 ZŠ Máj I – II. stupeň 

234 ZŠ Máj I – Vstup, šatny 

235 ZŠ Máj I – Tělovýchova 

236 ZŠ Máj I – Stravování 

2.4.2 Energetické vstupy 

Základní energetické vstupy do objektu jsou:  

• Elektrická energie 

• Tepelná energie 

2.4.3 Stavební řešení objektu 

Jednotlivé stavební objekty nejsou stavebně různorodé, škola byla vystavěna na konci 80. let minulého století. V období 
okolo roku 2012 došlo u všech objektů ke komplexnímu zateplení pavilonů tak, že v současné době jejich 
modernizované obvodové konstrukce splňují doporučené parametry dle ČSN 730540-2/2011. Škola je v zásadě 
rozdělena na 2 výukové objekty (I. stupeň, II. stupeň), které jsou doplněny vstupním objektem se šatnami, objektem 
tělocvičny a stravovacího provozu s kuchyní a jídelnou. 

236 235 

234 

232 

231 
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Výukové objekty jsou řešeny jako třípodlažní budovy v půdorysném tvaru do písmen L. Konstrukci tvoří systém MS-71, 
obvodový plášť je z keramických panelů, část vstupní fasády se schodištěm byl montovaný systém z obvodových dílců. 
Původní konstrukce z obvodových dílců (boletické panely) byla při rekonstrukci objektu demontována a vyzděna 
pórobetonovými tvárnicemi tl. 200 mm, stejně jako původní meziokenní vložky. Původní střešní konstrukce byla 
dvouplášťová s vrchní hydroizolační vrstvou z živičných hydroizolačních pásů, přičemž spodní (původní) pásy jsou z 
lepenek typu A 400 H spojované horkým asfaltem. Vrchní pásy z oxidovaných živičných pásů. 

Při rekonstrukci objektu byly svislé konstrukce zatepleny kontaktním zateplovacím izolačním systémem s využitím 
polystyrenu EPS 70F tl.120mm, meziokenní vložky jsou zatepleny stejným izolantem tl. 200 mm, soklová část objektu 
pak 100 mm extrudovaného polystyrenu. Dodatečné zateplení střešního pláště je provedeno pěnovým polystyrenem 
EPS 150 v tl. 140 mm. Otvorové výplně byly nahrazeny moderními plastovými okny s pětikomorovými profily, staticky 
vyztuženými s celoobvodovým kováním. Okna jsou plastová s mikroventilací, zasklena izolačním dvojsklem. 

Objekty tělocvičen a stravovacího provozu jsou jednopodlažní, resp. dvoupodlažní s obdobným stavebním řešením i 
realizovaným zateplením. 

Tabulka 7 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů ZŠ a MŠ Kubatova a kapacita místností a tříd ZŠ Máj I 

Místnost 

plocha 

místnosti 

m2 

počet 

radiátorů 
počet TRV 

počet 

svítidel 

počet 

zdrojů 

světla 

kapacita 

třídy 

Objekt 1 – přízemí 1. 

stupeň 
845 29 28 164 257 150 

Objekt 1 – přízemí 2.stupeň 1 347 57 51 249 477 150 

Objekt 1 – přízemí TV + ost. 2 366 70 58 309 532 60 

Objekt 1. NP 1. stupeň 789 24 23 152 359 120 

Objekt 1. NP  2.stupeň 1 220 48 44 238 577 180 

Objekt 1.NP – krček 576 39 29 88 275 30 

Objekt 2. NP 1. stupeň 789 28 26 153 237 150 

Objekt 2. NP  2.stupeň 1 265 101 52 203 330 210 

Objekt 3. NP – 2. stupeň 735 24 7 143 236 0 

ŠJ – přízemí 1 229 42 41 152 429 0 

Objekt ŠJ suterén 699 20 17 100 150 0 

CELKEM 11 857 482 376 1 951 3 859 1 050 

Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  

2.4.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Tepelná energie je do objektu dodávána z horkovodního distribučního rozvodu dodavatele tepla TČB, měření spotřeby 
tepla je v předávací stanici, ve které je zajištěn základní teplotní úprava topné vody. 

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na litinových radiátorech 
jsou instalovány TRV.  

Objekty ZŠ jsou teplovodním potrubím napojeny ze tří typově zcela různých strojoven – předávacích stanic, ve kterých je 
každý z objektů rozdělen na několik částí z hlediska topného systému, převážně světových stran s možností nastavení 
různých provozních teplot s ohledem na (ne)oslunění. Stanice pochází z období výstavby školy, postupnými úpravami a 
doplňováním technologie, např. nové technologie kuchyně s požadavky na oddělenou dodávku tepla pro VZT jednotky, 
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nové napojení nástavby na objektu I. stupně. Objekt tělocvičen je osazen podružnou předávací stanicí, s vývodem 
neregulované topné vody ze vstupní stanice do podružné, kde je provedeno kvalitativní úprava parametrů ÚT. Strojovny 
jsou vybaveny uzavíracími armaturami se servopohonem. Každý pavilon je nezávisle ovládaný, uzavírání ÚT se provádí 
na základě vyhodnocení vnitřní teploty, venkovní teploty a týdenního programu. 

TV je do objektů zavedena z centrální výměníkové stanice sídliště, včetně cirkulace, do objektů vstupuje spolu s ÚT. 
Rozvody TV jsou stejně jako rozvody ÚT po areálu původní. 

Měření a regulace 

Všechny stanice jsou se zásadními úpravami a doplněním moderními regulačními armaturami a čerpadly s elektronicky 

řízenými otáčkami (původní čerpadla slouží jako záloha), izolace potrubí nevykazuje známky mechanického poškození, 

každý z objektů je na rozdělovači/sběrači topné vody rozdělen na dva nezávislé topné okruhy, dle světových stran. 

Vlastní řídicí systém sestává z pracovní stanice, spojovacích modulů a klávesnice. Pracovní stanice je propojeny kabelem 

s obslužnou klávesnicí umístěnou na panelu rozvaděče. Obslužná klávesnice s LCD displejem umožňuje obsluze 

kontrolovat systém, regulaci a měnit některé parametry regulace. Řídicí systém umožňuje automatický provoz s 

občasnou kontrolou. 

Větrání 

Větrání objektů ZŠ je přirozené, v modernizovaném kuchyňském provozu jsou instalována 4 vzduchotechnická zařízení 

v podobě odsávacích digestoří, návrat odsávaného vzduchu je proveden výústky, zařízení pracuje s rekuperací tepla. 

Vzduchotechnické zařízení kuchyně s výkonem 2x20 tis.m3/hod je osazeno ohřívacím dílem 

Chlazení 

V nástavbě objektu I. stupně je nainstalováno celkem 15 lokálních klimatizačních klimajednotek s celkovým chladicím 

výkonem na úrovni 75kW. Jednotky jsou ovládány individuálně, jejich provoz a instalace byly vyvolány nadměrným 

ohříváním prostorů nástavby, bez vyřešení základní izolačních parametrů obalových konstrukcí. Vytápění této 

problematické nástavby má samostatně vytvořenou regulační větev v OPS školy. 

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které nebylo podstatným způsobem a rozsahem 

modernizováno a je tvořeno svítidly s trubicovými zářivkovými svítidly (18 a 36 W) s elektromagnetickými předřadníky, 

stejně jako na většině chodeb, tělocvičny jsou již osazeny modernizovanými svítidly s LED světelnými zdroji. Nicméně 

modernizace svítidel probíhá postupně a potenciál je díky těmto postupným modernizacím značně omezen.  

Ostatní spotřebiče v budově 

Mezi další významné spotřebiče elektrické energie patří provoz kuchyně. Celkový elektrický příkon zařízení kuchyně 

přesahuje 600 kW, spotřeba elektřiny kuchyně není podružně měřena. 
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Tabulka 8 - Vybavení kuchyně a příkon spotřebičů ZŠ Máj I 

název spotřebiče příkon (kW) zdroj EE/ZP

Škrabka na zeleninu 0,5 EE

Chlazení boxů a mrazáku 11 EE

Pračka 2 EE

Párový mycí stroj W-JEMI - Mora 50 EE

Mycí stroj MTF - Winterhalter 41,6 EE

Krájecí stroj 0,2 EE

Stroj na zeleninu 1,4 EE

Kráječ zeleniny 2,2 EE

Kráječ zeleniny 2,2 EE

Kutr na maso 1,9 EE

Chladící skříň Liebher 0,3 EE

Řezačka masa 1,9 EE

Šlehací a hnětací stroj 1,8 EE

Uni míchací a šlehací stroj 2,8 EE

Kráječ zeleniny 1,2 EE

Zásobník na talíře s ohřevem 3 x 0,7 EE

Výdejní vozík s ohřevem 1,4 EE

Vodní lázeň 2 x 2,1 EE

Chladící skříň EAAEP 0,3 EE

Zásobník na talíře s ohřevem 3 x 0,7 EE

Výdejní vozík s ohřevem 1,4 EE

Mikrovlnná trouba 1 EE

Výdejní vozík s vodní lázní 2 x 2,1 EE

Chladící skříň EAAEP 0,3 EE

El. smažící pánev 2 x 9 EE

El. pec TPE 30 3 x 12 EE

Průmyslový gril 18,5 EE

Chladnička s mrazákem Ariston 0,5 EE

Výdejní vozík s vodní lázní 1,4 EE

Ponorný mixer MP 350 0,35 EE

El. mraznička M 300 0,3 EE

Lednice TN 700 0,3 EE

El. výklopný kotel 23,5 EE

Kotel Fagor 22 EE

Konvektomat Retigo 34 EE

Sporák Alba 17 EE

El. varný kotel Classico 150 24 EE

El. varný kotel Alba 150 24 EE

Sporák E-C-FSP-4 17 EE

Pánev sklopná 2 x 6 EE

El. varný kotel 150 l BI-15098ET 30 EE

El. varný kotel Alba 85 l 2 x 12 EE

Fritéza 10 EE

Pec dvoutroubá 8 EE

Pánev sklopná 9 EE

Konvektomat Retigo 3 x 39 EE

Kráječ na chléb a knedlíky 0,4 EE

Mycí stroj na kuch. nádobí 18 EE

El. varný kotel KE 31 14 EE

Pec ALBA 12 EE

Vodní fritéza 9 EE

Univar 36 EE

Mísící stroj UNI 4,8 EE

Hnětač těsta 5,3 EE

Vyvalovací stroj 0,7 EE  
Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména motorové pohony výtahů, kancelářská technika a PC vybavení. 
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2.5 ZŠ Máj II 

Adresa: M. Chlajna 23, 370 05 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 

poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 

technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 

zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet kmenových tříd 39 

Počet ostatních tříd 17 

Počet kabinetů, kanceláří 49 

Kapacita žáků 1250 

Kuchyně s jídelnou – NE (provoz jídelny zajišťuje ZŠ Máj I) 

Tělocvična – ANO 

2.5.1 Základní popis objektu 

Areál základní školy, navazujících stavebně na areál ZŠ Máj I, tvoří soubor čtyř vzájemně propojených a navazujících 

stavebních objektů. Kapacita ZŠ je 1250 dětí, v období 2017-2019 školu průměrně navštěvovalo 455 dětí, provoz zařízení 

byl zajištěn 51 pedagogických a ostatních provozních zaměstnanců. V objektech školy je dále v nájmu Waldorfská škola, 

provozující svou činnost v jednom z objektů. Škola zajišťuje základní školní výchovu, činnost spojenou s provozem 

umělecké školy, provoz objektů je v pracovní dny od 6 do 17 hodin, tělocvična je užívána v časovém režimu školy, mimo 

tuto domu pak pronajímána až do 21,30 hod téměř každý den. 
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423 ZŠ Máj II – I. stupeň a ZUŠ 

424 ZŠ Máj II – II. stupeň a Waldorfská škola 

426 ZŠ Máj II – Tělovýchova 

 

2.5.2 Energetické vstupy 

Základní energetické vstupy do objektu jsou:  

• Elektrická energie (dodávka je řešena ze ZŠ Máj I, podružné měření spotřeby EE není realizováno 

• Tepelná energie 

2.5.3 Stavební řešení objektu 

Jednotlivé stavební objekty nejsou stavebně různorodé, škola byla vystavěna na konci 80. let minulého století. V období 

okolo roku 2012 došlo u všech objektů ke komplexnímu zateplení pavilonů tak, že v současné době jejich 

modernizované obvodové konstrukce splňují doporučené parametry dle ČSN 730540-2/2011. Škola je v zásadě 

rozdělena na 2 výukové objekty (I. stupeň, II. stupeň), které jsou doplněny vstupním objektem se šatnami, objektem 

tělocvičny. 

 

426 

424 

423 



 
 

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty 
statutárního města České Budějovice" 

 

Stránka |28 

 

Výukové objekty jsou řešeny jako třípodlažní budovy v půdorysném tvaru do písmen L. Konstrukci tvoří systém MS-71, 
obvodový plášť je z keramických panelů, část vstupní fasády se schodištěm byl montovaný systém z obvodových dílců. 
Původní konstrukce z obvodových dílců (boletické panely) byla při rekonstrukci objektu demontována a vyzděna 
pórobetonovými tvárnicemi tl. 200 mm, stejně jako původní meziokenní vložky. Původní střešní konstrukce byla 
dvouplášťová s vrchní hydroizolační vrstvou z živičných hydroizolačních pásů, přičemž spodní (původní) pásy jsou z 
lepenek typu A 400 H spojované horkým asfaltem. Vrchní pásy z oxidovaných živičných pásů. 

Při rekonstrukci objektu byly svislé konstrukce zatepleny kontaktním zateplovacím izolačním systémem s využitím 
polystyrenu EPS 70F tl.120mm, meziokenní vložky jsou zatepleny stejným izolantem tl. 200 mm, soklová část objektu 
pak 100 mm extrudovaného polystyrenu. Dodatečné zateplení střešního pláště je provedeno pěnovým polystyrenem 
EPS 150 v tl. 140 mm. Otvorové výplně byly nahrazeny moderními plastovými okny s pětikomorovými profily, staticky 
vyztuženými s celoobvodovým kováním. Okna jsou plastová s mikroventilací, zasklena izolačním dvojsklem. 

Objekt tělocvičen je jednopodlažní s obdobným stavebním řešením i realizovaným zateplením. 

Tabulka 9 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů a kapacita místností a tříd ZŠ Máj II  

Místnosti 
plocha 

místnosti m2 

počet 

radiátorů 

počet 

termostatický

ch hlavic 

počet svítidel 
počet zdrojů 

světla 
kapacita třídy 

Objekt 1–1.NP 379 14 14 90 168  

Objekt 1–2.NP 379 18 18 90 168  

Objekt 1–3.NP 379 18 18 105 168  

Objekt 1–4.NP 458 16 15 96 178  

Objekt 2–1.NP 712 32 32 158 316  

Objekt 2–2.NP 663 30 30 144 299  

Objekt 2–3.NP 864 33 33 175 352  

Objekt 2–4.NP 422 21 21 111 195  

Objekt 3–1.NP 693 22 22 80 252  

Objekt 4 - tělocvičny 925 25 11 73 133  

CELKEM 5 875 229 214 1 122 2 229  

Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  

2.5.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Tepelná energie je do objektu dodávána z horkovodního distribučního rozvodu dodavatele tepla TČB, měření spotřeby 
tepla je v předávací stanici, ve které je zajištěn základní teplotní úprava topné vody. 

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na litinových radiátorech 
jsou instalovány TRV. Objekty ZŠ jsou teplovodním potrubím napojeny z předávací stanice, ve které je každý z objektů 
rozdělen na několik částí z hlediska topného systému, převážně světových stran s možností nastavení různých 
provozních teplot s ohledem na (ne)oslunění. Stanice pochází z období výstavby školy, postupnými úpravami a 
doplňováním technologie, např. nové napojení nástavby na objektu I. stupně. 

Strojovna je vybavena uzavíracími armaturami se servopohonem. Každý pavilon je nezávisle ovládaný, uzavírání ÚT se 
provádí na základě vyhodnocení vnitřní teploty, venkovní teploty a týdenního programu. 

TV je do objektů zavedena z centrální výměníkové stanice sídliště, včetně cirkulace, do objektů vstupuje spolu s ÚT. 
Rozvody TV jsou stejně jako rozvody ÚT po areálu původní. 
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Stanice je se zásadními úpravami a doplněním moderními regulačními armaturami a čerpadly s elektronicky řízenými 
otáčkami (původní čerpadla slouží jako záloha), izolace potrubí nevykazuje známky mechanického poškození, každý z 
objektů je na rozdělovači/sběrači topné vody rozdělen na dva nezávislé topné okruhy, dle světových stran. 

Měření a regulace 

Strojovna je vybavena uzavíracími armaturami se servopohonem. Každý pavilon je nezávisle ovládaný, uzavírání ÚT se 

provádí na základě vyhodnocení vnitřní teploty (obsluhou), venkovní teploty a týdenního programu. Řídicí systém 

umožňuje automatický provoz s občasnou kontrolou. Vlastní řídicí systém sestává z pracovní stanice, spojovacích 

modulů a klávesnice. Pracovní stanice je propojeny kabelem s obslužnou klávesnicí umístěnou na panelu rozvaděče. 

Obslužná klávesnice s LCD displejem umožňuje obsluze kontrolovat systém, regulaci a měnit některé parametry 

regulace. 

Větrání 

Větrání objektů ZŠ je přirozené. 

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které nebylo podstatným způsobem a rozsahem 

modernizováno a je tvořeno svítidly s trubicovými zářivkovými svítidly (18 a 36 W) s elektromagnetickými předřadníky, 

stejně jako na většině chodeb, tělocvičny jsou osazeny celkem 20 svítidly s halogenidovými výbojkami. Celkem je 

v objektech instalováno velké množství světelných zdrojů s lineárními trubicemi 36 a 18 W, více než 2000 ks. Počet 

svítidel a zdrojů světla je uveden v příloze ve formě .xlsx souboru. 

Ostatní spotřebiče v budově 

Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména kancelářská technika a PC vybavení. 
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2.6 Domov pro seniory Hvízdal 

Adresa: U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 

poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 

technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 

zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet ubytovacích místností 204 

Počet kanceláří, denních místností, společenských místností 36 

Počet klientů 280/ počet osob personálu 210 

Kuchyně s jídelnou – ANO 

Prádelna – ANO 

  

2.6.1 Základní popis objektu 

Areál DPS, který zajišťuje odlehčovací služby, služby denních stacionářů, služby domova pro seniory a služby domovů se 

zvláštním režimem, včetně doplňkové činnosti organizace prováděná pro cizí subjekty (hostinská činnost, praní, žehlení, 

opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží), sestává z kompaktní původní stavby ubytovacího komplexu 

s následně provedenými stavebními úpravami a zateplením. 

 

Kapacita DPS je 280 klientů, v nepřetržitém provozu zajištěném 210 provozních zaměstnanců. 
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1 Ubytovací pavilon A 

2 Ubytovací pavilon B 

3 Spojovací a vstupní objekt C 

4 Stravovací objekt D 

2.6.2 Energetické vstupy 

Základní energetické vstupy do objektu jsou:  

• Elektrická energie 

• Tepelná energie 

2.6.3 Stavební řešení objektu 

Stavební objekty nejsou stavebně různorodé, sestávají se z ubytovacích objektů A a B, spojovacího a vstupního objektu C 
a D. Ubytovací objekt je řešen jako sedmipodlažní, členěný na tři části. Střední část je komunikační, je vybavena 
centrálním schodištěm a osobními výtahy i lůžkovým výtahem. Krajní části jsou obytné, doplněné únikovými schodišti. 
Ve vstupních podlažích převládají místnosti administrativního účelu a technické zázemí (kanceláře, herny, místnosti 
zájmové činnosti, dílny údržby, archiv). Fasády jsou členěny pomocí předsunutých prostorových lodžií a mj. chrání 
obytné buňky před hlukem. K celkovému výrazu objektu přispívá hmotové členění na tři vzájemně ustoupené části. 

4 

1 

2 

3 
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Z hlediska technického je objekt řešen s použitím konstrukčního systému PS 69/2 v modulové skladbě v osové 
vzdálenosti 3,6 m. Konstrukční výška podlaží je 2,8 m. Krajní části jsou řešeny jako trojtrakty v podélném směru s hlavní 
chodbou uprostřed a místnostmi ložnic v krajních traktech, střední část jako trojtrakt v příčném směru. Mezi 
jednotlivými částmi je řešena dilatace. Ubytovací buňky jsou pro 6 osob (dvě ložnice, předsíň, hygienická buňka) a pro 3 
osoby (ložnice, předsíň, hygienická buňka). Vertikální komunikace pěší a výtahová je umístěna ve střední části a spojuje 
jednotlivá podlaží. Střešní konstrukci tvoří dvouplášťová plochá střecha, nosným prvkem jsou železobetonové panely. 
Střešní plášť tvoří živičná krytina. Původně byly obě štítové stěny krajních částí zatepleny thermofasádou s pěnovým 
polystyrénem tl. 8 cm. Na začátku 21. století pak došlo k postupné výměně původních otvorových výplní, v současné 
době jsou v ubytovací části využita plastová okna a dveře s izolačním dvojsklem.  

Spojovací a vstupní objekt C a D slouží jako společenský a komunikační prvek před ubytovacím objektem. Budova má 
obdélníkový půdorysný tvar a je jednopodlažní. Funkčně a stavebně navazuje na ubytovací objekt přes spojovací 
chodbu. Je zde umístěna technicko-administrativní část a jídelna s kuchyní. Nosná konstrukce budovy je provedena s 
železobetonových a keramických prvků konstrukční soustavy MS 71 v modulové skladbě v osové vzdálenosti 6,0 m. 
Konstrukční výška podlaží je 3,64 m, světlá výška je 3,3 m. Výplňové obvodové zdivo je provedeno z cihelných kvádrů CD 
Týn I. Část fasády je opatřena provětrávaným fasádním obkladem HOB ALIT. Střešní konstrukci tvoří dvouplášťová 
plochá střecha, nosným prvkem jsou železobetonové panely. Střešní plášť tvoří živičná krytina. U vstupního objektu již 
byla okna v minulosti vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem. V období let 2012/2013 byly všechny obvodové 
konstrukce zatepleny s využitím investiční dotace OPŽP, v současné době tak převážně vyhovují požadavkům na 
tepelnou ochranu budov. 

Tabulka 10 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů a kapacita místností objektů DPS Hvízdal (bude 
aktualizováno) 

Počty místností a jejich využití 

Pobytové 

místnosti 

Společenské 

místnosti   

Ubytovací objekt A     

Ubytovací objekt B     

Ubytovací objekt C     

Ubytovací objekt D     

Spojovací a vstupní objekt s kuchyní a 

jídelnou     

Celkem     

Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  

2.6.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Tepelná energie je do objektu dodávána z distribučního rozvodu dodavatele tepla TČB, měření spotřeby tepla je ve 

třech předávacích stanicích, ve kterých je zajištěna základní teplotní úprava topné vody. 

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na litinových radiátorech 

jsou instalovány TRV 

Topná voda o teplotním spádu 90/70 °C je pro ubytovací část přivedena do objektu venkovním kanálem z energocentra 

dodavatele tepla. Je zavedena do směšovací stanice v místnosti strojovny ÚT v 1.NP. Otopná soustava obou částí 

ubytovny je rozdělena na dvě zóny samostatně regulované v závislosti na venkovní teplotě. Každá zóna je vybavena 

vlastním oběhovým čerpadlem a trojcestným směšovačem Mix AP. Každá část budovy, tj. část I – krajní ubytovací, část II 

– prostřední komunikační a část III – opět krajní ubytovací. Část I a část III má samostatné měření množství tepla.  
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Část II je přidružena k části III. Každá část má potrubí rozděleno na dvě základní větve – VÝCHOD I, ZÁPAD I resp. 
VÝCHOD III, ZÁPAD III. Potrubní rozvody k jednotlivým stoupajícím vedením jsou vedeny v kanálech pod hlavními 
chodbami. Stoupačky jsou opatřeny uzavíracími šoupátky a vypouštěcími kohouty nad podlahou. Veškeré ležaté rozvody 
jsou ocelové opatřeny izolací z minerální vlny. 

Objekt vstupu a kuchyně je napojen samostatnou teplovodní přípojkou ukončenou v samostatné místnosti v 1.NP. Zde 
se nachází směšovací stanice pro napojení vytápění vstupní haly, technickoadministrativní části a jídelny s kuchyní. Ze 
směšovací stanice je také napojen ohřívač VZT. K jednotce je přivedeno samostatné potrubí otopné vody o teplotním 
spádu 90/70 °C odbočené před směšovací armaturou. Na přívodním potrubí je osazeno fakturační měřidlo. Ocelové 
rozvody ve směšovací stanici jsou opatřeny izolací z minerální vlny s hliníkovou folií. Pro realizaci řídicího systému je 
využit mikroprocesorový programovatelný regulátor. V programových modulech jsou řešeny řídicí algoritmy pro 
ekvitermní regulaci větví. Regulační okruh zabezpečuje automatickou regulaci otopné vody pro větev ústředního 
vytápění. Teplota otopné vody je regulována trojcestným regulačním ventilem se servopohonem dle venkovní teploty 
na daný teplotní spád. Teplota otopné vody je snímána příložným snímačem teploty instalovaným na výstupním potrubí 
a venkovní teplota je snímána venkovním snímačem teploty na severní fasádě objektu.  

Ohřev TV je pro oba objekty zajištěn dodávkou cirkulované TV z VS dodavatele tepla, v případě ubytovacího objektu je 
doplněn o soustavu solárních kolektorů – vakuové solární kolektory Heliostar – 72 ks s celkovou aktivní plochou 126,7 
m2. Akumulace získané tepelné energie je provedena v celkem 5 akumulačních nádržích o objemu 1,865 m3, vlastní 
dohřev TV je pak proveden výměníky ALfa-LAval. 

Měření a regulace 

Pro měření a regulaci je použit automaticky pracující řídicí systém MaR. Systém obsahuje původní rozvaděč MaR, včetně 

ovládacího panelu, který principálně umožňuje nastavování provozních parametrů regulačních uzlů topných systémů 

objektů. 

Větrání 

Převážná část objektu je větrána přirozené, v modernizovaném kuchyňském provozu jsou instalována vzduchotechnická 

zařízení v podobě odsávacích digestoří, zařízení pracuje s rekuperací tepla. Dále jsou podtlakově odvětrávány sociály. 

Chlazení 

Objekt kuchyně a prostory prádelny a žehlírny jsou klimatizovány lokálními klimatizačními jednotkami s odhadovanými 

elektrickými příkony do 20 kWe. Dále jsou klimatizovány vstupní část objektu D, kuchyňský provoz  a sklad potravin. 

Část ubytovacího objektu je klimatizována multisplitovými jednotkami o celkovém počtu a el. příkonu 100 kW. Jednotky 

jsou provozovány obsluhou, bez vazby na topný systém. 

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které nebylo podstatným způsobem a rozsahem 

modernizováno a je tvořeno svítidly s trubicovými zářivkovými svítidly s elektromagnetickými předřadníky, stejně jako 

na většině chodeb. V kuchyňském provozu jsou již podhledové LED svítidla. Počet svítidel a zdrojů světla je uveden 

v příloze ve formě .xlsx souboru. 

Ostatní spotřebiče v budově 

Mezi další významné spotřebiče elektrické energie patří provoz kuchyně. Celkový elektrický příkon zařízení kuchyně 

přesahuje 300 kW, spotřeba elektřiny objektu kuchyně je samostatně fakturačně měřena. V kuchyni je měsíčně 

připravováno průměrně 7,8 tis. snídaní (přesnídávek) a stejné množství obědů, svačin a večeří. 
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Tabulka 11 - Vybavení kuchyně a příkon spotřebičů DPS Hvízdal 

Vybavení kuchyně el.spotřebiči: Odhad kW

2x kotel 150l + 2x kotel 80l 120

2x konvektomat RETIGO + ALBA 34

1x čtyřplotýnkový sporák 20

1x čtyřplotýnkový sporák s troubou 20

1x pánev 60l 12

1x robot velký 5

1x robot malý 3

3x chladící box 5

3x chladící stůl 3

3x chladnička velká + 3x chladnička velká (sklad) 6

1x chladnička malá (denní místnost) 1

1x CUCIMAX 150l 20

1x šokovací skříň 10

1x kráječ na chleba 1

3x mraznička (sklad) 3

1x režon 10

10x zásobník na talíře 20

3x výdejní vana 6

1x mlýnek na maso 1

3x tyčový mixer 1

1x myčka na bílé nádobí 10

1x myčka na černé nádobí 10

CELKEM 321  
Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména motorové pohony výtahů, kancelářská technika a PC vybavení. 
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2.7 Centrum sociálních služeb Staroměstská 

Adresa: Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 

poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 

technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 

zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet ubytovacích místností 130 

Počet kanceláří, denních místností, společenských místností 28+22 

Počet klientů 145/ počet osob personálu 118 

Kuchyně s jídelnou – ANO 

Prádelna – NE 

 

2.7.1 Základní popis objektu 

Areál CSS, který zajišťuje sociální služby domova pro seniory, odlehčovací a pečovatelské služby, sociálně akviziční 

služby, včetně doplňkové činnosti organizace prováděná pro cizí subjekty (hostinská činnost, aj.), sestává z kompaktní 

stavby ubytovacího komplexu s komunikačním jádrem a vlastním stravovacím provozem, která v minulosti prošla 

rozsáhlými stavebními úpravami a zateplením. 

 

Kapacita ubytovací části CSS je 145 klientů, provoz zajišťuje zhruba 118 provozních zaměstnanců. 
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1 Ubytovací pavilon S 

2 Ubytovací pavilon J 

3 Stravovací pavilon 

 

2.7.2 Energetické vstupy 

Základní energetické vstupy do objektu jsou:  

• Elektrická energie 

• Tepelná energie 

2.7.3 Stavební řešení objektu 

Stavební objekty nejsou stavebně různorodé, sestávají se ze dvou ubytovacích traktů, spojovacího, vstupního objektu a 

objektu stravovacího. Ubytovací objekty jsou řešeny jako čtyřpodlažní, ve střední části spojeny komunikačním 

koridorem. Ve vstupních podlažích převládají místnosti administrativního účelu a technické zázemí (kanceláře, herny, 

místnosti zájmové činnosti, dílny údržby, archiv). Fasády jsou členěny pomocí prostorových lodžií a mj. chrání obytné 

buňky před hlukem. 

3 

1 

2 
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Z hlediska technického je objekt řešen s použitím prefabrikovaného konstrukčního systému, konstrukční výška podlaží je 
2,8 m. Střešní konstrukci tvoří dvouplášťová plochá střecha, nosným prvkem jsou železobetonové panely. Střešní plášť 
tvoří krytina s plastovou hydroizolací. Na začátku 21. století pak došlo k postupné výměně původních otvorových výplní, 
v současné době jsou v ubytovací části využita plastová okna a dveře s izolačním dvojsklem, a ke komplexnímu zateplení 
objektů.  

Spojovací, vstupní objekt a kuchyně s jídelnou slouží jako společenský a komunikační prvek před ubytovacím objektem. 
Budova stravovacího provozu má obdélníkový půdorysný tvar a je jednopodlažní. Funkčně a stavebně navazuje na 
ubytovací objekt přes vstupní objekt. Je zde umístěna jídelna s kuchyní. Nosná konstrukce budovy je provedena s 
železobetonových a keramických prvků konstrukční soustavy s dodatečně aplikovanou izolací. Výplňové obvodové zdivo 
je provedeno z cihelných kvádrů. Střešní konstrukci tvoří dvouplášťová plochá střecha, nosným prvkem jsou 
železobetonové panely. 

Tabulka 12 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů a kapacita místností objektů CSS Staroměstská 

Místnosti 
plocha 

místnosti m2 

počet 

radiátorů 

počet 

termostatick

ých hlavic 

počet 

svítidel 

počet zdrojů 

světla 

standardní 

počet osob v 

místnosti 

CSS Staroměstská – dům 

přízemí 
770 41 41 79 125 65 

CSS Staroměstská – dům 1. 

patro 
880 48 48 95 102 60 

CSS Staroměstská – dům 2. 

patro 
880 48 48 94 100 66 

CSS Staroměstská – dům 3. 

patro 
899 49 49 97 104 61 

CSS Objekt 2 - Stravovací 

provoz 
298 15 15 48 141 59 

CELKEM 3 728 201 201 413 572 311 

Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  

2.7.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Tepelná energie je do objektu dodávána z distribučního rozvodu dodavatele tepla TČB, měření spotřeby tepla je ve dvou 
předávacích stanicích (domov a kuchyně), ve kterých je zajištěna základní teplotní úprava topné vody. 

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na litinových radiátorech 
jsou instalovány TRV. 

Topná voda o teplotním spádu 90/70 °C je pro ubytovací část přivedena do objektu venkovním kanálem z energocentra 
dodavatele tepla. Je zavedena do směšovací stanice v místnosti strojovny ÚT. Otopná soustava obou částí ubytovny je 
rozdělena na 4 zóny samostatně regulované v závislosti na venkovní teplotě. Každá zóna je vybavena vlastním 
oběhovým čerpadlem a trojcestným směšovačem. 

Objekt vstupu a kuchyně je napojen samostatnou teplovodní přípojkou ukončenou v samostatné místnosti, kde se 
nachází směšovací stanice pro napojení vytápění jídelny s kuchyní. Ze směšovací stanice je také napojen ohřívač VZT. K 
jednotce je přivedeno samostatné potrubí otopné vody o teplotním spádu 90/70 °C odbočené před směšovací 
armaturou. Na přívodním potrubí je osazeno fakturační měřidlo. 
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Ohřev TV je pro oba objekty zajištěn deskovým výměníkem a navazující akumulační nádrží, v obou případech je ohřev TV 
doplněn dvěma samostatnými soustavami solárních kolektorů – ploché vakuové solární kolektory Regulus KPC 1 BP – 
ubytovací trakty 50+60 ks s celkovou absorpční plochou kolektorů 196 m2 a v případě kuchyně s jídelnou 16 ks 
s celkovou absorpční plochou solárního pole 28,5 m2. Akumulace získané tepelné energie je provedena v akumulačních 
nádržích, vlastní dohřev TV je pak proveden deskovými výměníky ALfa-LAval. 

Měření a regulace 

Pro měření a regulaci je použit automaticky pracující řídicí systém MaR. Systém obsahuje původní rozvaděč MaR, včetně 

ovládacího panelu, který principálně umožňuje nastavování provozních parametrů regulačních uzlů topných systémů 

objektů. 

Větrání 

Převážná část objektu je větrána přirozené, v modernizovaném kuchyňském provozu jsou instalována vzduchotechnická 

zařízení v podobě odsávacích digestoří, zařízení pracuje s rekuperací tepla. Dále jsou podtlakově odvětrávány sociály.  

Chlazení 

Objekt kuchyně je klimatizován lokálními klimatizačními jednotkami s odhadovanými elektrickými příkony do 40 kWe. 

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které nebylo podstatným způsobem a rozsahem 
modernizováno a je tvořeno svítidly s trubicovými zářivkovými svítidly s elektromagnetickými předřadníky, stejně jako 
na většině chodeb. V některých částech provozu jsou již přisedlá LED svítidla. 

Dle údajů z platné revizní zprávy je celkem instalováno více než 600 svítidel o celkovém odhadovaném příkonu 50 kW. 

Počet svítidel a zdrojů světla je uveden v příloze ve formě .xlsx souboru. 

Ostatní spotřebiče v budově 

Mezi další významné spotřebiče elektrické energie patří provoz kuchyně. Celkový elektrický příkon zařízení kuchyně je 
280 kW, spotřeba elektřiny objektu kuchyně je podružně měřena. 

Měsíčně je v kuchyni, která neslouží jen pro klienty a obsluhu CSS, připravováno 1 tis. snídaní, 1.600 svačin a 
přesnídávek, 2,2 tis. obědů a 1.250 večeří. 
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Tabulka 13 – Vybavení technologie kuchyně CSS Staroměstská 

Spotřebič Příkon (kW) zdroj EE/ZP

nahřívač talířů - 3x 3 EE

nahřívací vozík - 3x 6,3 EE

Robot Alba - 2x 3 EE

Masomlýn 3,2 EE

Konvektomat - 2x 68 EE

Tlaková pánev 17 EE

Pečící pánev - 2x 18 EE

Mísící stroj 1,1 EE

Myčka na bílé nádobí 15,5 EE

Myčka na černé nádobí 14 EE

Sporák 16 EE

Kotel - 3x 63 EE

Fritéza 20 EE

Kotel Cucimax 13,5 EE

Finesa - 9x 1,8 EE

Nahřívací skříň - 2x 4,6 EE

Krouhač zeleniny 1,1 EE

Blixér 1,5 EE

Chladicí+mrazicí box 5 EE

Kompostér 1,35 EE

Kuchyně celkem 276,95 EE 100%  
Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména motorové pohony výtahů, kancelářská technika a PC vybavení. 
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2.8 MŠ Čéčova 

Adresa: Čéčova 40/1, 370 04 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 

poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 

technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 

zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet kmenových tříd 7 

Počet ostatních tříd 5 

Počet kabinetů, kanceláří 7 

Kapacita žáků 184 

Kuchyně s jídelnou – ANO 

Prádelna – NE 

 

2.8.1 Základní popis objektu 

Kapacita MŠ je 184 dětí předškolního věku, v období 2017-2019 navštěvovalo MŠ průměrně 132 dětí, provoz zařízení 

zajišťovalo celkem 20 pedagogických a provozních zaměstnanců. Děti jsou umístěny do celkem 7 tříd.  
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1 Hlavní budova MŠ 

2 Vedlejší budova MŠ 

3 Hospodářský pavilon 

4 Krytá, nevytápěná, zastřešená chodba 

2.8.2 Energetické vstupy 

Základní energetické vstupy do objektu jsou:  

• Elektrická energie 

• Tepelná energie 

2.8.3 Stavební řešení objektu 

Mateřská škola byla postavena v roce 1969, tvoří ji dvoupodlažní hlavní budova určená k pobytu dětí, jejich, vzdělávání, 
herním činnostem, odpočinku a pokrytí hygienických potřeb. V objektu jsou umístěny 4 třídy. Na severní straně je po 
celé délce objektu průchozí venkovní chodba navazující na schodiště na západní a východní části hlavní budovy. Hlavní 
vstupy do jednotlivých tříd jsou ze severní strany z venkovní chodby, kde se dále postupuje přes šatny, umývárny do 
vnitřních pobytových a vzdělávacích místností. Každá třída má navíc svou malou kuchyňku, ve které se zajišťuje výdej 
jídla připraveného v hospodářské budově v areálu MŠ.  

Na západní straně sousedí s hlavním pavilonem dvoupodlažní vedlejší objekt se dvěma třídami. Nejsevernější budovou 
komplexu budov MŠ Čéčova je jednopodlažní hospodářská budova, jež je propojena s ostatními pavilony krytou, 
zastřešenou, nevytápěnou chodbou. V této budově je situována 1 třída a dále pak kanceláře ředitelky, ekonomického 
úseku, sborovna, jídelna zaměstnanců, vlastní kuchyně, sklady potravin, sklady dalších materiálů a sociální zázemí 
zaměstnanců a jiné podobné místnosti spojené s provozem kuchyně. 

3 

1 

2 

4 
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Obvodové stěny budov jsou buď panelového typu (kombinace železobetonových a křemelinových panelů), dále pak 
stěny vyzdívané z cihel CDm tl. 500 mm a 375 mm na maltu vápenocementovou, příčky z cihel CDm tl. 100 a 150 mm, 
nové ze zdiva Ytong tl. 100 a 150 mm a SDK stěn tl 100 m. Původní dvouplášťové ploché střechy s větranou mezerou z 
keramických panelů tl.250 mm a křemelinových tvárnic a panelů se spádováním pomocí škvárobetonu a vrchní 
hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů a lepenek. Dodatečně na původní ploché střech nadbudovány krokevní 
konstrukce pro stávající sedlové střechy s podstřešním pochozím prostorem. Výjimku tvoří střecha jednopodlažní 
vstupní části na severní straně vedlejšího pavilonu, kde je střecha pultová se sklonem cca 15-20%. Nosné prvky krokevní 
konstrukce tvoří dřevěné příhradové nosníky osazené na atiky budov. Sedlové střechy ve sklonu cca 30% bedněné, s 
vrchním oplechování a antikorozním nátěrem červené barvy, s drobnými netěsnostmi, narušeným oplechováním v 
některých detailech. Výplně otvorů jsou plastová okna z období po roce 2006 zasklená izolačním dvojsklem splňující 
současné stavební požadavky na prostup tepla. 

Tabulka 14 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů a kapacita místností objektů MŠ Čéčova 

Místnosti 

plocha 

místnosti 

m2 

počet 

radiátorů 

počet 

termostatic

kých hlavic 

počet 

svítidel 

počet 

zdrojů 

světla 

kapacita 

třídy 

Objekt 1 - hospodářský pavilon 189 18 18 26 52 16 

Objekt 2 - 2.budova - "vila" 404 31 31 58 116 56 

Objekt 3 - hlavní budova 588 42 38 104 200 112 

CELKEM 1 181 91 87 188 368 184 

Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  

2.8.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Tepelná energie je do objektu dodávána z dvoutrubkového distribučního rozvodu dodavatele tepla.  

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na radiátorech jsou 
instalovány TRV, celkem jsou v objektech 4 samostatně regulované topné větve ve dvou předávacích stanicích, teplota 
topné vody je ekvitermně řízena dodavatelem tepla, na rozdělovačích topné vody dochází k úpravě teploty topné vody, 
provoz oběhových čerpadel dle nastavených režimů a topných křivek. Teplotní a časové útlumy vytápění a cirkulace TV 
jsou zajištěny MaR dodavatele tepla. 

Otopná tělesa jsou použita převážně původní litinová žebrová, pouze v některých rekonstruovaných prostorech je 
použito plechových deskových radiátorů. Všechna tělesa jsou osazena termoregulačními ventily s termostatickými 
hlavicemi. Oběhová čerpadla jsou již převážně osazena motory s frekvenčními měniči.  

Ohřev TV je zajištěn ve výměníkové stanici dodavatele tepla, a samostatným potrubím je dodávána do MŠ, dle fakturace 
TV byla průměrná roční náročnost ohřevů TV na úrovni 0,4 GJ/m3. 

Měření a regulace 

V objektech jsou 4 samostatně regulované topné větve ve dvou předávacích stanicích, teplota topné vody je ekvitermně 

řízena dodavatelem tepla, na rozdělovačích topné vody dochází k úpravě teploty topné vody, provoz oběhových 

čerpadel dle nastavených režimů a topných křivek. Teplotní a časové útlumy vytápění a cirkulace TV jsou zajištěny MaR 

dodavatele tepla. 
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Větrání 

Větrání v komplexu budov MŠ (mimo hospodářskou budovu) je přirozené otvorovými výplněmi, na toaletách 

instalovány odvodní větráčky bez regulace otáček o nízkých průtocích do 25 m3/ hod. V hospodářské budově kuchyni 

instalováno VZT zařízení odsávající zejména páru vznikající při přípravě pokrmů, zařízení zajišťuje pouze odtah 

znehodnoceného vzduchu, dotaci tepla netěsnostmi přisávaného vzduchu zajišťuje topný systém. 

Chlazení 

V objektu nejsou instalovány chladicí zařízení TZB.  

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které je realizováno převážně svítidly s trubicovými 
zářivkovými svítidly s elektromagnetickými předřadníky. Celkem je v objektech instalováno téměř 400 ks trubic 
36W/830, místy instalovány zářivková svítidla (90 ks, 11-23W), výjimečně v málo užívaných prostorech běžné žárovky 
E27 (osazované LED žárovkami). 

Počet svítidel a zdrojů světla je uveden v příloze ve formě .xlsx souboru. 

Ostatní spotřebiče v budově 

Mezi další významné spotřebiče elektrické energie patří provoz kuchyně. Celkový elektrický příkon zařízení kuchyně je 

téměř 100 kW, spotřeba elektřiny objektu kuchyně není podružně měřena. 

Tabulka 15 - Vybavení technologie kuchyně MŠ Čéčova 

název spotřebiče příkon (kW)zdroj EE/ZP

výdejní pult 2,1 EE

pec 12 EE

elektrický sporák 14 EE

kuchyňský robot 1,5 EE

mycí stroj 14,9 EE

pánev elektrická - 2x 2x 6 EE

kotel elektrický - 2x 2x 12 EE

digestoř nástěnná - bez štítku, nezjištěno 0,5 EE

digestoř závěsná - bez štítku, nezjištěno 0,5 EE

konvektomat 17,6 EE  

Měsíčně je průměrně v kuchyni připravováno 2,5 tis. jídel. 

Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména kancelářská technika a PC vybavení. 
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2.9 MŠ J. Opletala 

Adresa: MŠ J. Opletala 925/22, 370 05 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 

poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 

technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 

zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet kmenových tříd 7 

Počet ostatních tříd 3 

Počet kabinetů, kanceláří 4 

Kapacita žáků 177 

Kuchyně s jídelnou – ANO 

Prádelna – NE 

 

2.9.1 Základní popis objektu 

Kapacita MŠ je 177 dětí předškolního věku, v období 2017-2019 navštěvovalo školku průměrně 172 dětí ročně, provoz 

zařízení zajišťovalo celkem 27 pedagogických a provozních zaměstnanců. Děti jsou umístěny do celkem 7 tříd.  
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1 Pavilon 1 (jednopodlažní) 

2 Pavilon 2 (jednopodlažní) 

3 Pavilon 3 (jednopodlažní) 

4 Pavilon 4 (dvoupodlažní) 

5 Pavilon 5 (dvoupodlažní) 

6 Hospodářská budova 

7 Spojovací chodby, vytápěné 

 

2.9.2 Energetické vstupy 

Základní energetické vstupy do objektu jsou:  

• Elektrická energie 

• Tepelná energie 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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2.9.3 Stavební řešení objektu 

Areál mateřské školy tvoří soubor šesti budov propojených spojovací chodbou. Tři shodné pavilony P1, P2 a P3 jsou 
jednopodlažní, další dva shodné pavilony P4 a P5 jsou dvoupodlažní a nejseverněji umístěný hospodářský pavilon je 
jednopodlažní. Spojovací chodba, která všechny budovy spojuje, je jednopodlažní. Výstavba proběhla v roce 1973. 
Obvodové konstrukce objektů je zděna, tradiční technologie, stropy jsou prefabrikované. Obvodový plášť je zděný. 
Nosné obvodové i výplňové zdivo je provedeno z cihelných kvádrů TÝN I a to na tl. 200 a 300 mm na maltu cementovou. 
Střecha je plochá dvouplášťová. Atikové zdivo je provedeno z tvarovek TÝN I tl. 200 mm. Strop je proveden z 
prefabrikátů Spiroll. Druhý střešní plášť je z keramických střešních panelů tl. 140 mm osazených na spádových 
prefabrikovaných klínech. Tepelná izolace střechy je původní, provedena polystyrenem v tl. 30 mm. Vzduchová dutina je 
odvětrávaná u atik. Nebylo provedeno dodatečné zateplení, pouze nová vrstva hydroizolace. Podlahy 1. NP na terénu 
jsou zatepleny vrstvou polystyrenu. Výplně otvorů pobytových objektů MŠ jsou plastová okna z let 2006-2011 zasklená 
izolačním dvojsklem splňující současné stavební požadavky prostupu tepla. 

Spojovací chodba propojuje všechny objekty. Její rekonstrukce proběhla v roce 2012. Došlo k výraznému zmenšení 
plochy výplní otvorů. Vyzdívky byly provedeny pórobetonými tvárnicemi Ytong v tl. 300 mm. Původní obvodový plášť je 
tvořen zdivem z tvarovek TÝN I tl. 300 mm. Celý obvodový plášť byl zateplen pěnovým polystyrenem v tl. 100 mm. 
Střecha spojovací chodby byla zateplena v podhledu 250 mm minerální vaty.  

Podhled je zavěšen na nosnou konstrukci střechy. Vzduchová dutina nad touto vrstvou je odvětrávaná přes fasádu 
průvětrníky s ochranou sítí 150 × 150 mm nad středem oken po obou stranách. 

Tabulka 16 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů a kapacita místností objektů MŠ J. Opletala 

Místnosti 
plocha 

místnosti m2 

počet 

radiátorů 

počet 

termostatic

kých hlavic 

počet 

svítidel 

počet zdrojů 

světla 

kapacita 

třídy 

Objekt 1 - Hospodářský 

pavilon, č. obj. 077 
378 18 18 48 78 0 

Objekt 2 - (3.tř.), Je 15, č. obj. 

086 
174 15 15 28 45 24 

Objekt 3 - (2.tř.), Je 20, č.obj. 

087 
174 15 15 26 44 24 

Objekt 4 - (1. tř.) - Je 20, č. 

obj. 088 
174 15 15 26 43 24 

Objekt 5 - (4. +. 5. tř.) - MŠ 

60, č. obj. 061 
218 21 21 44 76 56 

Objekt 6 - (6. + 7. tř.) - MŠ 60, 

č. obj. 062 
218 22 22 47 79 56 

CELKEM 1 334 106 106 219 365 184 

Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  
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2.9.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Tepelná energie je do objektu dodávána z dvoutrubkového distribučního rozvodu dodavatele tepla.  

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na radiátorech jsou 
instalovány TRV, všechny objekty jsou napojeny na jednu směšovanou větev, teplota topné vody je regulována 
ekvitermně ve vstupní OPS, provoz oběhového čerpadla dle nastavených režimů a topných křivek. Ohřev TV je zajištěn 
v OPS s využitím nepřímotopeného vyrovnávacího zásobníku TV o objemu cca 750 l, který je nahříván ze sekundárního 
okruhu nerozebíratelného spirálového protiproudého výměníku. Zásobník je izolován tepelnou izolací z čedičové vlny o 
odhadované tloušťce cca 60 mm opláštěné nerezovým plechem. Spotřeba množství teplé vody není samostatně 
měřena, v systému TV je zavedena cirkulace.  

Teplotní a časové útlumy vytápění a cirkulace TV jsou zajištěny MaR. Oběhová čerpadla jsou již převážně osazena 
motory s frekvenčními měniči.  

Měření a regulace 

Pro měření a regulaci je použit automaticky pracující řídicí systém MaR. Systém obsahuje původní rozvaděč MaR, včetně 

ovládacího panelu, který principálně umožňuje nastavování provozních parametrů regulačních uzlů topných systémů 

objektů. 

Větrání 

Větrání objektů MŠ je přirozené, v objektu hospodářského pavilonu jsou instalovány celkem 4 VZT jednotky s celkovým 

výkonem přisávaného vzduchu 9 tis.m3/hod, z toho dvě největší zajišťují větrání varny, umývárny nádobí a místností 

prádelny, sušárny a žehlírny. Tyto jednotky jsou osazeny ohřívacími díly, napojenými na OPS, distribuce předehřátého 

vzduchu do prostorů je provedena s využitím tkaninových rukávců, ostatní větrané prostory (celkem 1 tis.m3/hod) 

nejsou osazeny ohřevy přisávaného vzduchu. 

Chlazení 

V objektu nejsou instalovány chladicí zařízení TZB.  

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které je realizováno převážně svítidly s trubicovými 
zářivkovými svítidly s elektromagnetickými předřadníky. Celkem je v objektech instalováno 365 ks světelných zdrojů, 
osazených převážně lineárními trubicemi 36 W/830, místy instalovány zářivkový svítidla (2x58 W), výjimečně v málo 
užívaných prostorech běžné žárovky E27 (osazované LED žárovkami).  

Počet svítidel a zdrojů světla je uveden v příloze ve formě .xlsx souboru. 

Ostatní spotřebiče v budově 

Mezi další významné spotřebiče elektrické energie patří provoz kuchyně a prádelny. Celkový elektrický příkon zařízení 

kuchyně je 52 kW, prádelny zhruba 46 kW, spotřeba elektřiny technologie kuchyně a prádelny není podružně měřena. 
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Tabulka 17 - Vybavení technologie kuchyně a prádelny MŠ J. Opletala 

název spotřebiče příkon (kW)

Drtič odpadků 0,25

Kotel Firex 9,6

Pánev 9

Kotel Mareno 9

Konvektomat 8,25

Sporák Mareno 16

kuchyně

 

název spotřebiče příkon (kW)

Mandl 8,6

Sušička 18,5

Pračka 9,75

Pračka 9,5

prádelna

 

Měsíčně je v kuchyni MŠ průměrně připraveno 3.194 obědů. 

Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména kancelářská technika a PC vybavení. 
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2.10 ZŠ O. Nedbala 

Adresa: O. Nedbala 30, 370 05 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 

poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 

technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 

zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet kmenových tříd 35 

Počet ostatních tříd 10 

Počet kabinetů, kanceláří 27 

Kapacita žáků 900 

Kuchyně s jídelnou – ANO 

Prádelna – NE 

 

2.10.1 Základní popis objektu 

Areál základní školy tvoří soubor šesti vzájemně propojených a navazujících stavebních objektů. Kapacita ZŠ je 900 dětí, 

v období let 2017-2019 školu navštěvovalo ročně průměrně 835 dětí, provoz zařízení zajišťovalo 87 pedagogických a 

ostatních provozních zaměstnanců. Škola zajišťuje základní školní výchovu, je v provozu v pracovní dny od 6 do 17 hodin, 

tělocvična je užívána v časovém režimu školy, mimo tuto domu pak pronajímána až do 21,30 hod téměř každý den. 
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1 Vstup, šatny 

2 Pavilon I. stupně 

3 Spojovací chodby 

4 Stravovací provoz 

5 Pavilon II. stupně 

6 Tělocvičny 

7 Výpočetní technika 

8 Hala a atletický koridor 

2.10.2 Energetické vstupy 

Základní energetické vstupy do objektu jsou:  

• Elektrická energie 

• Tepelná energie 

• Zemní plyn 

1 

2 3 

4 

6 

5 
7 

8 
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2.10.3 Stavební řešení objektu 

Jednotlivé původní stavební objekty nejsou stavebně různorodé, škola byla vystavěna v polovině 70. let minulého století 
v souvislosti s rozvojem výstavby sídliště Šumava. Po roce 2005 pak postupně docházelo k dílčím stavebním úpravám 
objektů a ke komplexní modernizaci otvorových výplní. V současné době mají všechny objekty školy zatepleny štítové 
stěny, některé také střešní plášť. V roce 2019 došlo o k výstavbě a otevření nové sportovní haly a běžeckého koridoru 
v severní části pozemků školy. Škola je v zásadě rozdělena na 2 výukové objekty (I. stupeň, II. stupeň), které jsou 
doplněny vstupním objektem se šatnami, objektem tělocvičny, objektem stravovacího provozu s kuchyní a jídelnou a 
objektem výpočetní techniky. 

Hlavní výukové objekty jsou řešeny jako třípodlažní budovy s půdorysem obdélníkového tvaru. Konstrukci tvoří 
montovaný systém, obvodový plášť je z keramických panelů, část vstupní fasády se schodištěm byl montovaný systém z 
obvodových dílců. Původní střešní konstrukce byla dvouplášťová s vrchní hydroizolační vrstvou z živičných 
hydroizolačních pásů. 

Při postupné rekonstrukci objektů byly svislé štítové konstrukce zatepleny kontaktním zateplovacím izolačním systémem 
s využitím polystyrenu EPS 70F tl.120-150mm, meziokenní vložky jsou vyzděny tvárnicemi YTONG. Dodatečné zateplení 
střešních plášťů je provedeno pěnovým polystyrenem EPS 150 v tl. 200 mm. Otvorové výplně byly nahrazeny moderními 
plastovými okny s pětikomorovými profily, staticky vyztuženými s celoobvodovým kováním. Okna jsou plastová s 
mikroventilací, zasklena izolačním dvojsklem. 

Objekt stravovacího provozu je dvoupodlažní, tělocvična dvoupodlažní s obdobným stavebním řešením i realizovaným 
zateplením štítů. 

Nové objekty sportovní haly a atletického koridoru jsou opláštěny sendvičovými panely s PUR pěnou 150 mm, střešní 
plášť zateplen dle stávajících požadavků na tepelnou ochranu budov. 

Tabulka 18 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů a kapacita místností objektů ZŠ O. Nedbala 

Místnosti 
plocha 

místnosti m2 

počet 

radiátorů 

počet 

termostatic

kých hlavic 

počet 

svítidel 

počet zdrojů 

světla 

kapacita 

třídy 

Pavilon U12 II. Stupeň Přízemí 851 45 45 128 233 175 

Pavilon U12 II. Stupeň 1NP 614 24 24 85 152 180 

Pavilon U12 II. Stupeň 2NP 568 24 24 84 151 180 

Pavilon U15 I . Stupeň Přízemí 559 26 26 91 166 205 

Pavilon U12 II. Stupeň 1NP 504 24 24 82 148 180 

Pavilon U12 II. Stupeň 2NP 523 27 27 86 155 180 

Pavilon ŠJ a ŠD 505 18 18 63 134 210 

Sportoviště 2 900 12 12 225 493 0 

CELKEM 7 024 200 200 844 1 632 1 310 

Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  
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2.10.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Tepelná energie je do objektu dodávána z distribučního rozvodu dodavatele tepla TČB, měření spotřeby tepla je 
v předávací stanici, ve které je zajištěn základní teplotní úprava topné vody. Vytápění objektů je realizováno 
dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na litinových radiátorech jsou instalovány TRV.Vytápění 
původních objektů je provedeno ze dvou předávacích stanic, kde je topná voda upravena na základě požadavku 
venkovních teplot kvalitativně upravována regulačními armaturami pro vytápění jednotlivých objektů. 

TV je připravována deskovými výměníky s akumulačními nádobami pro areál školy a pro objekt kuchyně s jídelnou. V 
předávacích stanicích jsou realizovány útlumy vytápění i přípravy TV v mimoškolní dobu. Distribuční systém ÚT byl v 
minulosti osazen termoregulačními ventily, v současné době dle sdělení zástupce školy funkční, vlastní vytápěcí systém 
je rozdělen dle jednotlivých objektů. 

V objektu nové sportovní haly je instalována nová moderní předávací stanice, osazená na vstupu měřičem vstupující 
tepelné energie (podružně z nákupu tepla školy). Stanice slouží jak pro novou halu, tak pro atletický koridor, který je 
vytápěn podstřešními teplovodními sálavými panelyKaždý pavilon je nezávisle ovládaný, uzavírání ÚT se provádí na 
základě vyhodnocení vnitřní teploty, venkovní teploty a týdenního programu. 

TV je do objektů zavedena z centrální výměníkové stanice sídliště, včetně cirkulace, do objektů vstupuje spolu s ÚT. 
Rozvody TV jsou stejně jako rozvody ÚT po areálu původní. 

Měření a regulace 

Pro měření a regulaci je použit automaticky pracující řídicí systém MaR. Systém obsahuje původní rozvaděč MaR, včetně 
ovládacího panelu, který principálně umožňuje nastavování provozních parametrů regulačních uzlů topných systémů 
objektů. 

Distribuční systém ÚT objektů školy byl v minulosti (před více než 10 lety) osazen termoregulačními ventily. 

V objektu nové sportovní haly je instalována nová moderní předávací stanice, osazená na vstupu měřičem vstupující 
tepelné energie (podružně z nákupu tepla školy). Stanice slouží jak pro novou halu, tak pro atletický koridor, který je 
vytápěn podstřešními teplovodními sálavými panely. 

Každý pavilon je nezávisle ovládaný, uzavírání ÚT se provádí na základě vyhodnocení vnitřní teploty (obsluhou), 
venkovní teploty a týdenního programu. 

Větrání 

Větrání objektů ZŠ je přirozené, v modernizovaném kuchyňském provozu jsou instalována vzduchotechnická zařízení 

v podobě odsávacích digestoří, zařízení pracuje bez rekuperace tepla.  

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které nebylo podstatným způsobem a rozsahem 

modernizováno a je tvořeno svítidly s trubicovými zářivkovými svítidly převážně již s elektronickými předřadníky, stejně 

jako na většině chodeb, jak původní, tak nová tělocvična (hala) jsou osazeny zářivkovými svítidly, v šatnách jsou již LED 

svítidla s pohybovými čidly. Celkem je v objektech instalováno velké množství světelných zdrojů s lineárními trubicemi 

36 W odhadem více než 1600, v každé z tělocvičen je zhruba 75 svítidel. 

Ostatní spotřebiče v budově 

Mezi další významné spotřebiče elektrické energie (a zemního plynu) patří provoz kuchyně. Celkový elektrický příkon 

zařízení kuchyně je 210 kW, spotřeba elektřiny objektu kuchyně není podružně měřena. 
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Tabulka 19 - Vybavení technologie kuchyně ZŠ O. Nedbala 

název spotřebiče příkon (kW) zdroj EE/ZP

kotel Juno 18 EE

konvektomat Eloma 34,4 EE

konvektomat Eloma 35,4 EE

konvektomat Eloma 36,4 EE

myčka Winterhalter 1 7,9 EE

myčka Winterhalter 2 20 EE

myčka Hobart 1,5 EE

kotel Kukimax 40ZP/4EE EE

kotel Fagor 18 EE

pánev Firex 4 EE

pánev Mareno 4 EE

pult AVP 2,1 EE

hnětač Alba 2 EE

nápojovač Sinop 0,3 EE

Lednice 0,2 EE

Lednice 0,2 EE

Lednice 0,2 EE

Lednice 0,2 EE

Lednice 0,2 EE

mrazák 0,2 EE

mrazák 0,2 EE

mrazák 0,2 EE

mrazák 0,2 EE

sporák Mareno 18 EE

kotel basket 40 ZP  
 

Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména kancelářská technika a PC vybavení, v současné době probíhá v ZŠ 

instalace výtahu. 
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Údaje o referenční spotřebě jednotlivých objektů v technických jednotkách a ve 

finančním vyjádření: 

 

Referenční výchozí období: 01.01.2017 – 31.12.2019 
Referenční spotřeby a náklady: 

Položka 

Průměrná spotřeba 

2017-2019 

Průměrná náklady 

2017-2019 

Průměrná cena  

2017-2019 

Množství Jednotka Kč bez DPH Kč s DPH Kč bez DPH Jednotka 

Elektřina 
2 209,4  

2 131,5 
MWh/rok 7 358 778 8 904 121 3 452,4 Kč/ MWh 

Zemní plyn (Qs) 34,6 MWh/rok 35 698 43 194 1 031,7 Kč/ MWh 

Tepelná energie 
24 410,5 

23 954,9 
GJ/rok 10 734 226 12 344 360 448,1 Kč/ GJ 

Voda vodné 38 157,8 m3/rok 1 366 814 1 571 836 35,8 Kč/ m3 

Voda stočné 38 157,8 m3/rok 1 058 498 1 217 273 27,7 Kč/ m3 

CELKEM - - 20 553 224 24 079 829     

Celkem energie 
 9 024,7 

8 820,2 
MWh/rok 18 127 912 21 290 720 2 055 Kč/ MWh 

Pozn. Spotřeba zemního plynu je uváděna ve spalném teple dle jeho fakturace 

Položka 
Referenční spotřeba Referenční náklady 

Množství Jednotka Kč bez DPH Kč s DPH 

Elektřina 
2 209,4 

2 131,5 
MWh/rok 

15 465 800 

14 920 481 

18 713 618 

18 053 782 

Zemní plyn (spalné teplo) 34,6 MWh/rok 56 610 68 499 

Tepelná energie 
24 410,5 

23 954,9 
GJ/rok 

20 748 885 

20 361 659 

22 823 774 

22 397 825 

Voda vodné 38 157,8 m3/rok 1 640 177 1 804 194 

Voda stočné 38 157,8 m3/rok 1 270 198 1 397 218 

CELKEM     
39 181 671 

38 249 126 

44 807 333 

43 721 519 

Celkem energie 
9 024,7 

8 820,2 
MWh/rok 

36 271 296 

35 338 751 

41 605 891 

40 520 106 

 

Položka 
Jednotkové referenční náklady 

Jednotka Kč bez DPH Kč vč. DPH 

Elektřina Kč/MWh 7 000,0 8 470,0 

Zemní plyn (spalné teplo) Kč/ MWh 1 636,0 1 979,6 

Tepelná energie Kč/ GJ 850,0 935,0 

Voda vodné Kč/m3 43,0 47,3 

Voda stočné Kč/m3 33,3 36,6 

Vyrobená el. energie v FVE nespotřebovaná 

v objektu 
Kč/MWh 4 000,0 4 840,0 
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Referenční klimatické údaje 

• Referenční lokalita pro České Budějovice je stanice České Budějovice, Rožnov (D21 = 3 536 3 454). 

 

Průměr za výchozí období:  1.1.2017 – 31.12.2019 

 

TZB-info ČHMÚ TZB-info ČHMÚ TZB-info ČHMÚ TZB-info ČHMÚ

I. 802 796,7 550 551,8 648 647,9 667 665

II. 521 518 649 649,6 520 518 563 562

III. 431 430,9 579 579,7 433 437,1 481 483

IV. 368 390 108 103 309 307,8 262 267

V. 119 112,8 22 0 264 210,9 135 108

VI. 0 0 0 0 0 0 0 0

VII. 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII. 0 0 0 0 0 0 0 0

IX. 160 153 54 55 44 54 86 87

X. 300 299,6 303 325,5 279 292,24 294 306

XI. 488 486 486 492 462 459 479 479

XII. 615 623,1 560 558 562 554,9 579 579

CELKEM 3 802 3 810 3 311 3 315 3 521 3 482 3 545 3 536

Průměr (referenční 

denostupně)
Rok/Měsíc

2017 2018 2019

 
* denostupně počítány pro ti=21°C 

** Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/103-vypocet-denostupnu 

Tabulka provozních podmínek 

Tabulka 20 - Provozních podmínek 

Tabulka provozních podmínek

Využití, typ, prostor
provozní 

hodiny

mimoprovoz. 

hodiny

svátky, 

prázdniny

učebny. laboratoře, družiny 21 18 15

kabinety, kanceláře, sborovny, klubovny, byty 22 18 15

komunikace - chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděvy 18 15 15

tělocvičny 18 15 15

šatny u tělocvičen a sportovišť 21 18 15

sprchy 22 18 15

dílny pro hrubou práci 20 17 15

ordinace, ošetřovny, přípravny 24 18 -

lůžkové pokoje 22 18 -

kanceláře, čekárny, chodby, WC 20 18 -

provoz balneo 24 18 -

pokoje v domovech pro seniory 22 20 -

kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny 21 18 -

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hl. schodiště, klozety,..) 20 18 -

byty a pokoje 21 18 -

garáže apod. 5 5 5

Telota v místnosti °C
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Tabulka rozdělení referenční spotřeby tepla na závislou a nezávislou spotřebu 

Tabulka 21 - Rozdělení referenční spotřeby tepla a celková spotřeba elektřiny, vody 

č.  
Referenční spotřeby 

energií všech objektů 

referenční spotřeba 

tepla 

Spotřeba tepla 

závislá na 

venkovní teplotě 

Spotřeba tepla 

nezávislá na 

venkovní teplotě 

Spotřeba Elektřiny  
Spotřeba 

vody 

GJ GJ GJ MWh m3 

1 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská   3 084,0   2 766,4   317,6   195,8 2 737,4 

2 ZŠ a MŠ E. Destinové   2 192,0   2 094,7   97,3   108,5 2 147,5 

3 ZŠ a MŠ Kubatova   2 270,6 1 801,0 1 939,8 469,6 330,8   189,8 2 587,0 

4 ZŠ Máj I   2 744,2   2 337,0   407,2   359,3 4 269,3 

5 ZŠ Máj II 2 035,8 1 587,5 1 628,6 1 263,5 407,2 324,1   0,0 1 037,4 

6 DPS Hvízdal   4 161,1   3 940,9   220,2   710,6 13 461,3 

7 CSS Staroměstská   2 155,4   1 599,9   555,6 340,8 254,8 6 873,7 

8 MŠ Čéčova 1 120,1 1 112,8 1 008,5 1 001,1   111,6   48,1 1 032,0 

9 MŠ J. Opletala   1 185,0   981,1   203,9   39,8 1 482,0 

10 ZŠ O. Nedbala   3 462,1   3 101,5 438,0 360,6 217,3  217,3 2 530,3 

Celkem 24 410,5 23 954,9 21 182,2 21 025,9 3 228,3 2 928,9 2 209,4 2 131,5 38 157,8 

 

Tabulka referenčních dob svícení 

Doby svícení jednotlivých objektů a místností odpovídají zadávací dokumentaci a také jsou uvedeny v příloze č. 6 

v tabulce Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení. Provozní hodiny svícení u nedefinovaných prostor dle zadávací 

dokumentace (kabinetů, kanceláří a sboroven) účastník navrhnul následovně (viz. tabulka níže).  

 

Osvětlený prostor  
Doba svícení 

hod / rok 

Učebny, třídy, kabinety 1 250 

Tělocvičny  2 500 

Kuchyně školských objektu  2 000 

Kuchyňské provozy objektů sociální péče 3 000 

Komunikační koridory a chodby ZŠ a MŠ  1 000 

Komunikační koridory objektů sociální péče  3 000 

Kanceláře 2 000 

Ostatní ZŠ a MŠ 800 

Ostatní sociální péče 1 200 
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Příloha č. 3: Cena a její úhrada 

Celková cena základních opatření: 

 

285 464 162,- Kč bez DPH 

 

tj. 

 

345 411 636,- Kč s DPH (21%) 

 

tzn.  

 

DPH (21%) činí 59 947 474,- Kč 

 

 

Základní opatření budou fakturována v ceně včetně DPH v základní sazbě daně.  

 

Celková cena základních opatření zahrnuje veškeré náklady spojené s výstavbou úsporných opatření. Jedná se 

zejména o: 

 

- Návrh realizovaných opatření 

- Vypracování projektové dokumentace 

- Vlastní komplexní realizaci díla 

- Provedení komplexních zkoušek 

- Zaškolení obsluhy 

- Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu 

 

V ceně základních opatření je kalkulovaná i cena za poskytnutí garance. 

 

Hrubé položkové rozpočty jednotlivých opatření jsou uvedeny na konci této přílohy.  
 

Investice do základních opatření tvoří v souladu s principy dotační výzvy tzv. způsobilé a nezpůsobilé výdaje. 

Jedná se o: 

Způsobilé výdaje dle zadávací dokumentace jsou stanoveny z TE tabulek.  

Výše způsobilých výdajů: 261 580 208,- Kč bez DPH, tj. 316 512 052,- Kč s DPH (sazba DPH 21%) 

Očekávaná výše dotace:  143 869 115,- Kč bez DPH 

Výše nezpůsobilých výdajů: 23 833 954,- Kč bez DPH, tj. 28 899 584,- Kč s DPH (sazba DPH 21%) 

Vlastní prostředky Zadavatele    100 000 000,- Kč  
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Finanční náklady: 

 

V souladu s podmínkou ze zadávací dokumentace bude využit dodavatelský úvěr na přesně definovanou část 

ceny za základní opatření: 

 

Výše dodavatelského úvěru (VDU) = Cena základních opatření s DPH -100 000 000 – očekávaná výše dotace 

(bez DPH) 

 

VDU = 345 411 636– 100 000 000-143 869 115= 101 542 521,- Kč  

 

Výše stanovených úroků:  

4,79 % p.a. 

 

Doba splácení základních opatření: 

6 let a 4 měsíce, tj. 76 měsíčních splátek  

 

Cena za finanční služby celkem (tj. za VDU bez DPH): 

16 380 858,- Kč  

 

- na splátky finanční služby se DPH nevztahuje 

 

Jednotlivé platby jsou součástí splátkových kalendářů na následující straně 

 

 

 

Celková cena za energetický management: 

 

Roční platba 1 000 000,- Kč bez DPH, tzn. 1 210 000,- Kč s DPH (sazba DPH 21%) 

 

tj. 

 

Celková cena za 10 let energetického managementu: 10 000 000,- Kč bez DPH, tzn. 12 100 000,- Kč 

s DPH (sazba DPH 21%) 

 

* výše DPH závislá na aktuální daňové sazbě pro příslušný kalendářní rok 

** energetický management bude fakturován 1x ročně v souladu se smlouvou SES  
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Splátkové kalendáře 

Tyto splátkové kalendáře platí v případě, že doba splácení začne běžet v  lednu 2025; v 
případě, že doba splácení začne běžet později, tzn. posune se termín dokončení realizace a 
předání díla, posunou se jednotlivé splátky o tolik měsíců, kolik kalendářních měsíců uplyne 
mezi lednem 2025 a začátkem doby splácení, tj. tak, aby první splátky byly splatné v prvním 
měsíci doby splácení a poslední splátky v posledním měsíci doby splácení.  
Splátkový kalendář č. 1 - základní opatření (úmor investice – bez DPH): 

Splátkový kalendář zbylou investici 

rok 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 
1 146 300 1 202 429 1 261 307 1 323 067 1 387 852 1 455 810 1 527 094 0 0 0 

2 
1 150 875 1 207 229 1 266 341 1 328 349 1 393 392 1 461 621 1 533 190 0 0 0 

3 
1 155 469 1 212 047 1 271 396 1 333 651 1 398 954 1 467 455 1 539 310 0 0 0 

4 
1 160 081 1 216 886 1 276 471 1 338 975 1 404 538 1 473 313 1 545 454 0 0 0 

5 
1 164 712 1 221 743 1 281 566 1 344 319 1 410 145 1 479 194 0 0 0 0 

6 
1 169 361 1 226 620 1 286 682 1 349 685 1 415 774 1 485 098 0 0 0 0 

7 
1 174 029 1 231 516 1 291 818 1 355 073 1 421 425 1 491 026 0 0 0 0 

8 
1 178 715 1 236 432 1 296 975 1 360 482 1 427 099 1 496 978 0 0 0 0 

9 
1 183 420 1 241 367 1 302 152 1 365 912 1 432 795 1 502 953 0 0 0 0 

10 
1 188 144 1 246 322 1 307 349 1 371 365 1 438 515 1 508 952 0 0 0 0 

11 
1 192 887 1 251 297 1 312 568 1 376 839 1 444 257 1 514 976 0 0 0 0 

12 
1 197 648 1 256 292 1 317 807 1 382 335 1 450 022 1 521 023 0 0 0 0 

celkem 
14 061 641 14 750 180 15 472 433 16 230 052 17 024 768 17 858 398 6 145 049 0 0 0 

celkem 101 542 521 

Splátkový kalendář č. 2 - finanční služby (úrok 4,79%): 

Splátkový kalendář ceny za financování zbylé investice - úrok 4,79 %  

rok 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 
405 324 349 195 290 317 228 556 163 771 95 814 24 529 0 0 0 

2 
400 748 344 395 285 282 223 275 158 231 90 003 18 433 0 0 0 

3 
396 154 339 576 280 227 217 972 152 669 84 168 12 313 0 0 0 

4 
391 542 334 738 275 152 212 649 147 085 78 311 6 169 0 0 0 

5 
386 911 329 880 270 057 207 304 141 479 72 430 0 0 0 0 

6 
382 262 325 004 264 941 201 938 135 850 66 525 0 0 0 0 

7 
377 595 320 107 259 805 196 551 130 198 60 597 0 0 0 0 

8 
372 908 315 192 254 649 191 142 124 525 54 646 0 0 0 0 

9 
368 203 310 256 249 472 185 711 118 828 48 670 0 0 0 0 

10 
363 479 305 301 244 274 180 259 113 109 42 671 0 0 0 0 

11 
358 737 300 326 239 055 174 785 107 367 36 648 0 0 0 0 

12 
353 975 295 331 233 816 169 289 101 602 30 600 0 0 0 0 

celkem 
4 557 840 3 869 301 3 147 048 2 389 429 1 594 713 761 083 61 445 0 0 0 

celkem 16 380 858 
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POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA 
CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ  

Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH  .............. 285 464 162,00Kč 

DPH   ............... 59 947 474,00 Kč 

Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH  ............. 345 411 636,00 Kč 

 

CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY 

Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru (nepodléhá DPH)  ............... 16 380 858,00 Kč 

 

CENA ZA ENERGETICKÝ MANAGEMENT 

Cena za energetický management celkem bez DPH  ............... 10 000 000,00 Kč 

DPH   ................. 2 100 000,00 Kč 

Cena za energetický management celkem včetně DPH  ............... 12 100 000,00 Kč 

 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH  ............. 311 845 020,00 Kč 

DPH*   ............... 65 487 454,00 Kč 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM včetně DPH**  ............. 377 332 475,00 Kč 

 

Vysvětlivky:  

• ceny jsou uvedeny za celé období jako prostý součet cen v jednotlivých letech  

• celková cena za provedení základních úsporných opatření je dále doložena kalkulací v podobě tzv. hrubého 

položkového rozpočtu 

• V příloze ZD č. 3 je cena za provedení základních opatření strukturována po jednotlivých budovách 

a jednotlivých opatřeních 

• * DPH je hrazeno pouze z ceny za provedení základních opatření a z energetického managementu.  

• ** Nabídková cena včetně DPH obsahuje – cenu základních opatření s DPH, cenu za poskytnutí úvěru a 

cenu za EM s DPH. 
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Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu 
 

Podpis smlouvy SES:     22. 11. 2022 

Podpis Dodatku č. 1 smlouvy SES:   10. 1. 2023 

Podpis Dodatku č. 2 smlouvy SES:   28. 6. 2023  

Předpokládaný podpis Dodatku č. 3 smlouvy SES: do 25. 7. 2023 

Fáze I. – Předběžné činnosti 

Od 1. 11. 2022 do 30. 6. 2023 

Součástí fáze I je následující: 

➢ Kompletní verifikace (Ověření stavu využití objektů) 
➢ Vytvoření realizační projektové dokumentace k opatřením, u nichž je plánována realizace na začátku 

Fáze II. 
➢ Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klientem 
➢ Zahájení procesu stavebního řízení a dalších legislativních kroků 
➢ Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace  
➢ Realizace vybraných opatření po dohodě s klientem 

Fáze II. – Provedení základních opatření 

Od 1. 7. 2023 do 30.9. 2024 s výjimkou období pozastavení prací od 1. 12. 2023 do 28. 2. 2024 v souladu 

s požadavky Klienta z důvodu nemožnosti přerušení provozu objektů. 

  

Součástí fáze II je následující: 

− Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace  

− Realizace základních opatření v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu 
s požadavky Klienta na udržení provozuschopnosti objektů 

− Vytvoření realizační projektové dokumentace  k objektům, které jsou v daném období realizovány  

 
Po dokončení realizací na jednotlivých objektech vzniknou dílčí předávací protokoly, které potvrdí předání 

zařízení Klientovi do užívání, tzn. do zkušebního provozu. Tímto dílčím předávacím protokolem nebude ještě 

spuštěna garance úspor. Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření 

klientovi a vystavením konečné faktury.  

 

Poznámka: 

Dle SES, článku 6 se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je Klient v prodlení 

s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, ale zejména o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj 

závazek provést opatření z důvodů nenacházející se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí 

tento závazek plní. Jedná se zejména o prodlení získání Stavebního povolení a dalších dokumentů. Stejně 

tak může být termín dokončení realizace posunut v případě neschválení předané projektové 
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dokumentace, také v případě, že bude na žádost Klienta provedena změna termínu realizace opatření 

například z důvodu nemožnosti přerušení provozu atd.. 

Přehled dílčích termínů dle harmonogramu realizace základních opatření 

 

ESCO se zavazuje dodržet níže uvedené dílčí termíny dokončení realizace níže vybraných základních opatření.  

V opačném případě je Klient oprávněn vyžadovat smluvní pokutu 1. kategorie dle aktualizovaného článku 38 

Smluvní pokuty, odstavec 2 a). 

 

SEZNAM dílčích termínů díla 

 

Stavební  objekt Provozní  soubory 

Článek 38 odst. 2a) z 
Dodatku č.3 SES 

1 000 Kč/den 

datum 

SO01 ZŠ a ZUŠ 
Bezdrevská 

PS01 - oprava střech pro FVE 15.10.2023 

PS01 - zateplení střech 30.05.2024 

PS02 - VZT + MaR pro VZT škola   30.09.2024 

PS02 - VZT + MaR pro VZT kuchyň (celé opatření) 31.10.2023 

PS02 - VZT + MaR pro VZT kuchyň (práce v prostorách varny) 31.08.2023 

PS03 - FVE 30.08.2024 

PS04 - osvětlení 30.09.2024 

PS05 - Předávací stanice + MaR pro PS 30.08.2024 

PS06 - TRV, TRH, zaregulování 30.08.2023 

PS07 - voda 30.09.2023 

SO02 ZŠ a MŠ E. 
Destinové 

PS01 - zateplení střech 30.06.2024 

PS01 - zateplení svislé stěny 30.08.2024 

PS01 - výměna  oken  30.08.2024 

PS01 - demolice krčku 30.08.2024 

PS02 - VZT + MaR pro VZT 30.09.2024 

PS03 - FVE 30.09.2024 

PS04 - osvětlení 30.09.2024 

PS05 - Předávací stanice + MaR pro PS 30.08.2024 

PS06 - TRV, TRH, zaregulování 30.09.2023 

PS07 - voda 30.09.2023 

SO03 ZŠ a MŠ 
Kubatova 

PS 01 - oprava  hydroizolace střech 30.10.2023 

PS03 - FVE 30.08.2024 

PS04 - osvětlení 30.09.2024 

PS05 - Předávací stanice + MaR pro PS 30.08.2024 

PS06 - TRV, TRH, zaregulování 30.09.2023 
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PS07 - voda 30.11.2023 

SO04 ZŠ Máj I 

PS 01 - oprava  hydroizolace střech 15.10.2023 

PS03 - FVE 30.09.2024 

PS04 - osvětlení 30.09.2024 

PS05 - Předávací stanice + MaR pro PS 30.08.2024 

PS06 - TRV, TRH, zaregulování 30.08.2024 

PS07 - voda 30.08.2023 

SO05 ZŠ Máj II 

PS04 - osvětlení 30.09.2024 

PS05 - Předávací stanice + MaR pro PS 30.08.2024 

PS06 - TRV, TRH, zaregulování 30.09.2024 

PS07 - voda 30.08.2023 

SO06 Domov pro 
seniory Hvízdal 

PS03 - FVE 30.11.2023 

PS04 - osvětlení 30.09.2024 

PS05 - Předávací stanice + MaR pro PS 30.08.2024 

PS06 - TRV, TRH, zaregulování 30.08.2024 

PS07 - voda 30.08.2023 

PS09 - sušičky v prádelně 30.11.2023 

SO07 Centrum 
sociálních služeb 
Staroměstská 

PS01 - zateplení střech 30.05.2024 

PS01 - zateplení  svislé stěny 30.05.2024 

PS03 - FVE 30.06.2024 

PS04 - osvětlení kuchyně 30.09.2024 

PS05 - Předávací stanice + MaR pro PS 30.08.2024 

PS06 - TRV, TRH, zaregulování 15.10.2023 

PS07 - voda 30.08.2023 

PS10 - sloučení odběrných míst 30.09.2024 

SO09 MŠ J. 
Opletala 

PS01 - zateplení střech - pavilony 30.11.2023 

PS01 - zateplení střech - hospodářský pavilon 30.08.2024 

PS01 - zateplení svislé stěny - pavilony 30.11.2023 

PS01 - zateplení svislé stěny - hospodářský pavilon 30.08.2024 

PS01 - stínící technika 30.08.2024 

PS02 - VZT + MaR pro VZT 30.11.2023 

PS03 - FVE 30.11.2023 

PS04 - osvětlení 30.09.2024 

PS05 - Předávací stanice + MaR pro PS 30.11.2023 

PS06 - TRV, TRH, zaregulování 30.11.2023 

PS07 – voda 30.09.2023 

PS13 - Vybavení kuchyně 30.11.2023 

SO10 ZŠ O. 
Nedbala 

PS01 - oprava střech pro FVE 15.10.2024 

PS01 - zateplení střech, svislé stěny 30.08.2024 
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PS02 - VZT + MaR pro VZT 30.09.2024 

PS03 – FVE 30.08.2024 

PS04 – osvětlení 30.09.2024 

PS05 - Předávací stanice + MaR pro PS 30.08.2024 

PS06 - IRC, TRV, TRH, zaregulování 30.08.2024 

PS07 – voda 30.08.2023 

 
Všechny výše uvedené termíny se rozumí jako konečné včetně schválení Klientem a budou v  těchto termínech 

podepsané veškeré předávací protokoly všech zúčastněných včetně a hlavně BOZP a TDZ. Samotné předání musí 

nejpozději proběhnout 7 pracovních dnů před výše uvedenými termíny a ESCO nejméně 7 pracovních dní před 

dnem předání písemně oznámit Klientovi termín předání a předložit návrh protokolu nedohodnou-li se u 

vybraných opatření smluvní strany jinak, což bude vždy uvedeno ve stavebním deníku. 

 

 

Dodatečné dílčí termíny dle Dodatku č. 5: 

číslo 

stavby
název 

maximální 

termín 

ukončení 

prací

nejzašší 

termín podání 

žádostí o ZS

nejzašší 

termín podání 

žádosti o 

kolaudaci

vystavení 

kolaudačního 

souhlasu 

max.

25.08.2024 20.08.2024 10.08.2024 25.09.2024

25.08.2024 20.08.2024 10.08.2024 25.09.2024

25.08.2024 20.08.2024 10.08.2024 25.09.2024

25.08.2024 20.08.2024 10.08.2024 25.09.2024

25.08.2024 20.08.2024 10.08.2024 25.09.2024

25.08.2024 20.08.2024 10.08.2024 25.09.2024
SO04 ZŠ Máj I. - FVE

ZŠ a MŠ Emy DestinovéSO02

CSS StaroměstskáSO07

SO10 ZŠ O. Nedbala

ZŠ a ZUŠ BezdrevskáSO01

SO03 ZŠ a MŠ Kubatova - FVE

 
 

V termínu do 25. 8. 2024 budou ukončeny všechny montážní práce spojené s opatřením vyžadující kolaudaci 

prováděné v interiéru. Jde zejména o takové práce, které by omezily zprovoznění objektu k 1. 9. 2024. Montážní 

práce v exteriéru, či technických místnostech objektů, případně činnosti spojené s parametrizováním zařízení, 

které nenarušují výuku a provoz budovy, do tohoto termínu nespadají. 

Nejzazší termín pro provedení tlakových zkoušek topných systémů - 25. 9. 2024 
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Závazek Klienta o zpřístupnění objektů a závazek ESCO umožnit zahájení provozu objektů 

Realizace základních opatření s dopadem na nemožnost bezpečného užívání objektu budou probíhat na 

jednotlivých objektech v těchto období,  

 

Tabulka 63 – Realizace základních opatření 

Objekt č. Název 

Období realizace bez omezení   

(platí pro stavební sezony 2023 i 

2024) 

Zahájení 

bezpečného 

užívání objektu 

roku 2023 i 

2024 

Přerušení 

realizace 

opatření 

Znovuzahájení 

realizace 

opatření 

od do dne Od od 

1 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská od 1.7. do 31.8. 01.09. 1. 12. 2023 1. 3. 2024 

2 ZŠ a MŠ E. Destinové od 1.7. do 31.8. 01.09. 1. 12. 2023 1. 3. 2024 

3 ZŠ a MŠ Kubatova od 1.7. do 31.8. 01.09. 1. 12. 2023 1. 3. 2024 

4 ZŠ Máj I od 1.7. do 31.8. 01.09. 1. 12. 2023 1. 3. 2024 

5 ZŠ Máj II od 1.7. do 31.8. 01.09. 1. 12. 2023 1. 3. 2024 

6 Domov pro seniory Hvízdal 

realizace opatření budou probíhat vždy pouze s 

částečným omezením provozu po dohodě se 

zástupci objektu a zapsanými ve stavebním deníku 

1. 12. 2023 1. 3. 2024 

7 
Centrum sociálních služeb 

Staroměstská 

realizace opatření budou probíhat vždy pouze s 

částečným omezením provozu po dohodě se 

zástupci objektu a zapsanými ve stavebním deníku 

1. 12. 2023 1. 3. 2024 

8 MŠ Čéčova    

9 MŠ J. Opletala od 1.7. do 31.8. 01.09. 1. 12. 2023 1. 3. 2024 

10 ZŠ O. Nedbala od 1.7. do 31.8. 01.09. 1. 12. 2023 1. 3. 2024 

 

Pokud za splnění podmínek v tabulce výše nebude za strany ESCO splněn termín zahájení bezpečného 

provozu objektu a daný objekt nebude možné bezpečně využívat dle předem definovaných podmínek BOZP, 

má Klient právo vystavit smluvní pokutu 2. kategorie dle aktualizovaného článku 38 Smluvní pokuty, 

odstavec 2 b). O statusu bezpečného provozu objektu dle předem definovaných podmínek BOZP rozhodne 

Technický dozor stavby. 

 

Realizace ostatních opatření, které nebrání bezpečnému užívání objektu může ESCO realizovat po celé 

období Fáze II. dle této Přílohy s výjimkou přerušení realizace dle odstavce níže v této Příloze. 

 

Závazek ESCO o zajištění dodávek energií  

ESCO se zavazuje, že po dobu realizace základních opatření zajistí, aby byla zachována dodávka všech energií 

do objektů. Výjimkou jsou nezbytné, ve stavebním deníku oboustranně dohodnuté krátkodobé odstávky. U 
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nich bude vždy uveden časový rozsah této odstávky. Pokud by nebyl dodržen, má Klient právo vystavit 

smluvní pokutu 3. kategorie dle aktualizovaného článku 38 Smluvní pokuty, odstavec 2 c). 

ESCO se také zavazuje provést topné zkoušky v souladu s článkem II.1 Dodatku č. 5 smlouvy SES. V případě, 

že topná zkouška nebude úspěšná, bere se, že pro daný objekt není zajištěna dodávka energie a Klient má 

právo vystavit pokutu 3. kategorie dle aktualizovaného článku 38 Smluvní pokuty, odstavec 2 c). 

 

Závazek smluvních stran o pozastavení realizace projektu v období 1. 12. 2023 do 28. 2. 2024 

V souladu s termíny Fáze II – Provedení základních opatření, budou veškeré práce pozastaveny od 1. 12. 

2023 do 28. 2. 2024. ESCO se zavazuje, že přeruší práci tak, aby nedošlo k žádným škodám na majetku a 

zdraví. V případě, že ESCO poruší pozastavení realizace v dotčeném období, má Klient právo vystavit smluvní 

pokutu 4. kategorie dle aktualizovaného článku 38 Smluvní pokuty, odstavec 2 d). 

 

 

Fáze III. – Poskytování garance 

od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034, tj. 10ročních období 

Součástí fáze III je následující: 

− Ukončení zkušebního provozu 

− Provádění energetického managementu 

− Vyhodnocování úspor 
 

Prvním dnem následujícího měsíce po předání díla začíná Vyhodnocovací část projektu prvním 

vyhodnocovacím obdobím, což je vždy 12 po sobě jdoucích měsíců. 

Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li v SES určeno jinak), včetně 

zpracování Souhrnné roční zprávy o stavu energeticky úsporných opatření.  

Součástí energetického managementu jsou také pravidelné roční porady nevyžádá-li si Klient častější a jinak, 

jež jsou definovány v odstavci čl.15 smlouvy SES. 
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Příloha č. 5: Výše garantované úspory, sankce za nedosažení 
garantované úspory a prémie za překročení garantované úspory 
 

Garantovaná úspora pro jednotlivá zúčtovací období je uvedena v Tab. 63 

Tabulka 64 - Garantovaná úspora od 1.1. 2024 až 31.12. 2033: 

od do Kč bez DPH Kč s DPH

1 od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 17 292 734 20 124 426

2 od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 17 292 734 20 124 426

3 od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027 17 292 734 20 124 426

4 od 1. 1. 2028 do 31. 12. 2028 17 292 734 20 124 426

5 od 1. 1. 2029 do 31. 12. 2029 17 292 734 20 124 426

6 od 1. 1. 2030 do 31. 12. 2030 17 292 734 20 124 426

7 od 1. 1. 2031 do 31. 12. 2031 17 292 734 20 124 426

8 od 1. 1. 2032 do 31. 12. 2032 17 292 734 20 124 426

9 od 1. 1. 2033 do 31. 12. 2033 17 292 734 20 124 426

10 od 1. 1. 2034 do 31. 12. 2034 17 292 734 20 124 426

172 927 340 201 244 260

období Garantovaná úspora
Rok

Celkem  
 

Za příslušné zúčtovací období je vždy garantována pouze celková úspora nákladů za toto období 

 (tj. 17 292 734,- Kč bez DPH), nikoli úspory nákladů na jednotlivých energiích, či úspory v technických 

jednotkách. Úspora zahrnuje úspory nákladů na plyn, elektřinu a vodu. V Tab. 64 je uvedena očekávaná struktura 

garantované úspory po jednotlivých energiích. 

 

Kumulovaná garantovaná úspora za 10 let trvání projektu je: 

 

172 927 340,- Kč bez DPH 

201 244 260,- Kč s DPH 

 

Doba garance: 10 let  
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ZARUČENÁ ÚSPORA 

Dodavatel ručí za to, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání smlouvy dosaženo 

minimálně následujících úspor: 

 

Tabulka 65 Očekávaná struktura garantované úspory 

energie/média

tepelná energie 7 898 GJ/rok 6 713,117 Kč/rok

zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok

elektrická energie 1 125 MWh/rok 7 877,574 Kč/rok

voda 7 311 m3/rok 557,634 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 2 144,409 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 17 292,734 Kč/rok

tepelná energie 7 898 GJ/rok 6 713,117 Kč/rok

zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok

elektrická energie 1 125 MWh/rok 7 877,574 Kč/rok

voda 7 311 m3/rok 557,634 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 2 144,409 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 17 292,734 Kč/rok

tepelná energie 7 898 GJ/rok 6 713,117 Kč/rok

zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok

elektrická energie 1 125 MWh/rok 7 877,574 Kč/rok

voda 7 311 m3/rok 557,634 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 2 144,409 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 17 292,734 Kč/rok

tepelná energie 7 898 GJ/rok 6 713,117 Kč/rok

zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok

elektrická energie 1 125 MWh/rok 7 877,574 Kč/rok

voda 7 311 m3/rok 557,634 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 2 144,409 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 17 292,734 Kč/rok

tepelná energie 7 898 GJ/rok 6 713,117 Kč/rok

zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok

elektrická energie 1 125 MWh/rok 7 877,574 Kč/rok

voda 7 311 m3/rok 557,634 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 2 144,409 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 17 292,734 Kč/rok

3

1. 1. 2027        

-                     

31. 12. 2027

4

1. 1. 2028        

-                     

31. 12. 2028

5

1. 1. 2029        

-                     

31. 12. 2029

rok Období
zaručené úspory

v techn. jednotkách v tis. Kč bez DPH

1

1. 1. 2025        

-                     

31. 12. 2025

2

1. 1. 2026        

-                     

31. 12. 2026

 
Pokračování na další straně 
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energie/média

tepelná energie 7 898 GJ/rok 6 713,117 Kč/rok

zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok

elektrická energie 1 125 MWh/rok 7 877,574 Kč/rok

voda 7 311 m3/rok 557,634 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 2 144,409 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 17 292,734 Kč/rok

tepelná energie 7 898 GJ/rok 6 713,117 Kč/rok

zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok

elektrická energie 1 125 MWh/rok 7 877,574 Kč/rok

voda 7 311 m3/rok 557,634 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 2 144,409 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 17 292,734 Kč/rok

tepelná energie 7 898 GJ/rok 6 713,117 Kč/rok

zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok

elektrická energie 1 125 MWh/rok 7 877,574 Kč/rok

voda 7 311 m3/rok 557,634 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 2 144,409 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 17 292,734 Kč/rok

tepelná energie 7 898 GJ/rok 6 713,117 Kč/rok

zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok

elektrická energie 1 125 MWh/rok 7 877,574 Kč/rok

voda 7 311 m3/rok 557,634 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 2 144,409 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 17 292,734 Kč/rok

tepelná energie 7 898 GJ/rok 6 713,117 Kč/rok

zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok

elektrická energie 1 125 MWh/rok 7 877,574 Kč/rok

voda 7 311 m3/rok 557,634 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 2 144,409 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 17 292,734 Kč/rok

tepelná energie 78 978 GJ 67 131,167 Kč

zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč

elektrická energie 11 254 MWh/rok 78 775,740 Kč

voda 73 111 m3 5 576,344 Kč

ostatní provozní náklady - - 21 444,088 Kč

zaručené úspory celkem - - 172 927,340 Kč

zaručené úspory

v techn. jednotkách v tis. Kč bez DPH

6

1. 1. 2030        

-                     

31. 12. 2030

rok Období

10

1. 1. 2034        

-                     

31. 12. 2034

CELKEM 

2025 – 2034

7

1. 1. 2031        

-                     

31. 12. 2031

8

1. 1. 2032        

-                     

31. 12. 2032

9

1. 1. 2033        

-                     

31. 12. 2033

 

Finanční údaje v Kč jsou uvedeny bez DPH. 

Rozhodující je garantovaná úspora uvedená v tabulce č. 63 této přílohy, nikoli úspora nákladů na jednotlivé 
provozní náklady (energie). 

 

Skutečná úspora tepla bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6. 
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Způsob garance navrhované úspory 

(způsob jakým uchazeč tuto úsporu garantuje, tj. jaké budou peněžité sankce uchazeče v případě, že dosažená úspora bude 

nižší, než garantovaná úspora – v souladu s návrhem smlouvy) 

ZPŮSOB VÝPOČTU PRÉMIE A VÝŠE PRÉMIE 

Prémie je definovaná v čl. 21 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6. 

• PRÉMIE – tzn. nadúspora:     CELK_ÚSP > GARANCE   

 

ESCO má nárok na prémii ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období vyšší než 
garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 

 

Nadúspora je mezi Klienta a ESCO dělena v poměru: 

 55 % - Klient 

 45%  - ESCO (výše prémie) 

 

PREMIE_ESCO = 0,45 · (CELK_ÚSP – GARANCE)        [Kč] 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Fakturu za příslušný podíl nadúspory (prémie) 
na příslušnou částku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za  příslušné zúčtovací 
období. 

ZPŮSOB VÝPOČTU SANKCE  

Sankce je definovaná v čl. 20 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č. 6. 

• SANKCE – tzn. nedoúspora:              CELK_ÚSP < GARANCE   

          
Povinnost zaplatit sankci za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) 

ve vyhodnocovacím období menší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 

 

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE  [Kč] 

 

Výše sankce je tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je-li skutečná úspora 

menší než garantovaná. 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději 

do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období 
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Příloha č. 7: Energetický management 

Tato příloha popisuje povinnosti společnosti ENETIQA a.s. (ESCO) a klienta spojené s vykonáváním 

služby energetického managementu, který je nedílnou součástí projektu EPC v souvislosti s dosažením 

garantované úspory, jejího prokazování a vyhodnocení. Zahrnuje i doporučení možných opatření pro zlepšení 

hospodaření s energií.    

 

A. Energetický management – činnosti a povinnosti ESCO 

Mezi hlavní funkce energetického managementu společnosti ENETIQA a.s. patří: 

- Uplatňování principů energetického managementu na všech objektech uvedených v Příloze č.1 za 
účelem minimalizování provozních nákladů při zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí 
(viz. Příloha č.1 - Tabulka provozních podmínek). 
 

- Monitoring nově instalované technologie, popřípadě technologie původní. Pomocí dálkového dohledu 
a vizualizace bude monitorován stav zařízení a případné poruchové stavy. Tato činnost bude vyžadovat 
vysokou míru kooperace mezi dispečinkem společnosti ENETIQA a.s. a uživateli konkrétních objektů. 

Ilustrační obr.1 - Monitoring plynové kotelny 
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Ilustrační obr.2 - Monitoring výměníkové stanice tepla 

 

Ilustrační obr.3 - Monitoring VZT s rekuperací 

- Měsíční evidence a archivace spotřeb energií z fakturačních měřidel (nutná spolupráce s oprávněnými 
zástupci klienta). 

 
- Měsíční porovnání spotřeb tepelné energie a plynu s historickými spotřebami se zohledněním 

rozdílných teplotních podmínek tzv. denostupňovou metodou.  
 

- Měsíční porovnání korigované spotřeby tepelné energie se spotřebou očekávanou.  
 

- Identifikace příčin nadměrného zvýšení spotřeby tepelné energie způsobených nehospodárným 
zacházením s energií nebo poruchou regulačního systému.  
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- Vlastní řízení a optimalizace energetických systémů za účelem minimalizace provozních nákladů a 
zachování tepelného komfortu objektu - prováděno ve spolupráci s oprávněnými osobami jednotlivých 
objektů. 
 

- Aktivní vyhledávání potenciálu dalších úspor a vytváření návrhů dodatečných opatření. 
 

- Optimální nastavení smluvních parametrů s dodavateli energií (denní rezervovaná kapacita, změna 
sazby, atd.) 

Ilustrační obr.5 – srovnání denních spotřeb ZP 

- Zpracování ročního vyhodnocení projektu je pro jednotlivá vyhodnocovací období sestaveno vždy v 
termínech v souladu s přílohou č. 4 a 5 smlouvy SES. Základním dokumentem je tzv. Průběžná zpráva 
projektu EPC, která obsahuje: 

 

- veškeré informace o vyhodnocovacím období 

- technicko - provozní změny projektu (i dílčí na jednotlivých objektech) 

- vlastní vyhodnocení úspor dle metodiky 

- konečný výsledek a způsob jeho vypořádání (nadúspora / nedoúspory) 

- analýza výsledné úspory, meziroční porovnání apod. (viz ilustrační obrázek) 

- návrh či doporučení na snížení spotřeb energií v dalších letech 

 

- ESCO se zavazuje zřídit přístup do nadřazeného datově analytického systému BMS (Building 
management system) zástupcům Klienta v období garance. 

- ESCO se dále zavazuje, že po skončení období garance umožní Klientovi za předem dohodnutých 
podmínek prodloužit přístup ke správě objektů, které jsou součástí této smlouvy. 

- ESCO se dále zavazuje poskytnout systém BMS i pro připojení dalších objektů v majetku Klienta za 
předem dohodnutých podmínek.  
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B. Energetický management – ostatní činnosti a povinnosti Klienta 
 

Klient se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu bude zasílat na e-mailovou adresu oprávněné 

osoby ESCO uvedené v příloze č. 8 následující údaje: 

 

- Odečty stavů fakturačních a podružných měřidel elektrické energie, vody, tepla a plynu v dohodnutých 
intervalech.  
 

- Kopie účetních dokladů (faktur) za dodávku tepelné energie, plynu a elektrické energie spotřebované 
v objektech z Přílohy č.1, a to neprodleně po jejich obdržení od dodavatele.  

 

- Informovat ESCO v přiměřeném předstihu o veškerých plánovaných změnách v objektech uvedených 
v Příloze č. 1, které mohou mít dopad na nárůst spotřeby elektrické energie nebo energie na vytápění a 
ohřev teplé vody.  

 

- Neprodleně informovat ESCO o zjištění mimořádného stavu, který může mít za následek navýšení 
spotřeby vody, elektrické energie nebo energie na vytápění a ohřev teplé vody. 
 

- Předem informovat ESCO o změnách v provozních harmonogramech či změnách provozní doby 
využívání objektu. 
 

Další povinnosti klienta: 

 

- zařízení instalované v rámci projektu EPC udržovat bez vad a v provozu schopném stavu, plnit 
povinnosti plynových a elektrických tepelných zařízení a podmínky výrobců dodaných zařízení nutné 
pro uplatnění záruky 
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Příloha č. 8: Oprávněné osoby 

Za ESCO vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech: 

Smluvních a obchodních: 

Jörg Lüdorf, předseda představenstva společnosti ENETIQA a.s. 

272 113 113, info@enetiqa.cz   

Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb 

272 113 176, martin.hvozda@enetiqa.cz 

 

Technických a provozních (např. vedoucí projektu, stavbyvedoucí): 

Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických 
služeb 

272 113 176, martin.hvozda@enetiqa.cz  

Ing. Zbyšek Ryvola, specialista EPC 

272 113 178, zbysek.ryvola@enetiqa.cz  

Ing. Anna Kulhánková, specialista EPC 

272 113 171, anna.kulhankova@enetiqa.cz  

Bc. Martin Voráček, specialista EPC 

272 113 177, martin.voracek@enetiqa.cz   

Ing. Petra Krčálová, specialista EPC 

272 113 173, petra.krcalova@enetiqa.cz  

Ing. Valentýn Avramov, ředitel realizace 

272 113 113, valentyn.avramov@enetiqa.cz   

Ing. Michal Šváb, projektový manažer 

272 113 179, michal.svab@enetiqa.cz  

Ing. Martin Pokorný, projektový manažer 

601 109 011, martin.pokorny@enetiqa.cz  

Jindřich Hála, projektový manažer 

272 113 113, jindrich.hala@enetiqa.cz  

Ing. Martin Řehoř, projektový manažer 

272 113 113, martin.rehor@enetiqa.cz  

Ondřej Skála, projektový manažer 

272 113 113, ondrej.skala@enetiqa.cz  

 
 

Fakturačních: 

Bc. Martin Voráček, specialista EPC 

Ing. Petra Krčálová, specialista EPC 

 

Hlavní kontaktní emailová adresa pro veškerou projektovou komunikaci: 

energetickesluzby@enetiqa.cz  

mailto:info@enetiqa.cz
mailto:martin.hvozda@enetiqa.cz
mailto:martin.hvozda@mvv.cz
mailto:zbysek.ryvola@mvv.cz
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mailto:petra.krcalova@mvv.cz
mailto:valentyn.avramov@mvv.cz
mailto:michal.svab@mvv.cz
mailto:martin.pokorny@enetiqa.cz
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Za Klienta vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech: 

Technických: 

pověření pracovníci investičního odboru a odboru správy veřejných statků 

Bc Radovan Cyril Sáček, technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 

608 040 969, radsacek@gmail.com 

 

Oprávněné osoby za jednotlivé PO: 

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská   Mgr. Pravoslav Němeček, ředitel 

     603 907 896, nemecek@zsvltava.cz 

ZŠ a MŠ E. Destinové   Mgr. Bc. Dagmar Koubová, ředitelka 

     720 588 638, reditel@destinka.cz 

ZŠ a MŠ Kubatova   Mgr. Libor Kocián, ředitel 

     737 781 911, reditel@zskucb.cz 

ZŠ Máj I    Mgr. Luboš Staněk, ředitel 

     774 646 599, reditel@zsmaj.cz 

ZŠ Máj II    PaedDr. Marie Nedvědová, ředitelka 

     606 792 292, kancelar@zsmaj2.cz 

ZŠ O. Nedbala    Mgr. Miroslav Poláček, ředitel 

     605 151 483, polacek@zsonedbala.cz 

MŠ Čéčova    Bc. Lenka Kantorová, ředitelka 

     606 609 282, reditelka@ms-cecova.cz 

MŠ J. Opletala    Bc. Hana Lafatová, ředitelka 

     724 504 698, reditelna@msopletala.cz 

CSS Staroměstská   Mgr. Jiří Tetour, ředitel 

     739 415 392, tetour@staromestska.cz 

Domov pro seniory Hvízdal  Mgr. Miroslav Bína, MBA, ředitel 

     602 627 730, m.bina@dpshvizdal.cz 

mailto:radsacek@gmail.com
mailto:nemecek@zsvltava.cz
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Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů 
 

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ 

 

 podíl v %  podíl v tis. Kč bez DPH 

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 100 %  285 464,162 

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM     0 %   

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč bez DPH 

 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč bez DPH 

 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč bez DPH 

 

 


