

REALIZAČNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy DPO: **DOD20241067**

uzavřená na základě Rámcové smlouvy (číslo smlouvy DPO: DOD20232615), která byla uzavřena dne 27.5.2024 v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem SVZ-24-24-PŘ-Ku (dále jen „Rámcová smlouva“) na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a administraci a dotační management v realizační fázi konkrétního projektu, kterému byla udělena dotace a výsledku dílčího výběrového řízení „**Vypracování kompletní dotační dokumentace – IROP 106**“, vedeného pod ev.č. zadavatele SIN-01-24-PŘ-Bá, mezi těmito smluvními stranami:

ProFaktum, s.r.o.

se sídlem:	Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín
IČ:	28568087
DIČ:	CZ28568087
Zapsaná v OR:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32428
Zastoupená:	Ing. Radek Eliáš, jednatel
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., pobočka Český Těšín
číslo účtu:	225394522/0300

(dále jen „zhotovitel“)

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem:	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ:	61974757,
DIČ:	CZ61974757,
Zapsaná v OR:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104
zastoupená:	
bankovní spojení:	UniCredit Bank CZ, pobočka Ostrava,
číslo účtu:	2105677586/2700

(dále jen „DPO“ nebo „objednatel“)

Preambule

Dopravní podnik Ostrava a.s. má zájem v novém Programovém období žádat o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). V tuto chvíli je vyhlášena Výzva Ministerstva pro místní rozvoj – 106. *PLNICÍ A DOBÍJECÍ STANICE PRO VEŘEJNOU DOPRAVU - SC 6.1* (MRR) (dále jen „Výzva 106“) a související metodické pokyny, podle kterých je možné zpracovat finální verzi kompletní dotační dokumentace. Ve chvíli, kdy bude mít objednatel všechny potřebné podklady pro zpracování kompletní dotační dokumentace, bude zhotovitel muset předložit Žádosti o dotaci pro oba níže uvedené projekty bez zbytečného odkladu v návaznosti na skutečnost, že úspěšnost projektů bude do značné míry daná rychlostí, s jakou budou Žádosti o dotaci podány v monitorovacím systému poskytovatele dotace.

Článek I
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této realizační smlouvy (dále jen smlouvy) připravit kompletní dotační dokumentaci pro realizaci žádostí o finanční podporu s udělením dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci Integrovaného regionálního Operačního programu 2021-2027 pro

Operační program:	Integrovaný regionální operační program 2021-2027
Cíl politiky:	2 Zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa
Priorita:	6 Rozvoj městské mobility
Specifický cíl:	6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství
Druh:	průběžná
Název a číslo výzvy:	106. výzva IROP – Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (MRR)

DPO předpokládá realizaci níže uvedených projektů:

1.1. Nabíjecí stanice Mírová

Rozsah projektu: stopa pro nabíjení bateriových trolejbusů s 2-3 nabíjecími body, osazení trakčních stožárů, přípojka EE z distribuční sítě, technologie a budova měniřny; realizace 2025

1.2. Nabíjecí stanice Michálkovice

Rozsah projektu: stopa pro nabíjení bateriových trolejbusů s 2-3 nabíjecími body, osazení trakčních stožárů, přípojka EE z distribuční sítě, technologie a budova měniřny; realizace 2025)

2. Předmět plnění zahrnuje:

- a) **Zpracování a podání žádostí o podporu, včetně manažerského řízení, dle Výzvy 106 k předkládání žádostí o podporu přes monitorovací systém poskytovatele MS2021+ a jejich případné přepracování dle požadavků Hodnotící komise.**
- i. Zhotovitel zpracuje kompletní dotační dokumentaci včetně všech příloh, která bude vypracovaná v intencích Metodických pokynů vyhlašovatele Výzvy 106 k předkládání žádostí o podporu, doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace, pro projekty dle bodu 1.1. až 1.2. tohoto článku smlouvy.
 - ii. Zhotovitel se bude účastnit osobních jednání, konzultací a schválení obsahové náplně jednotlivých projektů ze strany DPO, který má právo obsahovou náplň projektů upravit nebo změnit. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.
 - iii. Kompletní dotační dokumentace včetně všech příloh, vypracovaná v intencích Metodických pokynů vyhlašovatele Výzvy 106 k předkládání žádostí o podporu, doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace.
 - iv. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravu obsahových náplní jednotlivých projektů v návaznosti na podmínky vyhlášené Výzvy 106. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.

- b) Předání kompletních dotačních dokumentací ve formátu vhodném pro podání elektronické verze žádosti přes monitorovací systém poskytovatele MS2021+ prostřednictvím ISKP21+, na FLASH DISKU a v listinné podobě objednateli.**
- i. **Zhotovitel se zavazuje osobně předat DPO kompletní dotační dokumentaci** samostatně pro každý z projektů dle bodu 1.1. až 1.2. tohoto článku smlouvy.
 - ii. Předání proběhne u objednatele. Předání bude stvrzeno předávacím protokolem. Tento bude mimo jiné obsahovat informaci, zda DPO přebírá dílo s výhradami či bez výhrad. Bude-li mít DPO výhrady, je zhotovitel povinen tyto odstranit v DPO stanoveném termínu s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. DPO je oprávněn požadovat, aby zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil DPO a provedené úpravy projednal. Předávací protokol bude obsahovat kompletní soupis veškerých povinných i nepovinných příloh.
3. Zhotovitel bude s DPO přípravu projektu průběžně konzultovat a koordinovat. Zhotovitel se bude osobně účastnit jednání projektového týmu na základě zaslané výzvy k účasti ze strany přiděleného pracovníka DPO. Příprava projektu bude ze strany DPO a Zhotovitele také v případě potřeby konzultována s pověřenými pracovníky poskytovatele dotace a pověřenými pracovníky Statutárního města Ostrava.
4. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny DPO. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že vznik škody nehrozil v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
5. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb či dodávek (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby či dodávky jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb či dodávek (vícepráce). Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení služeb či dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce), nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Tyto práce je oprávněn odsouhlasit zástupce DPO, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se zavazují uzavřít o této změně dodatek ke smlouvě.

Článek II

Cena předmětu smlouvy

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu smlouvy je následující:
- 1.1. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace včetně manažerského řízení a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.1 této smlouvy činí**
147 000 Kč bez DPH
DPH 30 870 Kč
Celkem vč. DPH 177 870 Kč
 - 1.2. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace včetně manažerského řízení a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.2 této smlouvy činí**
147 000 Kč bez DPH
DPH 30 870 Kč
Celkem vč. DPH 177 870 Kč

2. **Celková cena za celý předmět plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy činí**
294 000 Kč bez DPH
DPH 61 740 Kč
Celkem vč. DPH 355 740 Kč
3. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. této smlouvy, jakož i veškeré náklady související, tzn., že je nejvýše přípustná. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi DPO a zhotovitelem formou dodatku k této smlouvě, a to pouze:
 - a) v souvislosti se změnou právních předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu smlouvy
 - b) jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění předmětu smlouvy k nutnosti provést předmět smlouvy odchylně (tím se nemá na mysli úprava předmětu plnění ve smyslu čl. I. odst. 2 písm. a)

Článek III

Platební podmínky

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel bude fakturovat cenu samostatně pro každý projekt dle čl. I bodů 1.1. a 1.2. této smlouvy.
2. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu.
3. Není-li v této realizační smlouvě uvedeno jinak, vztahují se na plnění dle této realizační smlouvy platební podmínky uvedené v čl. V. Rámcové smlouvy.

Článek IV

Doba plnění předmětu smlouvy

1. Doba (harmonogram) plnění předmětu smlouvy zahrnutého v článku I. je následující:
 - a) Žádost o podporu dle čl. I. odst. 2 písm. a) pro projekty dle čl. I bodu 1.1. až 1.2. zhotovitel zpracuje a podá do MS2021+ co možná v nejdřívejším termínu (viz Preambule této smlouvy), nejpozději **do 1 měsíce od doručení písemné výzvy k zahájení prací**, nebude-li dohodnuto jinak. Výzva bude zaslaná elektronicky na e-mailovou adresu [redacted]. Výzva se považuje za doručenou v den jejího odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. Současně s výzvou objednatel poskytne zhotoviteli podklady nezbytné pro zahájení prací na zpracování kompletní dotační dokumentace samostatně pro každý z projektů dle čl. I bodu 1.1. až 1.2. Za objednatele je v této záležitosti oprávněna jednat specialistka strategických projektů, [redacted]. Tím nejsou dotčena jednatelelská oprávnění osoby podepisující za objednatele tuto smlouvu, statutárního orgánu objednatele, případně dalších osob k tomu zmocněných.

Vypořádání připomínek Hodnotící komise a případné přepracování žádosti o podporu zhotovitel zpracuje bez zbytečného odkladu, případně dle termínu uvedeného v zápisu Hodnotící komise.

V případě poskytnutí podkladů ze strany DPO osobně bude o tomto předání zpracován předávací protokol. Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou e-mailu odeslaného objednatelem.

- b) V případě, že nejpozdější termín podání žádosti o podporu stanovený Výzvou 106 je dřívější, než termín stanovený dle článku IV., odst. 1 písm. a), pak je zhotovitel povinen žádost o podporu zpracovat a podat nejpozději v termínu stanoveném ve Výzvě 106.
- c) Plnění dle čl. I. odst. 2 písm. b) bude předáno pro každý jednotlivý projekt do 10 dnů od podání Žádosti o podporu, nebude-li dohodnuto jinak. Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou emailu odeslaného objednatelem.

Článek V

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, může být tato smlouva měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami na stejné listině, případně podepsanými uznávanými elektronickými podpisy.
3. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy není možné postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zprostředkuje DPO. O tomto zveřejnění smlouvy se DPO zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

V Ostravě

Za DPO

Za zhotovitele

.....

[redacted]

.....

Ing. Radek Eliáš
jednatel