

Číslo smlouvy objednavatele: 760/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

DIČ: CZ70932581

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. Pr 287

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

sídlem Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno

IČO: 26232511

DIČ: CZ26232511

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 3470

zastoupená

Předmět díla:

odběr vzorků a provedení rozborů výkopového materiálu na stavbě „Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko“ – na základě cenové nabídky č. N2024U11-049 ze dne 2.8.2024. Výsledek zjištění bude zpracován do protokolu, který bude ve dvou tištěných paré předán objednateli.

Termín plnění:

Do 31.8.2024. Dřívější plnění je možné.

Místo plnění:

areál objednatele Blansko, Komenského 2

Cena díla:

bez DPH 61.504,00 Kč

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla. Cena je blíže specifikována v příloze č. 1 této smlouvy.

Způsob úhrady:

na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

Adresa pro zaslání faktury:

Způsob předání a převzetí díla:

oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů od doručení druhé smluvní straně.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Číslo smlouvy objednavatele: 760/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje zhotovitel. Objednatel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -

Smlouva se uzavírá elektronicky.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel neoznačil jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka č. N2024U11-049 ze dne 2.8.2024

V Brně dne 7. 8. 2024

V Brně dne 7. 8. 2024

.....

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

.....
Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje