



Stavební rozpočet

Název stavby: Úprava SV Velký Sokol

Doba výstavby:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: SaZaS s.r.o., www.sazas.cz

JKSO:

Datum zpracování: 10.07.2024 Zpracoval: XXXXXXXXXX

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	12 500,00	12 500,00		0,0000
1		112201123R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:2	kus	5	2 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,0000	0,0000
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	49 612,50	49 612,50		0,0000
2		123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	m3	275,625	180,00	0,00	49 612,50	49 612,50	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				0,00	27 286,88	27 286,88		0,0000
3		166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	275,625	99,00	0,00	27 286,88	27 286,88	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

89 399,38 Kč