

**Město Český Brod**

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA**2024/00247/OR**

Dodavatel: Jméno: GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o. Adresa: Jeseniova 1196/52 PSČ: 13000 Praha 3 Vyřizuje: Telefon: IČ: 25076655 DIČ: CZ25076655	Odběratel: Jméno: Město Český Brod Adresa: náměstí Husovo 70 PSČ: 282 01 Český Brod Vyřizuje: Kostkan Petr Telefon: 734 230 959 IČ: 00235334 DIČ: CZ00235334
---	---

PŘEDMĚT DODÁVKY: Objednávka projektové dokumentace**PODROBNÝ POPIS:**

Objednáváme u Vás projektovou dokumentaci na akci Stavební úpravy ulice Za Drahou (včetně podjezdu železniční tratě), na základě Vaší cenové nabídky č. 047a/2024 ze dne 24. 7. 2024.

Součástí inženýrské činnosti je i podání žádosti o rozhodnutí na příslušný stavební úřad na základě plné moci odběratele.

PD bude dodána elektronicky ve formátech *.dwg, *.pdf, *.doc a *.xls a v papírové verzi DSŘ min. 2x a DPS min. 5x. Celá PD bude včetně položkových rozpočtů a výkazu výměr.

Cena bez DPH 190.000 Kč.

Číslo objednávky uveďte, prosím, na faktuře.

PODROBNOSTI PLATBY**ZPŮSOB PLATBY**

Č. ÚČTU DODAVATELE	████████████████████	na účet
DATUM DODÁNÍ	30.06.2025	
DATUM VYSTAVENÍ	26.07.2024	

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY**229 900,00 Kč**

Poznámka: CP=24200

Fakturuje po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena včetně DPH.

Předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti.



Objednávka byla akceptována dodavatelem dne Potvrzení akceptace podpisem dodavatele

č.n.047a/2024

PD stavební úpravy ulice Za Drahou
včetně podjezdu železniční tratě

Cenová nabídka projektových prací a inženýrské činnosti

Nabídka zpracovaná pro - Město Český Brod
Husovo náměstí 70
282 01 Český Brod

Nabídku podává - GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.
Jeseniova 52, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Marek Pavlík, jednatel společnosti
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 
IČO / DIČ: 25076655 / CZ25076655
Výpis z OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627
Ved. projektu: Ing. Igor Čermák
PGI: bude přiděleno v případě zisku zakázky

V Praze dne 24. 07. 2024

I. Předmět plnění

Zpracování dokumentace stavby „PD stavební úpravy ulice Za Drahou včetně podjezdu železniční tratě“ těchto částí:

- 1.1. Ověření stávajících inž. sítí
- 1.2. Dokumentace pro spojené řízení
- 1.3. Inženýrská činnost (spojené řízení)
Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy
Žádost o rozhodnutí
- 1.4. Dokumentace pro provedení stavby

Předmětem stavby nejsou

- majetkoprávní vztahy.
- Přeložky inženýrských sítí
- IGP

II. Podklady

Požadavky objednatele

PD navazujících stavebních úprav za podjezdem v ul. Za Drahou (dwg) včetně dostupných podkladů

Doměření v rozsahu PD – výškopis, polohopis

III. Termíny realizace

- | | |
|--|--|
| 3.1. Ověření stávajících inž. sítí | - do 1měsíce od objednání |
| 3.2. Dokumentace pro spojené řízení | - do 3 měsíců od objednání |
| 3.3. Inženýrská činnost
(za předpokladu dodržení lhůt správními orgány) | - do 4měsíců od odsouhlasení PD |
| 3.4. Dokumentace pro provedení stavby
povolení | - do 2měsíců od vydání společného povolení |

IV. *Cena projektových prací a inženýrské činnosti*

Cena prací je navržena pevná, ve výši

Rozbor ceny :

4.1.	Ověření stávajících inž.sítí	36hod. x 760Kč/hod	27 360,- Kč
4.2.	Dokumentace pro spojené řízení	144hod. x 760Kč/hod	109 440,- Kč
	- z toho komunikace	95 000,- Kč	
	- opěrná zeď	14 440,- Kč	
4.3.	Inženýrská činnost	20hod. x 760Kč/hod	15 200,- Kč
4.4.	Dokumentace pro provedení stavby	50hod. x 760Kč/hod	38 000,- Kč

Cena celkem bez DPH	190.000,- Kč
21% DPH	39.900,- Kč
Cena celkem včetně 21% DPH	229.900,- Kč

V ceně není zahrnuto:

- správní poplatky, budou účtovány dle skutečnosti

V. *Ostatní*

Projektová dokumentace bude zpracovaná ve smyslu platných předpisů a vyhlášek
Jazyk dokumentace: čeština

