

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba sportovního areálu ZŠ Mazurská

Objekt: E5 - Etapa 5

Část: E5-SO-01 - Etapa 5 - Nafukovací sportovní hala (sportovní vybavení)

JKSO:

Místo:

Objednatel:

SES MČ Praha 8  
U Synagogy 2 180 00 Praha 8

Zhotovitel:

Tomáš Sobotka, Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.6. 2022

IČ: 00639524

DIČ: CZ00639524

IČ: 16239351

DIČ: CZ6407272212

IČ: 22794107

DIČ: CZ22794107

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	411 900,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>411 900,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	411 900,00	86 499,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>498 399,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba sportovního areálu ZŠ Mazurská

Objekt: E5 - Etapa 5

Část: E5-SO-01 - Etapa 5 - Nafukovací sportovní hala (sportovní vybavení)

Místo: Datum: 28.6. 2022  
Objednatel: 0 Projektant: ABCD studio s.r.o.  
Zhotovitel: Tomáš Sobotka, Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10 Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>411 900,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	15 000,00
11 - Přípravné a přidružené práce	15 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	328 900,00
799 - Ostatní	328 900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	68 000,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jíhné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>411 900,00</b>