

A



TSKRP006V3JK

Smlouva o dílo

č. 3/17/6200/001

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Čl. I.

Smluvní strany

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

zastoupena: [redacted], pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí odd. 6200
- ve věcech technických: [redacted], technik správy majetku

Zhotovitel: Vydra – čistící služba, s.r.o.

Za obecním úřadem 354/7, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 49688090

DIČ: CZ 49688090

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 4

zastoupen: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

Čl. II

Předmět plnění

Zhotovitel na základě zadání ze strany objednatele provede práce:

ATM: Čištění všech zálivů a výklenků v tubusech tunelu.

Rozpis prací je uveden v Příloze SoD.

Čl. III

Cena díla

Zhotovitel na základě předložené cenové nabídky provede zhotovení díla za cenu:

Bez DPH 83 320,00 Kč

DPH 21% 17 497,20 Kč

Cena celkem vč. DPH 100 817,20 Kč

Uvedená cena za zhotovení díla v rozsahu čl.II této smlouvy je cenou pevnou jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.

Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě.

Bližší specifikace ceny díla je uvedena v Příloze SoD, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. IV. Čas plnění

Zhotovitel uskuteční dílo v takto ujednané lhůtě:

Zahájení: od podpisu smlouvy

Ukončení: 15.12.2017

Práce budou probíhat v době uzavírek tunelu.

Čl. V Další ujednání

A) Spolupůsobení objednatele

- 1) Objednatel předá místo provádění díla zhotoviteli před zahájením prací bez práv třetích osob.

B) Povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné právní předpisy, které souvisí s výkonem jeho činnosti.
- 2) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé při provádění díla na právech a věcech objednatele či třetích osob v čase realizace díla.

C) Fakturace

- 1) Provedené práce budou fakturovány etapovitě dle skutečně provedených prací dle jednotkových cen, které jsou uvedeny v Příloze této smlouvy a jsou obsaženy v nabídce zhotovitele.

Faktura bude zaslána na adresu TSK hl.m. Prahy, kde jako objednatel bude uvedeno:

Hlavní město Praha

IČ 00064581 DIČ CZ00064581

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

zastoupené TSK hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

- 2) Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 3) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu za zhotovené dílo do 10-ti dnů po ukončení realizace etapy.
- 4) Součástí faktury bude soupis provedených prací podepsaný zástupcem objednatele a předávací protokol dílčího zdanitelného plnění, kde bude uveden datum předání a převzetí díla s podpisy předávajícího a přebírajícího. Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení objednateli.
- 5) Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výhradně pro veřejnoprávní činnost, tj. pro účely, které nejsou předmětem DPH a objednatel k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k DPH.
- 6) V případě prodlení s plněním předmětu díla zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za každý započatý den prodlení.
- 7) V případě prodlení s úhradou faktury objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 8) Objednatel je oprávněn zadržet 10% z celkové ceny díla u závěrečné faktury jako pozastávku, a to až do odstranění vad a nedodělků na díle uvedených v protokole o předání díla.

D) Záruční lhůta

- 1) Záruka se nestanovuje – nestavební údržba.

Čl. VI Zvláštní ujednání

- 1) Zhotovitel sdělí objednateli, že dílo je již zhotoveno a je připraveno k předání objednateli.
- 2) O předání a převzetí zhotoveného díla se pořídí písemný zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami a bude přílohou k faktuře
- 3) V případě, že budou v předávacím protokole uvedeny vady a nedodělky se lhůtami na odstranění a pokud zhotovitel tyto lhůty nesplní, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

Čl. VII Závěrečné ustanovení

- 1) Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že veškeré právní vztahy, které plynou z této smlouvy se řídí českým právním řádem a to zejména občanským zákoníkem.
- 2) Dále prohlašují, že smlouva není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po podpisu tři stejnopisy a zhotovitel jeden.
- 5) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne: 13.1.2017

V Praze dne: 13.1.2017

SPECIFIKACE CENY

Automobilový tunel Mrázovka - vysátí všech zálivů a výklenků tubusů tunelu:

Jedno čištění: [REDACTED] - čištění vnitřních technických prostor tunelů)

Doprava: [REDACTED] náklady na dopravu za projeté km)

Celkem za jedno čištění bez DPH:

Celkem za jedno čištění s DPH 21%:

Celkový počet čištění: 8x v roce, tj. [REDACTED] (bez DPH)

(čištění se uskuteční v měsících: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12)

Celková cena bez DPH	83 320,00 Kč
DPH 21%	17 497,20 Kč
<u>Celková cena vč. DPH</u>	<u>100 817,20 Kč</u>

Dodatek č. 1
k Dohodě o postoupení smlouvy
(dále jen „Smlouva“)

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

zastoupená: [redacted], předsedou představenstva a generálním

ředitelem

[redacted] místopředsedou představenstva

(dále jen „Postupník“),

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace

se sídlem se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00

IČO: 63834197

zastoupená: [redacted], pověřeným řízením organizace

(dále jen „Postupitel“)

a

Vydra – čistící služba, s.r.o.

Za obecním úřadem 354/7, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 49688090

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23816

zastoupená: [redacted] ednatelem společnosti

(dále jen „Postoupená strana“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 na základě čl. I odst. 3 Dohody o postoupení Smlouvy o dílo
č. 3/17/6200/001 ze dne 13.1.2017

Obsahem této smlouvy je čištění všech zálivů a výklenků v tubusech ATM.

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Dne 30.3.2017 byla mezi Postupitelem, Postupníkem a Postoupenou stranou uzavřena Dohoda o postoupení smlouvy kterou byla na Postupníka postoupena Smlouva o dílo č. 3/17/6200/001 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem Dohody o postoupení bylo postoupení veškerých práv a povinností Postupitele ze Smlouvy na Postupníka. Postoupením Postupník vstoupil na místo Postupitele a stal se smluvní stranou Smlouvy se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.
3. Vzhledem k tomu, že přesný rozsah poskytnutého plnění ze Smlouvy nebylo možné ke dni uzavření samotné Dohody o postoupení smlouvy přesně specifikovat, zavázaly se strany Dohody o postoupení smlouvy přesný rozsah plnění určit ke dni faktického postoupení Smlouvy, tj. k 1.4.2017 s tím, že Smluvní strany uzavřou Dodatek, který bude rozsah plnění k tomuto datu přesně specifikovat a který se stane nedílnou součástí Dohody o postoupení.

Článek II

Rozsah plnění

Smluvní strany tímto Dodatkem souhlasí s tím, že rozsah plnění ze Smlouvy byl ke dni 1.4.2017 tento: 37 806,45 Kč


Článek III

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních a tvoří nedílnou součást Dohody o postoupení ze dne 30.3.2017.

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a všem jeho ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v tomto Dodatku a dále prohlašují, že obsah tohoto Dodatku je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jeho uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze Smluvních stran Dodatku či není dán důvod pro jeho neplatnost. Na důkaz toho připojují Smluvní strany níže podpisy osob oprávněných je zastupovat.

V Praze dne : 30 -05- 2017



V Praze dne : 05 -06- 2017



Jednatel společnosti



Dohoda

**o postoupení smlouvy o dílo č. 3/17/6200/001
uzavřená podle ustanovení § 1895 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace

se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00

IČ: 63834197

zastoupená: [redacted] pověřený řízením organizace

(dále jen „Postupitel“)

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00

IČ: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

zastoupená: [redacted] předseda představenstva a
[redacted] představenstva

(dále jen „Postupník“)

a

Vydra – čistící služba, s.r.o.

Za obecním úřadem 354/7, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 49688090

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23816

zastoupen: [redacted] jednatel

(dále jen „Postoupená strana“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

tímto níže uvedeného dne uzavírají tuto Dohodu o postoupení Smlouvy o dílo
č. 3/17/6200/001 ze dne 13.1.2017

(dále jen „Dohoda“)

Článek I Úvodní ustanovení

1. Dne 12. 1. 2017 byla s účinností ke dni 1. 4. 2017 mezi hlavním městem Prahou a Postupníkem uzavřena Smlouva o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností.

Na základě této smlouvy bude činnosti doposud zajišťované Postupitelem na základě Smlouvy o zajištění správy majetku uzavřené mezi hl. m. Prahou a Postupitelem, jejímž předmětem byla správa majetku hl. m. Prahy, zajišťovat Postupník.

2. Převedením činností dosud zajišťovaných Postupitelem na Postupníka dojde s účinností ke dni 1.4.2017 v souladu s ustanovením § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, rovněž k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele, tedy na Postupníka. V důsledku tohoto přechodu budou činnosti, které přejdou na Postupníka zajišťovat tytéž osoby, které je zajišťovaly u Postupitele.
3. Mezi Postupitelem a Postoupenou stranou byla dne 13.1.2017 uzavřena Smlouva o dílo č. 3/17/6200/001 (dále jen „Smlouva“).
Obsahem této Smlouvy Čištění všech zálivů a výklenků v tubusech ATM.
Vzhledem k tomu, přesný rozsah dosud poskytnutého plnění z této Smlouvy ze strany Postupitele a Postoupené strany je nutné určit až ke dni faktického postoupení Smlouvy podle této Dohody, tj. k 1.4.2017 a nikoliv ke dni podpisu této Dohody, bude bez zbytečného odkladu k této Dohodě vyhotoven Dodatek, který bude rozsah plnění k tomuto datu přesně specifikovat a který se stane nedílnou součástí této Dohody.

Povaha uzavřené Smlouvy nevylučuje její postoupení.

Článek II

Předmět Dohody

Předmětem této Dohody je postoupení veškerých práv a povinností Postupitele ze Smlouvy uvedené v Čl. I odst. 3 Postupníkovi. Tímto postoupením Postupník vstupuje na místo Postupitele a stává se smluvní stranou postoupené Smlouvy se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Okamžikem účinnosti postoupení uvedené Smlouvy se Postupitel osvobozuje od svých povinností z postoupené Smlouvy v plném rozsahu.

Článek III


Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda a smluvní vztahy z této Dohody vyplývající se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že postoupení Smlouvy podle čl. II je vůči Postoupené straně účinné od okamžiku vyslovení souhlasu Postoupené strany s postoupením Smlouvy. Postoupená strana tímto prohlašuje, že s postoupením Smlouvy podle čl. II této Dohody a ve smyslu ustanovení § 1897 odst. 1 občanského zákoníku vyslovuje souhlas, na důkaz čeho připojuje níže svůj podpis.
3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Postupitelem a Postupníkem a účinnosti podpisem Postoupené strany.

4. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Po jednom stejnopise obdrží každá ze Smluvních stran této dohody.
5. Tuto Dohodu je možné měnit pouze ve formě písemných dodatků.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v této Dohodě a dále prohlašují, že obsah této Dohody je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebylo sjednáno v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze Smluvních stran Dohody či není dán důvod pro její neplatnost. Na důkaz toho připojují Smluvní strany níže podpisy osob oprávněných je zastupovat.

27-03-2017

V Praze dne



pověřený řízením organizace

předseda představenstva

člen představenstva

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hlavního města Prahy, a.s.
IČ: 03447286
110 15 Praha 1, Řásnovka 8
2

V Praze dne

30-03-2017



Postoupená strana



jednatel