

Objednávka

Č.obj. **276/2024 - ORSM**
Objednavatel: Martin Boreš
Telefon: [REDACTED]
E-mail: bores@mu.semily.cz
Datum: 10.05.2024

Dodavatel: Martin Cimburek (IČ: 07400217)
Terronská 969, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec 1

Fakturační adresa: Město Semily, Husova čp. 82, 513 13 Semily
IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Místo dodání zboží, služby:

Objednáváme u Vás dle nabídky:

úpravu projektové dokumentace na zřízení parkoviště u ČOV dle nabídky č. 202407 ze dne 23.01.2024

V.I.

Ing. Vladimír Bělonohý
vedoucí odboru

Dle oprávnění schváleného Radou města Semily pod číslem usnesení č.240108/RM/7.

1) Před vznikem závazku

Podpis PO: Datum:

Podpis SR: Datum:

Limitovaný příslib: 57 800,00 Kč s DPH



Martin Cimburek
Projektová činnost ve výstavbě

Sídlo : Terronská 969/6, 460 01 Liberec I – Staré Město
IČ : 07400217, DIČ : [REDACTED]
tel. : +420 [REDACTED], email : [REDACTED]
Nejsem plátcem DPH

Martin Boreš

Městský úřad Semily
Odbor rozvoje a správy majetku
Husova 82
513 13 Semily
(zasláno elektronickou poštou)

Věc : Cenová nabídka víceprací na zpracování projektové dokumentace „Semily – parkoviště u ČOV“.

Na základě výzvy podávám nabídku na zpracování víceprací dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (dále viz požadavky ČEZ Distribuce a Povodí Labe).

Předmět nabídky:

Dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení DUSP

Rozsah nabídky:

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (včetně dodatku č.1, č.j.66/2018-120-TN ze dne 19.3.2018) a dále dle sbírky zákonů č.403/2020 Sb. (dle přílohy č.2 vyhlášky č.583/2020 Sb.).

Součástí nabídky je:

- Aktualizace projektové dokumentace DUSP
- Aktualizace výkazu výměr
- Aktualizace inženýrské činnosti (subdodavatel)
- Tištěné paré v počtu 6 vyhotovení + 1 CD

Součástí nabídky není:

- Zajištění stanovisek správců k existenci inženýrských sítí
- Geodetické zaměření lokality (subdodavatel)
- Inženýrsko-geologický průzkum
(předpoklad sedimentů a vyšší hladiny podzemní vody, projekt bude obsahovat předepsanou úpravu aktivní zóny podloží v mocnosti min.500 mm formou výměny zemín – při realizaci bude v průběhu hrubých terénních prací rozhodnuto TDI a AD o jejím provedení na základě skutečností zastižených parametrů aktivní zóny)
- Činnosti související s případným majetkoprávním vypořádáním nemovitostí, které jsou ve vlastnictví jiných osob
- Správní poplatky související s podáním jednotlivých žádostí či vydaná rozhodnutí ze strany DOSS
- Přeložky inženýrských sítí
- Výkon autorského dozoru

Poznámky:

- Rozpočet bude aktualizován v ASPE dle OTSKP v aktuální cenové hladině v době odevzdání projektu
- Vícepráce při zpracování projektové dokumentace vychází z rozdílných požadavků DOSS a investora stavby
- Předmětem víceprací je dispoziční a výšková změna návrhu, která se projevuje v převážné části projektové dokumentace (nutná aktualizace)
- DOSS musí být v rámci aktualizace opětovně osloveni (vícepráce inženýrské činnosti)



Martin Cimburek
Projektová činnost ve výstavbě

Sídlo : Terronská 969/6, 460 01 Liberec I – Staré Město
IČ : 07400217, DIČ : [REDACTED]
tel. : +420 [REDACTED] email : [REDACTED]
Nejsem plátcem DPH

Termín plnění zakázky:

Předpoklad zahájení projekčních prací víceprací	02/2024
Předpoklad předání projektu DUSP (dílčí fakturace za projekt víceprací DUSP)	03/2024
Předpoklad zahájení inženýrské činnosti	03/2024
Předpoklad předání projektu PDPS (upřesněná PD pro výběr zhotovitele stavby, zpracování případných připomínek ze strany DOSS, dílčí fakturace za projekt PDPS)	07/2024
Předpoklad získání SP hrubý odhad je získání SP do 07-08/2024 (dílčí fakturace za IČ)	závisí na vývoji IČ

Rozpis ceny pro nabídku zpracování víceprací DUSP výše uvedené akce

Aktualizace projektová dokumentace DUSP	36 000 Kč
Aktualizace soupisu stavebních prací s výkazem výměr	5 400 Kč
Planografické práce (tisk)	6 000 Kč
Aktualizace inženýrské činnosti pro vydání společného povolení (zajišťuje subdodavatel)	10 400 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM

57 800 Kč

(konečná cena – neplátce DPH, platnost nabídky do 23.2.2024)

Stav fakturace k 23.1.2024 (informativně)

Zajištění stanovisek k sítím	5 000 Kč
Geodetické zaměření (zajištění stanovisek IS a zaměření fakturováno 2022011, uhrazeno 12.5.2022)	7 500 Kč
Projektová dokumentace DUSP	75 600 Kč
Soupis stavebních prací s výkazem výměr (dokumentace DUSP a výkaz výměr fakturován 2022026, uhrazeno 22.11.2022)	9 800 Kč
Projektová dokumentace PDPS (zatím nefakturováno)	26 950 Kč
Inženýrská činnost pro vydání společného povolení (zatím nefakturováno)	40 400 Kč

V Liberci dne 23.1.2024

[REDACTED SIGNATURE]