

Strom zelený s.r.o.
Severovýchodní 1559/40
141 00 Praha 4
IČ 27957284
DIČ 27957284


Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku MČ Praha 8
U Synagogy 2/236
180 00 Praha 8

Cenová nabídka – postupné kácení 3 havarijních stromů, zdravotní a redukční řez 13 havarijních stromů v zahradě MŠ U školské zahrady 8, Praha 8

Cena dle ceníku Plochy a úprava území 823-1-2021,
práce na stromech stromolezeckou technikou (podrobný popis stavu stromů a návrh ošetření a kácení je v příložené tabulce). Při místním šetření 28.7.2022 byl zjištěn havarijní stav u vzrostlých 13 jasanů, 2 jírovců a 1 ořešáku, které bezprostředně ohrožují herní prostor v zahradě školky a některé stromy ohrožují i provoz v jejím okolí.

I. arboristické ošetření zdravotním a redukčním řezem

k zajištění dostatečné provozní bezpečnosti prostoru ve školce i jejím okolí :
celkem 83 430,-

Specifikace :

č.2 jasan koruna 285m2

č.4 jasan koruna 285m2

č.5 jasan koruna 396m2 (vytvoření torza – postupné odkácení větší části koruny)

č.6 jasan koruna 266m2 (vytvoření torza – postupné odkácení větší části koruny)

č.9 jírovec koruna 240m2

č.10 jírovec koruna 280m2 (+ vazba)

č.11 jasan koruna 90m2

č.12 jasan koruna 260m2 (bezpečnostní řez)

č.13 jasan koruna 440m2

č.14 jasan koruna 152m2

č.16 jasan koruna 228m2 (+ vazba)

č.17 jasan koruna 300m2

č.19 jasan koruna 266m2

II. postupné kácení jasanu č.3, pařez 50-60cm
postupné kácení ořešáku č.15, pařez 50-60cm

postupné kácení jasanu č.18, pařez 50-60cm
II. likvidace dřevní hmoty 6 kontejnerů á 3 400,-
III. naložení, úklid
IV. doprava 160 km / 8 Kč
V. kontrola, posouzení stavu dřevin v zahradě, návrh ošetření, kácení
VI. režie

Celkem	164 700,- Kč
DPH 21%	34 587,-
Cena vč.DPH	199 287,- Kč

Termín : do 20.9.2022

V Praze 1.8.2022

Strom zelený s.r.o.
Severovýchodní VI 1559/4
141 00 Praha 4
IČ: 279 57 284