

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10204 ZŠ Burešova, Praha 8 - dveře-atrium**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **AVK STAV s.r.o.** IČO: **24787159**
Sokolovská 366/84 DIČ: **CZ24787159**
186 00 Praha 8


Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	37 824,10
PSV	97 612,49
MON	0,00
Vedlejší náklady	20 465,40
Ostatní náklady	0,00
Celkem	155 901,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	155 901,99 CZK
Základní DPH	21 %	32 739,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 188 641,41 CZK

v  dne _____

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dveře do atria	0,00	155 901,99	32 739,42	188 641,41	100
10204	ZŠ Burešova, Praha 8 - dveře-atrium, šatna u tělocvičny	0,00	155 901,99	32 739,42	188 641,41	100
Celkem za stavbu		0,00	155 901,99	32 739,42	188 641,41	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			17 600,00	11
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			850,90	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 315,62	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 150,73	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 869,53	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 265,28	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 506,70	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			678,12	0
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			94 244,21	60
784	Malby	PSV			3 368,28	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 587,22	3
VN	Vedlejší náklady	VN			20 465,40	13
Cena celkem					155 901,99	100