

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10216** **ZŠ-B.H.-Zenklova, Praha 8-přesun HUP**

Objekt: **01** **Přesun HUP**

Rozpočet: **10216** **ZŠ-B.H.-Zenklova, Praha 8-přesun HUP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PRH Mont s.r.o.** IČO: **10855653**
K rybníčku 11/13 DIČ: **CZ10855653**
190 15 **Praha 9 - Satalice**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	58 464,24
PSV	52 588,65
MON	0,00
Vedlejší náklady	19 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	130 052,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 052,89 CZK
Základní DPH	21 %	27 311,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 157 364,00 CZK

v Praze dne 8.10.2022



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	Přípravné práce	HSV			10 500,00	8,1
1	Zemní práce	HSV			14 645,45	11,3
46	Zpevněné plochy	HSV			11 985,90	9,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			10 000,00	7,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 653,60	1,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 298,85	4,1
723	Plynovod-Přesun HUP	PSV			52 588,65	40,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 380,44	3,4
VN	Vedlejší náklady	VN			19 000,00	14,6
Cena celkem					130 052,89	100,0