

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba: **10215 ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p**

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	WORKER BAU s.r.o. Revoluční 1082/8 110 00 Praha 1	IČO: 05872103 DIČ: CZ05872103
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			133 462,60
-----	--	--	------------

PSV			229 907,21
-----	--	--	------------

MON			30 351,20
-----	--	--	-----------

Vedlejší náklady			52 413,02
------------------	--	--	-----------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			446 134,03
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	446 134,03 CZK
-------------------------	-------------	-----------------------

Základní DPH	21 %	93 688,15 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	539 822,18 CZK
--------------------------	-----------------------

28. 11. 2022

V

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	B-2-3-WC učitelé-2.p	0,00	107 062,46	22 483,12	129 545,58	24
10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8-rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final	0,00	107 062,46	22 483,12	129 545,58	24
02	B-2-11-WC učitelky-2.p	0,00	114 881,21	24 125,05	139 006,26	26
10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8-rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final	0,00	114 881,21	24 125,05	139 006,26	26
03	B-4-3-WC učitelé-4.p	0,00	108 269,84	22 736,67	131 006,51	24
10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8-rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final	0,00	108 269,84	22 736,67	131 006,51	24
04	B-4-11-WC učitelky-4.p	0,00	115 920,52	24 343,31	140 263,83	26
10215	ZŠ Žernosecká, Praha 8-rekonstrukce soc.zař-2. a 4.p-final	0,00	115 920,52	24 343,31	140 263,83	26
Celkem za stavbu		0,00	446 134,03	93 688,15	539 822,18	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			50 800,00	11,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 404,40	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			22 238,55	5,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 360,89	1,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 107,46	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 099,07	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 042,69	4,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 692,70	0,6
720	Zdravotechnická instalace	PSV			116 000,00	26,0
725	Zařizovací předměty	PSV			12 014,36	2,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			13 401,90	3,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			16 665,82	3,7

781	Obklady keramické	PSV			66 647,64	14,9
783	Nátěry	PSV			2 901,64	0,7
784	Malby	PSV			2 275,85	0,5
M21	Elektromontáže	MON			30 351,20	6,8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			28 716,84	6,4
VN	Vedlejší náklady	VN			52 413,02	11,7
Cena celkem					446 134,03	100,0