

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň
zastoupené

Správou veřejného statku MP

IC 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510081674 ze dne 26.07.2024 strana 1 z 2

Kontaktní osoba/Telefon

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň,
zastoupené Správou veřejného
statku MP Klatovská tř. 10-12 301
00 Plzeň

Příjemce objednávky

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.
332 09 Útušice

IČ: 26388791

Vaše číslo u nás: 50009043

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.
Dodací lhůta: 28.02.2025

Služba/Materiál		Označení	
Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.	Hodn.celkem
10	300060	Chodník v ulici Mezi Podjezdy	
	1 Jedn.výk.	216.832,00	216.832,00
Objednávka VZ č.862-68/70/2024, č.j.18284/2024 - "Chodník v ulici Mezi Podjezdy".			
Objednáváme u Vás zhotovení projektové dokumentace ve stupni PDSP + SP na akci - "Plzeň, chodník v ulici Mezi Podjezdy - Bukovec a oprava navazující místní komunikace ulice Nad Koupalištěm".			
Celková hodnota v CZK			216.832,00

Přiloženy technické podmínky.
Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.
Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.
Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.
Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.
Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.
Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.
Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.
Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Objednávka č. 4510081674 ze dne 26.07.2024

strana 2 z 2

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:

Příkazce operace:
ředitel organizace

Správce rozpočtu:

Dne:.....

Schválil dne:

Schválil dne:.

Jen pro potřeby úřadu:.....

Ředitel úřadu MM

Posoudil dne:.....

Schválil dne:

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:.....

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň

TECHNICKÉ PODMÍNKY

pro zhotovení projektu ve stupni PDPS + SP

Chodník v ulici Mezi Podjezdy - Bukovec a oprava navazující místní komunikace Nad Koupalištěm

příloha Veřejné zakázky č.862-/68/70/2024

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupisu prací (SP) na zakázku „Chodník v ulici Mezi Podjezdy - Bukovec a oprava navazující místní komunikace ulice Nad koupalištěm“, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a odsouhlasené všemi dotčenými úseky SVSMP.

Dokumentace bude vycházet z DÚSP „Chodník v ulici Mezi Podjezdy - Bukovec“ zpracované společností D PROJEKT PLZEŇ s.r.o. v 03/2022 a zahrne opravu navazující místní komunikace Nad koupalištěm-délka celkem cca 470 m a bude respektovat podmínky vydaného společného povolení pro předmětnou akci.

Předmětem akce je doplnění a celoplošná oprava chodníku a komunikace včetně křižovatky a dotčených vjezdů na pozemky. Dále je součástí stavby úprava veřejného osvětlení a úprava zeleně.

Stavba bude umístěna právě na pozemcích obsažených ve vydaném společném povolení (celoplošná oprava ulice Nad Koupalištěm i mimo tyto pozemky)

2. Obsah zakázky

o ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby

o komplexní návrh dopravního a stavebního řešení ve vymezeném prostoru:

- návrh směrového a výškového vedení místních komunikací
- návrh úprav oboustranných chodníků
- řešení vjezdů do objektů a napojení účelových komunikací

o návrh veřejného osvětlení v rozsahu stavby

o návrh vegetačních úprav

* návrh provádění stavby

o soupis prací a rozpočet

3. Rozsah dokumentace

V rámci předchozího stupně dokumentace (DÚSP) byly řešeny a v PDPS budou obsaženy tyto stavební objekty:

o SO 101 zpevněné plochy a TÚ (vč. rozšíření o ulici Nad koupalištěm) o SO

151 dopravně inženýrská opatření SO 401 veřejné osvětlení

4. Přílohy dokumentace nad rámec PDPS + SP

Zápisy o projednání a odsouhlasení PDPS + SP úseky SVSMP, které mají ve správě majetek města dotčený stavbou (podepsaným zápisem z jednání nebo podpisem na formuláři SVSMP „Vyjádření správce pozemku“).

5. Další podmínky

Zpracovaná projektová dokumentace bude respektovat vydané společné povolení na předmětnou akci a bude ctít všechny podmínky v něm uvedené.

Návrhy na opravu vozovkových souvrství budou vycházet z provedené diagnostiky.

V průběhu zpracování PDPS + SP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován: o pro každý

stavební, inženýrský a provozní objekt pro vedlejší a ostatní

náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

6. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní PDPS ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu xlsx

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).

Soupis prací neoceněný a oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku bude odevzdán samostatně ve dvou výtiscích.

7. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli: ^u dokumentaci pro SP

^u geodetické zaměření a koordinační situaci v elektronické podobě (otevřený formát)

^a diagnostický průzkum vozovky - ul. Mezi Podjezdy a Nad Koupalištěm

Zpracoval: SVSMP-ÚDI, červen 2024

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel